«Мостдорпроект» ЖШС
НҰСКАСЫ
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Мостдорпроект»

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Бозкөл-Тасарық» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысын салу жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу»бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт
№42

Әйтеке би кенті «22»мамыр 2015 жыл

Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатынбөлім басшысы ***Оразалы Айбек Қонысбекұлы*** бірінші тараптан және екінші тараптан ***«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі***атынан Жарғы негізінде әрекет ететін ***Головкина Александра Борисовна*** бұдан әрі Мердігер Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңын басшылыққа ала отырып электрондық конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың 2015 жылғы 21 мамырдағы №776429-2 санды хаттамасы негізінде 458- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі; 022 – көлік инфрақұрылымын дамыту; 015 – жергілікті бюджет қаражат есебінен; 431–жолдар салу ерекшелігі бойынша осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ***«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Бозкөл-Тасарық» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысын салу жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мегмлекеттік сараптамадан өткізу»*** жұмыстарын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

2. Жұмыстар ***«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Бозкөл-Тасарық» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысын салу жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мегмлекеттік сараптамадан өткізу»*** Жобасы бойынша орындалады.

Объектінің орналасқан жері- Қызылорда облысы Қазалы ауданы.

3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

2. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

4. Шарттың жалпы сомасы: - ***6 126 930-15 (алты миллион бір жүз жиырма алты мың тоғыз жүз отыз теңге 15 тиын).***

5. Қазынашылықтың аумақтық органында тіркелетін сома: 458 - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі; 022 – көлік инфрақұрылымын дамыту; 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен; 432 – жолдар салу ерекшелігі бойынша шарттың сомасы– ***6 126 930-15 (алты миллион бір жүз жиырма алты мың тоғыз жүз отыз теңге 15 тиын)*** *оның ішінде:* Қосымша құн салығы – *656 456-80 (алты жүз елу алты мың төрт жүз елу алты теңге 80 тиын).*

6. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай: ***маусым -3 000 000-00 теңге, шілде - 1 500 000-00 теңге, тамыз – 1526 930-15 тиынды*** орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді;

7. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген және қол қойылған Шарт;
2) орындалған Жұмыстардың актісі;
3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

3. Тараптардың міндеттемелері

8. Мердігер:

1) Шарт бойынша ***«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Бозкөл-Тасарық» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысын салу жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу»***жұмыстарын орындаудыөзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Мердігер Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде- 3 пайыз көлемінде– ***183807-90 (бір жүз сексен үш мың сегіз жүз жеті теңге 90 тиын)*** құрайтын төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

* банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы:

Депозиттік есеп шот (Ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшасының бақылау шоттары) KZ 490 705 034 582 504 001, мемлекеттік мекеме коды 4582504, БСН 050 140 008 304. Қазалы аудандық Қазынашылық басқармасы;

*электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

3) Тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (банктік кепілдемені) шартта көрсетілген мерзімде немесе өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.

4. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

4.1. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін ***2015 жылдың 20 қыркүйегінен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.***

Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны тағайындайды.

5. Кепілдік

10.Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша әзірленетін жоба-сметалық құжаттың жаксы сапада болуына, ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұксатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

11. Мердігер Тапсырыс берушіге жобаның техникалық тапсырысына сәйкес әзірленіп мемлекеттік сараптамадан өткізілген жоба-сметалық құжаттың сапасына кепілдікті қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап *1 (бір)* жыл мерзімге береді.

12. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың коймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін коса алганда (бірак, онымен шектеліп коймай) баска да себептерден корғауды камтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан косымша өтелуге жатпайды.

6. Тараптардың жауапкершілігі

13. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

14. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлейді немесе тиісті бюджетке аударады.

14-1. Мемлекеттік мекеме шарттың толық сомасынан не тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасынан тұрақсыздық айыбын 0,1% (айыппұлды, өсімпұлды) ақша алушыдан өндіріп алуды камтамасыз ету міндеті.

15. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық косалкы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Косалкы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе баска жауапкершіліктен босатпайды.

16. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда онын орындалуын камтамасыз етуді кайтармайды.

17. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша әзірленетін жоба-сметалық құжаттар әзірленуі барысында төмендегі талаптардың орындалуын камтамасыз етуі тиіс:

1) *Жоба-сметалық құжаттарды әзірлеу барысында: Қазақстан Республикасы құрылыс министрлігінің сілтемелерін ескеру және нарықтық қатынастардағы бағаның өсуін және нақты ауданға арналған экологиялық коэффициенттерді ескеру;*
2) *Қағаз түрінде 4 данадан әзірленуі және электронды тасымалдаушы құралдары арқылы жеткізілуі тиіс;*

3) *Әзірленетін жоба-сметалық құжаттың сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне талаптарына сай болу.*

7. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

18. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап күшіне енеді және *2015 жылғы «31» желтоқсанға дейін* күшінде болады.

19. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны камтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұксатын алмай «10» күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама «5» күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі «7»күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

20. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

21. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

22. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

23. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда карастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

24. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды камтамасыз етеді.

25. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

26. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

8. Форс-мажор

27. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың

міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын қуәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

28.Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

29.Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

30.Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қыска мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

9. Даулы мәселелерді шешу

31. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

32. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 10 (он) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10. Хабарлама

33. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат немесе факс түрінде жіберіледі.

34. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11. Басқа да шарттар

35. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

36. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

37.Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады.

38. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

39. Шарт бірдей заңдық күші бар «2» данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

40. Шартпен реттелмеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

41. Тараптардың деректемелері

«Тапсырыс беруші»	«Мердігер»
«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Пірімов№ 5 тел:8 (724 38) 21-0-10, 24-2- 33, 23-9-17 БСН 050 140 008 304 ЖСК KZ 820 701 03K SN3 303 000 БСК KKMFKZ2A ММ коды 4582504 Қазалы аудандық Қазынашылық басқармасы Бөлім басшысы: _____ А.Оразалы	«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инд 050061, Алматы қаласы Райымбек батыр проспектісі № 348 үй 317 кенсе тел 8 (7272) 65-01-84 БСН 091 040 009 170 СТН 600 700 622 220 ЖСҚ KZ 227 22S 000 000 605 696 БСК CASPKZKA Кбе 17 «Kaspi Bank» АҚ Директор: _____ А.Б. Сазовкина

Форма № 4-02
Отчет произведен: 05.06.2015 17:57:39
Страница:1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4582504/15-60	Дата регистрации обязательства 03.06.2015 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 3468031*

Получатель денег ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
Код получателя денег 258916
Отделение ТОО "Мостдорпроект"
Договор N 42 от 2015/05/22 00:00:00

Описание	Сумма
Қызылорда облысы,Қазалы ауданы"Бозкол-Тасарық аудандық маңыздағы автомобиль жолының 0-22 шк Қуандария өзені арқылы темірбетон көпірін құрылысын салу жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп,мемлекеттік сараптамадан өткізу	6,126,930.15
Всего	6,126,930.15

Код гос учреждения 4582504
Наименование государственного учреждения «Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Код бюджетной классификации 458022015 000431

Руководитель государственного учреждения Оразалы А. К. **(Ф.И.О., подпись)**

Руководитель получателя денег **(Ф.И.О., подпись)**

Главный бухгалтер государственного учреждения Рахметова М. **(Ф.И.О., подпись)**

Главный бухгалтер получателя денег **(Ф.И.О., подпись)**

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	6,126,930.15
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	6,126,930.15
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства **(Ф.И.О., подпись)**

М.П.

Ответственный исполнитель **(Ф.И.О., подпись)**

М.П.

06 03 Мая 2015

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Дополнительное соглашение № 050140008304/170066/02

Распечатать

Общее (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/edit/4399278) Предметы договора (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/units/4399278)

Заказчик и поставщик (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/customer_n_supplier/4399278)

Договор и согласование (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/contract/4399278)

Отмена заключение/Одностороннее расторжение (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/close_contract/4399278)

Информация об оплате (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/4399278)

Дополнительные соглашения (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/additions/4399278)

Электронный договор

Договор Форма ввода Согласование

Казахская версия

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-08-04 № 58 қосымша келісім

Қызылорда облысы **№02** **2017-12-13**

Русская версия

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 58 от 2017-08-04

Кызылординская область **№02** **2017-12-13**

Казахская версия

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы тұлғасындағы "Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Головкина Александра Борисовна тұлғасындағы "Мостдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 -бабы 3- тармағы -48 тармақшасына сәйкес және 2017-08-04 № 58 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және өнім берушіні ҚҚС бойынша есепке қоюмен / есептен шығарумен байланысты соманың өзгертумен , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 180 880.00 (жүз сексен мың сегіз жүз сексен теңге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "180 879.91 (жүз сексен мың сегіз жүз жетпіс тоғыз теңге тоқсан бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "180 880.00 (жүз сексен мың сегіз жүз сексен теңге нөл тиын)".

Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "ҚҚС-сыз" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 19 380.00 теңге (он тоғыз мың үш жүз сексен теңге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Шарт

022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 180 880.00 (жүз сексен мың сегіз жүз сексен теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Русская версия

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Головкина Александра Борисовна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Согласно подпункту 48 пункта 3 статьи 39 «Закона о государственных закупках» РК Закона Республики Казахстан и Договора о государственных закупках услуг № 58 от 2017-08-04 (далее – Договор), в соответствии с изменением суммы, связанной с постановкой на учет /снятием с учета по НДС поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 180 880.00 (сто восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "180 879.91 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге девяносто один тиын)" заменить цифрами и словами "180 880.00 (сто восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "без НДС" заменить словами "в том числе НДС 19 380.00 тенге (девятнадцать тысяч триста восемьдесят тенге ноль тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных

по бюджетной программе **022** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 180 880.00 (сто восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

Тапсырыс беруші:
"Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5
БСН 050140008304
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ82070103KSN3303000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 872438 21-0-10
Басшысы Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы

Казахская версия

Өнім беруші:
"Мостдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ташкентская, 348/1
БСН/ЖСН 091040009170
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ22722S000000605696
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: +77272650184
Басшысы Головкина Александра Борисовна

Русская версия

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5
БИН 050140008304
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872438 21-0-10
Руководитель Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
г.Алматы, Ташкентская, 348/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
АО "KASPI BANK"
Тел.: +77272650184
Руководитель Головкина Александра Борисовна

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	"Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/ техническому надзору/ управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/ техническому надзору/ управлению проектами, работами	Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Бозкөл-Тасарық" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысы жұмыстарын авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	180 880.00	мамыр қазан	шілде-желтоқсан	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бозкөл а.о., Бозкөл а. Қызылорда облысы Қазалы ауданы 1	0	180 880.00

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"	Услуги по авторскому/ техническому надзору/ управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/ техническому надзору/ управлению проектами, работами	Авторский надзор работ "Строительство железобетонного моста на 22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылординской области"	Одна услуга	1	180 880.00	май-октябрь	июль-декабрь	Кызылординская область, Казалинский район, Бозкольский с.о., с.Бозколь Кызылординская область казалинский район 1	0	180 880.00

Договор утвержден заказчиком | Договор утвержден поставщиком | Договор полностью утвержден и недоступен для редактирования | Договор сформирован | Договор подписан заказчиком | Договор подписан поставщиком

Оригинал договора

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_orig_4399278.pdf (https://v3bl.goszakup.gov.kz/files/download_file/44905564/)	Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"	2017-12-13 10:24:44	Показать

Техническая спецификация

АИИС ЭГЗ © 2017 | Министерство финансов Республики Казахстан (http://www.minfin.gov.kz)

АО "Центр Электронной Коммерции" (https://ecc.k 4538023 63765 2826 (http://zero.kz/?s=68459)

Техническая поддержка пользователей портала (по будням с 09:00 до 18:30): 8 (7172) 72 90 90, support@ecc.kz (mailto:support@ecc.kz)

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 58 от 2017-08-04

Кызылординская область №01

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Головкина Александра Борисовна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Согласно подпункту 48 пункта 3 статьи 39 «Закона о государственных закупках» РК Закона Республики Казахстан и Договора о государственных закупках услуг № 58 от 2017-08-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 180 879.91 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге девяносто один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "202 585.50 (двести две тысячи пятьсот восемьдесят пять тенге пятьдесят тиын)" заменить цифрами и словами "180 879.91 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге девяносто один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 21 705.59 тенге (двадцать одна тысяча семьсот пять тенге пятьдесят девять тиын)" заменить словами "без НДС"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **022** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 180 879.91 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге девяносто один тиын) без учета НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5
БИН 050140008304
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872438 21-0-10
Руководитель Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
г.Алматы, Ташкентская, 348/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
АО "KASPI BANK"
Тел.: +77272650184
Руководитель Головкина Александра Борисовна

Форма № 4-02
Отчет произведен: 07.12.2017 12:55:25
Страница:1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4582504/17-0000116-GZ	Дата регистрации обязательства: 20.11.2017 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4411487*

Получатель денег ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
Код получателя денег 258916
Отделение ТОО "Мостдорпроект"
Договор N 58 от 2017/08/04 00:00:00 Доп соглашение N 01 от 2017/11/20 00:00:00

Описание	Сумма
Авторский надзор работ "Строительство железобетонного моста на 22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылординской области"	180,879.91
Всего	180,879.91

Код гос учреждения 4582504
Наименование государственного учреждения Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Код бюджетной классификации 458022015 000431

Руководитель государственного учреждения Абсултанов М. Б. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Рахметова М. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ

Оплата по Уведомлению	180,879.91
Ранее произведенная оплата	0.00
Баланс	180,879.91
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
М.П. (Ф.И.О., подпись)
Ответственный исполнитель _____
М.П. (Ф.И.О., подпись)

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

Счет-фактура N 17 от 23 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N 42 от 22.05.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140008304, Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	шт.	1	1173425.89	1173425.89	12%	140811.11	1314237.00		
	Всего по счету:				1173425.89		140811.11	1314237.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562
Форма Р-1

Заказчик "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
РК, Кызылординская обл,Казалинский р-н,
к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5
тел: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050140008304

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex_dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 091040009170

Договор (контракт) N 42 от "22" мая 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N17	23.07.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	. .		тенге	1	1173425.89	1173425.89	140811.11	1314237.00
	Всего по договору			тенге					1314237.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *один миллион триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на

Сдал (Исполнитель) Директор Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Оразалы А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___ г.

(подписи ответисполнителей)

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50828887
29.06.2015

29.06.2015

Принято банком

Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140008304**	**«Казалы аудандыҡ тўрсын-їй коммуналдыҡ шаруашылысы, жолаушыл**	КОд **12**	ИИК **KZ82070103KSN 3303000**	СУММА **4200000.00**
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе 17	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью				
Дата получения товара (оказания услуг)				
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 4582504/15-490 за 29.06.2015 ЗП# 3468031 Ст.-			Код назначения платежа	**859**
			Код бюджетной классификации	

Счет-фактура N 17 от 23 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N 42 от 22.05.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140008304, Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	шт.	1	1173425.89	1173425.89	12%	140811.11	1314237.00		
	Всего по счету:				1173425.89		140811.11	1314237.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

Заказчик "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
РК, Кызылординская обл,Казалинский р-н,
к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5
тел: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 050140008304

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) N 42 от "22" мая 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N17	23.07.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	. .		тенге	1	1173425.89	1173425.89	140811.11	1314237.00
	Всего по договору			тенге					1314237.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *один миллион триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Руководитель _____ Оразалы А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51459118
29.07.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140008304**	**«Ҡазалы аудандыҡ тўрєын-їй коммуналдыҡ шаруашылыєы, жолаушыл**	КОд **12**	ИИК **KZ82070103KSN3303000**	1314237 - 00
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**	БИК **KKMFKZ2A**		
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе **17**	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**	БИК **CASPKZKA**		
Банк посредник		БИК		
Сумма прописью	Один миллион триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 4582504/15-545 за 28.07.2015 ЗП# 3468031 Ст.-Текущий.3468031 2015-06-03 Ҡызылорда обл,Ҡазалы ауд "Бозкол-Тасарыҡ ауд маѕыз авто жолыныѕ 0-22 шҡ темірбетон кґпірініѕ ҡўрын салу жўм-ыѕ ЖСҠ јзір, мем сарап ґткізу К-шарт №42 22.05.15ж. Шот №18 24.07.15ж.			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**29.07.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____"_____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

29.07.2015
принято банком

Счет-фактура N 31 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ташкентская, 348/1, оф.317
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N 42 от 22.05.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140008304, Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	шт.	1	547047.46	547047.46	12%	65645.69	612693.15		
	Всего по счету:				**547047.46**		**65645.69**	**612693.15**		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

все

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
РК, Кызылординская обл,Казалинский р-н,
к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5
тел: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140008304

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) N 42 от "22" мая 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N31	21.12.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	. .		тенге	1	547047.46	547047.46	65645.69	612693.15
	Всего по договору			тенге					612693.15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *шестьсот двенадцать тысяч шестьсот девяносто три тенге, 15 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на

Сдал (Исполнитель) Директор Головкина А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель Оразалы А.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика самовывозом при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"** БИН: 091040009170	ИИК KZ22722S000000605696	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "KASPI BANK"	БИК CASPKZKA	Код назначения платежа 859

Счет на оплату N 25 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 091040009170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект" Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Райымбека, 348**

Покупатель: **"Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

РК, Кызылординская обл,Казалинский р-н,к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

Договор N: **42 от 22 мая 2015 г.**

N	Код	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1		Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	1	шт.	612693.15	612693.15

Итого: 612693.15

Всего наименований: 1

Всего к оплате: ***шестьсот двенадцать тысяч шестьсот девяносто три тенге, 15 тиын***

Директор _____ Головкина А.Б. /бухгалтер не предусмотрен/

оплачено, нет отражения

«Мостдорпроект» ЖШС
НҰСҚАСЫ
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Мостдорпроект»

Счет-фактура N 12 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N 42 от 22.05.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140008304, Республика Казахстан, Кызылординская обл,Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	шт.	1	3750000.00	3750000.00	12%	450000.00	4200000.00		
	Всего по счету:				3750000.00		450000.00	4200000.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

всё

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
РК, Кызылординская обл,Казалинский р-н,
к.Айтеке би, ул.Пиримова, 5
тел: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140008304

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) **N 42 от "22" мая 2015 г.**

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N12	24.06.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство железобетонного моста на 0-22 км автомобильной дороги районного значения "Бозколь-Тасарык" Казалинского района Кызылордин	. .		тенге	1	3750000.00	3750000.00	450000.00	4200000.00
	Всего по договору			тенге					4200000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *четыре миллиона двести тысяч тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на

Сдал (Исполнитель) Директор Головкина А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Оразалы А.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.