Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

Конкурстың №: **3618615-1**
Конкурстың атауы : **Аэродромдар құрылысына ТЭН әзірлеу**

Лоттың №: **27545814-ОК1**
Лоттың атауы: **Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования**

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы **940840001448"Жол-көлік кешенінің басшы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру Институты" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

№	Рұқсат (хабарлама) атауы	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	№ 19005035, 2019-02-28	IPK_licenzia_PD.pdf
2	Лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000881, 2016-09-23	IPK_licenzia_ID.pdf

Егер жұмыстардың орындалуы тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

3. Банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екені туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)	Жеке менешік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы	Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)	Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растау құжатының атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка ТЭО «Реконструкция а/д «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык, включая строительство моста через р.Бала-Терисаккан»	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области	Комитет развития транспортной инфраструктуры МТК РК	2007, декабрь	Заключение ГЭ № 2-746/07 от 29.12.2007 г.	2007_ТЭО Жезказган-Петропавл. чз Аркалык+.pdf
2	Разработка ТЭО «Строительство объездной автомобильной дороги в пос.Доссор Макатского района Атырауской области»	ҚАЗАҚСТАН Атырауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»	2018, ноябрь	Заключение ГЭ № 01-0467/18 от 28.11.2018 г.	2018_ТЭО_Доссор.pdf
3	Корректировка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2015, ноябрь	Заключение ГЭ № 15-0458/15 от 13.11.2015 г.	2015_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш_корр..pdf
4	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км 0-184»	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, февраль	Заключение ГЭ № 01-0053/16 от 04.02.2016 г.	2016_ТЭО Ушарал-Достык.pdf
5	Корректировка ТЭО «Строительство городской автомагистрали, проходящей по улицам № 14, Угольная, Бейсековой, № 12» (Малая кольцевая дорога г.Астана)	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана»	2013, июнь	Заключение ГЭ № 01-0387/13 от 24.06.2013 г.	2013_ТЭО МКД г.Астана_корректировка.pdf
6	Разработка ТЭО «Строительство объездной дороги «Южный обход г.Астана» от кольца К-1 до Карагандинской трассы»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2005, октябрь	Заключение ГЭ № 2-732/05 от 28.10.2005 г.	2005_ТЭО Южный обход г.Астана.pdf
7	Разработка ТЭО «Строительство улицы № 42 от ул.Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г.Астаны»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2007, декабрь	Заключение ГЭ № 23-411/07 от 24.12.2007 г.	2007_ТЭО Ул.42 от ул.Манаса до Универ.городка.pdf
8	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница РУ (на Нукус)» км 0-85»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, октябрь	Заключение ГЭ № 01-0463/16 от 11.10.2016 г.	2016_ТЭО_Бейнеу-Акжигит.pdf
9	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-30 «Подстепное-Федоровка-граница РФ», км 0-144»	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область	ГУ «Западно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2019, май	Заключение ГЭ № 01-0173/19 от 21.05.2019 г.	2019_ТЭО_ЗКО.pdf
10	Разработка ТЭО «Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой» в г.Астане	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2007, сентябрь	Заключение ГЭ № 2-551/07 от 25.09.2007 г.	2007_ТЭО Магистрал.дорога в Астане.pdf
11	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Жынгылды-Шайыр»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2010, март	Заключение ГЭ № 15-0128/10 от 30.03.2010 г.	2010_ТЭО Жынгылды-Шайыр.pdf

12	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с пр.Абая»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, июль	Заключение ГЭ № 2-344/06 от 08.07.2006 г.	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. пр.Абая.pdf
13	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Обход г.Арыс» с путепроводом через железную дорогу»	ҚАЗАҚСТАН Южно-Казахстанская область	Отдел строительства г.Арыс	2007, июнь	Заключение ГЭ № 2-306/07 от 04.06.2007 г.	2007_ТЭО Обход г.Арыс.pdf
14	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Щучинск-Зеренда» км 0-80»	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, август	Заключение ГЭ №01-0376/16 от 24.08.2016 г.	2016_ТЭО_Щучинск-Зеренда.pdf
15	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2012, июнь	Заключение ГЭ № 15-0277/12 от 22.06.2012 г.	2012_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш.pdf
16	Разработка ТЭО «Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»	2016, август	Заключение ГЭ № 01-0360/16 от 17.08.2016 г.	2016_ТЭО БиС по аллее Мынжылдык.pdf
17	Разработка ТЭО «Автодорожный мост через р.Ак Булак на продолжении ул.Гастелло в г.Астане»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, октябрь	Заключение ГЭ № 2-520/06 от 03.10.2006 г.	2006_ТЭО АД мост через р.Ак Булак.pdf
18	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган–Калбатау–Усть-Каменогорск» км 287-1073	ҚАЗАҚСТАН Алматинская и Восточно-Казахстанская области	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2015, декабрь	Заключение ГЭ № 01-0517/15 от 07.12.2015 г.	2015_ТЭО Талдык.-Калбатау-УКаменогорск.pdf
19	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с ул.Сейфуллина»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, июль	Заключение ГЭ № 2-343/06 от 08.07.2006 г.	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. ул.Сейф..pdf
20	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 12 до ул.№ 19»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, апрель	Заключение ГЭ № 2-164/06 от 07.04.2006 г.	2006_ТЭО Ул.Манаса от ул.12 до ул.19.pdf
21	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны»	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	ГУ «Акмолинский областной департамент КАД МТК РК»	2009, май	Заключение ГЭ № 01-203/09 от 07.05.2009	2009_ТЭО Подъезд к ТРЦ ЩБ курорт.зоны.pdf
22	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 13 до ул.№ 12»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2005, декабрь	Заключение ГЭ № 2-955/05 от 28.12.2005 г.	2005_ТЭО Ул.Манаса от ул.13 до ул.12.pdf
23	Разработка ТЭО «Реконструкция участка автодороги «Обход г.Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана – Костанай –Челябинск»	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область	ГУ «Костанайское областное управление КРТИ МТК РК»	2007, апрель	Заключение ГЭ № 2-150/07 от 05.04.2007 г.	2007_ТЭО Обход г.Костанай+.pdf
24	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай»	ҚАЗАҚСТАН Восточно-Казахстанская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2015, ноябрь	Заключение ГЭ № 01-0505/15 от 30.11.2015 г.	2015_ТЭО Калбатау-Майкапшагай.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары осындай әлеуетті өнім берушілерге

қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

4. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстары аяқталған жыл танылады.

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

6. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

7. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(әлеуетті өнім беруші құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

Конкурстың №: **3618615-1**
Конкурстың атауы : **Аэродромдар құрылысына ТЭН әзірлеу**

Лоттың №: **27545824-ОК1**
Лоттың атауы: **Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования**

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы **940840001448"Жол-көлік кешенінің басшы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру Институты" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

№	Рұқсат (хабарлама) атауы	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	№ 19005035, 2019-02-28	IPK_licenzia_PD.pdf
2	Лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000881, 2016-09-23	IPK_licenzia_ID.pdf

Егер жұмыстардың орындалуы тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

3. Банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екені туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)	Жеке менешік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет

талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы	Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)	Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растау құжатының атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка ТЭО «Реконструкция а/д «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык, включая строительство моста через р.Бала-Терисаккан»	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области	Комитет развития транспортной инфраструктуры МТК РК	2007, декабрь	Заключение ГЭ № 2-746/07 от 29.12.2007 г.	2007_ТЭО Жезказган-Петропавл. чз Аркалык+.pdf
2	Разработка ТЭО «Строительство объездной автомобильной дороги в пос.Доссор Макатского района Атырауской области»	ҚАЗАҚСТАН Атырауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»	2018, ноябрь	Заключение ГЭ № 01-0467/18 от 28.11.2018 г.	2018_ТЭО_Доссор.pdf
3	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-30 «Подстепное-Федоровка-граница РФ», км 0-144»	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область	ГУ «Западно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2019, май	Заключение ГЭ № 01-0173/19 от 21.05.2019 г.	2019_ТЭО_ЗКО.pdf
4	Разработка ТЭО «Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой» в г.Астане	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2007, сентябрь	Заключение ГЭ № 2-551/07 от 25.09.2007 г.	2007_ТЭО Магистрал.дорога в Астане.pdf
5	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Жынгылды-Шайыр»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2010, март	Заключение ГЭ № 15-0128/10 от 30.03.2010 г.	2010_ТЭО Жынгылды-Шайыр.pdf
6	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с пр.Абая»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, июль	Заключение ГЭ № 2-344/06 от 08.07.2006 г.	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. пр.Абая.pdf
7	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Обход г.Арыс» с путепроводом через железную дорогу»	ҚАЗАҚСТАН Южно-Казахстанская область	Отдел строительства г.Арыс	2007, июнь	Заключение ГЭ № 2-306/07 от 04.06.2007 г.	2007_ТЭО Обход г.Арыс.pdf
8	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Щучинск-Зеренда» км 0-80»	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, август	Заключение ГЭ №01-0376/16 от 24.08.2016 г.	2016_ТЭО_Щучинск-Зеренда.pdf
9	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2012, июнь	Заключение ГЭ № 15-0277/12 от 22.06.2012 г.	2012_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш.pdf
10	Корректировка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	2015, ноябрь	Заключение ГЭ № 15-0458/15 от 13.11.2015 г.	2015_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш_корр..pdf
11	Разработка ТЭО «Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»	2016, август	Заключение ГЭ № 01-0360/16 от 17.08.2016 г.	2016_ТЭО БиС по аллее Мынжылдык.pdf
12	Разработка ТЭО «Автодорожный мост через р.Ак Булак на продолжении ул.Гастелло в г.Астане»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, октябрь	Заключение ГЭ № 2-520/06 от 03.10.2006 г.	2006_ТЭО АД мост через р.Ак Булак.pdf

13	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган–Калбатау–Усть-Каменогорск» км 287-1073	ҚАЗАҚСТАН Алматинская и Восточно-Казахстанская области	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2015, декабрь	Заключение ГЭ № 01-0517/15 от 07.12.2015 г.	2015_ТЭО Талдык.-Калбатау-УКаменогорск.pdf
14	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с ул.Сейфуллина»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, июль	Заключение ГЭ № 2-343/06 от 08.07.2006 г.	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. ул.Сейф..pdf
15	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км 0-184»	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, февраль	Заключение ГЭ № 01-0053/16 от 04.02.2016 г.	2016_ТЭО Ушарал-Достык.pdf
16	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 12 до ул.№ 19»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2006, апрель	Заключение ГЭ № 2-164/06 от 07.04.2006 г.	2006_ТЭО Ул.Манаса от ул.12 до ул.19.pdf
17	Корректировка ТЭО «Строительство городской автомагистрали, проходящей по улицам № 14, Угольная, Бейсековой, № 12» (Малая кольцевая дорога г.Астана)	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана»	2013, июнь	Заключение ГЭ № 01-0387/13 от 24.06.2013 г.	2013_ТЭО МКД г.Астана_корректировка.pdf
18	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны»	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	ГУ «Акмолинский областной департамент КАД МТК РК»	2009, май	Заключение ГЭ № 01-203/09 от 07.05.2009	2009_ТЭО Подъезд к ТРЦ ЩБ курорт.зоны.pdf
19	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 13 до ул.№ 12»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2005, декабрь	Заключение ГЭ № 2-955/05 от 28.12.2005 г.	2005_ТЭО Ул.Манаса от ул.13 до ул.12.pdf
20	Разработка ТЭО «Строительство объездной дороги «Южный обход г.Астана» от кольца К-1 до Карагандинской трассы»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2005, октябрь	Заключение ГЭ № 2-732/05 от 28.10.2005 г.	2005_ТЭО Южный обход г.Астана.pdf
21	Разработка ТЭО «Реконструкция участка автодороги «Обход г.Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана – Костанай –Челябинск»	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область	ГУ «Костанайское областное управление КРТИ МТК РК»	2007, апрель	Заключение ГЭ № 2-150/07 от 05.04.2007 г.	2007_ТЭО Обход г.Костанай+.pdf
22	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай»	ҚАЗАҚСТАН Восточно-Казахстанская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2015, ноябрь	Заключение ГЭ № 01-0505/15 от 30.11.2015 г.	2015_ТЭО Калбатау-Майкапшагай.pdf
23	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница РУ (на Нукус)» км 0-85»	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	2016, октябрь	Заключение ГЭ № 01-0463/16 от 11.10.2016 г.	2016_ТЭО_Бейнеу-Акжигит.pdf
24	Разработка ТЭО «Строительство улицы № 42 от ул.Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г.Астаны»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	2007, декабрь	Заключение ГЭ № 23-411/07 от 24.12.2007 г.	2007_ТЭО Ул.42 от ул.Манаса до Универ.городка.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары осындай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

4. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстары аяқталған жыл танылады.

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

6. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

7. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **3618615-1**
Наименование конкурса: **Разработка ТЭО на строительство аэродромов**

№ лота: **27545814-ОК1**
Наименование лота: **Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **940840001448 ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	№ 19005035, 2019-02-28	IPK_licenzia_PD.pdf
2	Лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000881, 2016-09-23	IPK_licenzia_ID.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка ТЭО «Реконструкция а/д «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык, включая строительство моста через р.Бала-Терисаккан»	КАЗАХСТАН Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области	Комитет развития транспортной инфраструктуры МТК РК	Заключение ГЭ № 2-746/07 от 29.12.2007 г.	2007, декабрь	2007_ТЭО Жезказган-Петропавл. чз Аркалык+.pdf
2	Разработка ТЭО «Строительство объездной автомобильной дороги в пос.Доссор Макатского района Атырауской области»	КАЗАХСТАН Атырауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»	Заключение ГЭ № 01-0467/18 от 28.11.2018 г.	2018, ноябрь	2018_ТЭО_Доссор.pdf
3	Корректировка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0458/15 от 13.11.2015 г.	2015, ноябрь	2015_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш_корр..pdf
4	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км 0-184»	КАЗАХСТАН Алматинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0053/16 от 04.02.2016 г.	2016, февраль	2016_ТЭО Ушарал-Достык.pdf
5	Корректировка ТЭО «Строительство городской автомагистрали, проходящей по улицам № 14, Угольная, Бейсековой, № 12» (Малая кольцевая дорога г.Астана)	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана»	Заключение ГЭ № 01-0387/13 от 24.06.2013 г.	2013, июнь	2013_ТЭО МКД г.Астана_корректировка.pdf
6	Разработка ТЭО «Строительство объездной дороги «Южный обход г.Астана» от кольца К-1 до Карагандинской трассы»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-732/05 от 28.10.2005 г.	2005, октябрь	2005_ТЭО Южный обход г.Астана.pdf
7	Разработка ТЭО «Строительство улицы № 42 от ул.Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г.Астаны»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 23-411/07 от 24.12.2007 г.	2007, декабрь	2007_ТЭО Ул.42 от ул.Манаса до Универ.городка.pdf
8	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница РУ (на Нукус)» км 0-85»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0463/16 от 11.10.2016 г.	2016, октябрь	2016_ТЭО_Бейнеу-Акжигит.pdf
9	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-30 «Подстепное-Федоровка-граница РФ», км 0-144»	КАЗАХСТАН Западно-Казахстанская область	ГУ «Западно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0173/19 от 21.05.2019 г.	2019, май	2019_ТЭО_ЗКО.pdf
10	Разработка ТЭО «Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой» в г.Астане	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-551/07 от 25.09.2007 г.	2007, сентябрь	2007_ТЭО Магистрал.дорога в Астане.pdf
11	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Жынгылды-Шайыр»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0128/10 от 30.03.2010 г.	2010, март	2010_ТЭО Жынгылды-Шайыр.pdf

12	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с пр.Абая»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-344/06 от 08.07.2006 г.	2006, июль	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. пр.Абая.pdf
13	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Обход г.Арыс» с путепроводом через железную дорогу»	КАЗАХСТАН Южно-Казахстанская область	Отдел строительства г.Арыс	Заключение ГЭ № 2-306/07 от 04.06.2007 г.	2007, июнь	2007_ТЭО Обход г.Арыс.pdf
14	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Щучинск-Зеренда» км 0-80»	КАЗАХСТАН Акмолинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ №01-0376/16 от 24.08.2016 г.	2016, август	2016_ТЭО_Щучинск-Зеренда.pdf
15	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0277/12 от 22.06.2012 г.	2012, июнь	2012_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш.pdf
16	Разработка ТЭО «Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»	Заключение ГЭ № 01-0360/16 от 17.08.2016 г.	2016, август	2016_ТЭО БиС по аллее Мынжылдык.pdf
17	Разработка ТЭО «Автодорожный мост через р.Ак Булак на продолжении ул.Гастелло в г.Астане»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-520/06 от 03.10.2006 г.	2006, октябрь	2006_ТЭО АД мост через р.Ак Булак.pdf
18	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган–Калбатау–Усть-Каменогорск» км 287-1073	КАЗАХСТАН Алматинская и Восточно-Казахстанская области	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0517/15 от 07.12.2015 г.	2015, декабрь	2015_ТЭО Талдык.-Калбатау-УКаменогорск.pdf
19	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с ул.Сейфуллина»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-343/06 от 08.07.2006 г.	2006, июль	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. ул.Сейф..pdf
20	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 12 до ул.№ 19»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-164/06 от 07.04.2006 г.	2006, апрель	2006_ТЭО Ул.Манаса от ул.12 до ул.19.pdf
21	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны»	КАЗАХСТАН Акмолинская область	ГУ «Акмолинский областной департамент КАД МТК РК»	Заключение ГЭ № 01-203/09 от 07.05.2009	2009, май	2009_ТЭО Подъезд к ТРЦ ЩБ курорт.зоны.pdf
22	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 13 до ул.№ 12»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-955/05 от 28.12.2005 г.	2005, декабрь	2005_ТЭО Ул.Манаса от ул.13 до ул.12.pdf
23	Разработка ТЭО «Реконструкция участка автодороги «Обход г.Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана – Костанай –Челябинск»	КАЗАХСТАН Костанайская область	ГУ «Костанайское областное управление КРТИ МТК РК»	Заключение ГЭ № 2-150/07 от 05.04.2007 г.	2007, апрель	2007_ТЭО Обход г.Костанай+.pdf
24	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай»	КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0505/15 от 30.11.2015 г.	2015, ноябрь	2015_ТЭО Калбатау-Майкапшагай.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких

потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

4. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

5. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

6. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

7. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **3618615-1**
Наименование конкурса: **Разработка ТЭО на строительство аэродромов**

№ лота: **27545824-OK1**
Наименование лота: **Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **940840001448 ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	№ 19005035, 2019-02-28	IPK_licenzia_PD.pdf
2	Лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000881, 2016-09-23	IPK_licenzia_ID.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка ТЭО «Реконструкция а/д «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык, включая строительство моста через р.Бала-Терисаккан»	КАЗАХСТАН Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области	Комитет развития транспортной инфраструктуры МТК РК	Заключение ГЭ № 2-746/07 от 29.12.2007 г.	2007, декабрь	2007_ТЭО Жезказган-Петропавл. чз Аркалык+.pdf
2	Разработка ТЭО «Строительство объездной автомобильной дороги в пос.Доссор Макатского района Атырауской области»	КАЗАХСТАН Атырауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»	Заключение ГЭ № 01-0467/18 от 28.11.2018 г.	2018, ноябрь	2018_ТЭО_Доссор.pdf
3	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-30 «Подстепное-Федоровка-граница РФ», км 0-144»	КАЗАХСТАН Западно-Казахстанская область	ГУ «Западно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0173/19 от 21.05.2019 г.	2019, май	2019_ТЭО_ЗКО.pdf
4	Разработка ТЭО «Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой» в г.Астане	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-551/07 от 25.09.2007 г.	2007, сентябрь	2007_ТЭО Магистрал.дорога в Астане.pdf
5	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Жынгылды-Шайыр»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0128/10 от 30.03.2010 г.	2010, март	2010_ТЭО Жынгылды-Шайыр.pdf
6	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с пр.Абая»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-344/06 от 08.07.2006 г.	2006, июль	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. пр.Абая.pdf
7	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Обход г.Арыс» с путепроводом через железную дорогу»	КАЗАХСТАН Южно-Казахстанская область	Отдел строительства г.Арыс	Заключение ГЭ № 2-306/07 от 04.06.2007 г.	2007, июнь	2007_ТЭО Обход г.Арыс.pdf
8	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Щучинск-Зеренда» км 0-80»	КАЗАХСТАН Акмолинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ №01-0376/16 от 24.08.2016 г.	2016, август	2016_ТЭО_Щучинск-Зеренда.pdf
9	Разработка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0277/12 от 22.06.2012 г.	2012, июнь	2012_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш.pdf
10	Корректировка ТЭО «Строительство автомобильной дороги «Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»	Заключение ГЭ № 15-0458/15 от 13.11.2015 г.	2015, ноябрь	2015_ТЭО Сынг.-Сам-Ногайты-Турыш_корр..pdf
11	Разработка ТЭО «Бульвары и скверы по аллее Мынжылдык в городе Астане»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»	Заключение ГЭ № 01-0360/16 от 17.08.2016 г.	2016, август	2016_ТЭО БиС по аллее Мынжылдык.pdf

12	Разработка ТЭО «Автодорожный мост через р.Ак Булак на продолжении ул.Гастелло в г.Астане»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-520/06 от 03.10.2006 г.	2006, октябрь	2006_ТЭО АД мост через р.Ак Булак.pdf
13	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган–Калбатау–Усть-Каменогорск» км 287-1073	КАЗАХСТАН Алматинская и Восточно-Казахстанская области	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0517/15 от 07.12.2015 г.	2015, декабрь	2015_ТЭО Талдык.-Калбатау-УКаменогорск.pdf
14	Разработка ТЭО «Строительство подземного пешеходного перехода на ул.Гастелло на пересечении с ул.Сейфуллина»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-343/06 от 08.07.2006 г.	2006, июль	2006_ТЭО ППП ул.Гастелло на перес. ул.Сейф..pdf
15	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км 0-184»	КАЗАХСТАН Алматинская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0053/16 от 04.02.2016 г.	2016, февраль	2016_ТЭО Ушарал-Достык.pdf
16	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 12 до ул.№ 19»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-164/06 от 07.04.2006 г.	2006, апрель	2006_ТЭО Ул.Манаса от ул.12 до ул.19.pdf
17	Корректировка ТЭО «Строительство городской автомагистрали, проходящей по улицам № 14, Угольная, Бейсековой, № 12» (Малая кольцевая дорога г.Астана)	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана»	Заключение ГЭ № 01-0387/13 от 24.06.2013 г.	2013, июнь	2013_ТЭО МКД г.Астана_корректировка.pdf
18	Разработка ТЭО «Строительство автодороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны»	КАЗАХСТАН Акмолинская область	ГУ «Акмолинский областной департамент КАД МТК РК»	Заключение ГЭ № 01-203/09 от 07.05.2009	2009, май	2009_ТЭО Подъезд к ТРЦ ЩБ курорт.зоны.pdf
19	Разработка ТЭО «Строительство улицы Манаса на участке от ул.№ 13 до ул.№ 12»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-955/05 от 28.12.2005 г.	2005, декабрь	2005_ТЭО Ул.Манаса от ул.13 до ул.12.pdf
20	Разработка ТЭО «Строительство объездной дороги «Южный обход г.Астана» от кольца К-1 до Карагандинской трассы»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 2-732/05 от 28.10.2005 г.	2005, октябрь	2005_ТЭО Южный обход г.Астана.pdf
21	Разработка ТЭО «Реконструкция участка автодороги «Обход г.Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана – Костанай –Челябинск»	КАЗАХСТАН Костанайская область	ГУ «Костанайское областное управление КРТИ МТК РК»	Заключение ГЭ № 2-150/07 от 05.04.2007 г.	2007, апрель	2007_ТЭО Обход г.Костанай+.pdf
22	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай»	КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0505/15 от 30.11.2015 г.	2015, ноябрь	2015_ТЭО Калбатау-Майкапшагай.pdf
23	Разработка ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница РУ (на Нукус)» км 0-85»	КАЗАХСТАН Мангистауская область	АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»	Заключение ГЭ № 01-0463/16 от 11.10.2016 г.	2016, октябрь	2016_ТЭО_Бейнеу-Акжигит.pdf
24	Разработка ТЭО «Строительство улицы № 42 от ул.Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г.Астаны»	КАЗАХСТАН г.Астана	ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны»	Заключение ГЭ № 23-411/07 от 24.12.2007 г.	2007, декабрь	2007_ТЭО Ул.42 от ул.Манаса до Универ.городка.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких

потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

4. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

5. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

6. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

7. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).