		шт							
			164,25	–	1643	–	90	–	–
159	99-12-78(пл)	Датчик температуры наружного воздуха ESMT Приложение 10-6							
		шт	2	5531		11062			
160	99-12-83(пл)	Датчик температуры теплонасителя погружной ESMU Приложение 10-6							
		шт	6	7355		44130			
161	99-12-88(пл)	Датчик температуры накладной ESM-11 Приложение 10-6							
		шт	2	5603		11206			
162	Е16-15-3	Установка клапанов балансировочных, диаметром до 100 мм							
		шт	1	908,06	92,83	908	93	635	2,678	3
				461,18	34,76	461	35	128	0,1648	–
163	99-12-109(пл	Клапан балансировочный MSV-F2 диаметром 65мм Приложение 10-5							
		шт	1	29953		29953			
164	Е16-15-5	Установка клапанов балансировочных диаметром до 150 мм							
		шт	1	2040,05	160,26	2040	160	1414	6,2315	6
				1045,19	60,26	1045	60	128	0,2884	–
165	99-12-110(пл	Клапан балансировочный MSV-F2 диаметром 150мм Приложение 10-6							
		шт	1	99986		99986			
166	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм							
		шт	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
				648	–	648	–	90	–	–
167	99-12-75(пл)	Клапан ограничитель AFT\FG2 диаметр 65мм Приложение 10-5							
		шт	1	235958		235958			
168	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 мм							
		шт	2	908,06	92,83	1816	186	1270	2,678	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–

	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	84	0,378	–
	зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
27 Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
	зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
28 Е20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	2	1521,23	12,95	3042	26	362	0,8085	2
	зонт		137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
29 Е20-13-5	Установка дроссель клапанов периметром до 1000 мм	8	263,84	5,65	2111	45	1839	1,0815	9
	клапан		177,19	2,36	1418	19	128	0,0105	–
30 13-10-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 700 мм	6	730		4380				
	шт								
31 13-10-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	947		1894				
	шт								
32 Е20-13-6	Установка дроссель клапанов периметром до 1600 мм	2	336,25	9,66	673	19	573	1,344	3
	клапан		219,71	4,73	439	9	128	0,021	–
33 13-10-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1300 мм	2	1230		2460				
	шт								
34 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	10	838,48	12,95	8385	130	9071	4,221	42

		шт			
57	99-1-24	Антивибрационный фланец д=125 мм, Испания	6	23297,41	139784
		шт			
58	99-1-25	Песок кварцевый /мешок 25 кг	550	699,83	384908
		шт			
59	99-1-26	Антивибрационный фланец д=125 мм, Испания	6	23297,41	139784
		шт			
60	99-1-27	Гравий кварцевый, мешок 25 кг	210	787,31	165335
		шт			
61	99-1-28	Донный слив Astral из полиэстера и стеклопластика д=200 мм	2	74344,93	148690
		шт			
62	99-1-29	Регулируемый водозабор 3, платик универсальный /для забора воды из баков-аккумуляторов/, Испания	14	7491,70	104884
		шт			
63	99-1-30	Всасывающая форсунка для пленочных переливных бассейнов, Испания	71	3204,11	227492
		шт			
64	99-1-31	Указатели поворота	1	68058,51	68059
		комплект			
65	99-1-32	Электроавтоматика, кабельная продукция	1	437395,14	437395
		комплект			
		Итого по разделу 3:			*4 751 941*
		Оборудование			
		Накладные расходы, тенге			*24 834*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*286 606*
		Всего по разделу 3:			*5 063 381*
		Всего по смете:			**7 513 142**
		Всего по акту:			**29 112 085**
		Всего к оплате:			**28 609 145**
		Оборудование			30 393 808
		Временные здания и сооружения (1,6%)			-28 555
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			-39 891
		Затраты на выслугу лет (1%)			-18 132

Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	-7 253
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28 515 314**
*в том числе СМР	28 540 699
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**68 151 601**
Налог (2%)	1 363 032
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**69 514 633**
НДС (12%)	8 341 756
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**77 856 389**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Директор Общественного фонда "ВКО

_____ **И.Ж.Ysa**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш.Тумашинов**

Тех.надзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ **А.А.Ракульцев**