				164,25	0	1478	0	97,2	0	0
14	99-1-7(пл)	Указатель световой "Выход" ц/о=520/2,557/1,12 *шт*	9	182		1638				
16	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	35	105,9	0	3707	0	2935	0,575	20
				103,5	0	3623	0	81	0	0
17	99-2-2(пл)	Коробка ответвительная ц/о=60/2,557/1,12 *шт*	35	21		735				
18	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
				261,05	2,88	261	3	85,5	0,01625	0
19	18-1-19	Автомат силовой ВА47-29 *шт*	1	392		392				
20	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м кабеля*	835	38,53	3,38	32173	2822	20883	0,1725	144
				28,75	0,5	24006	418	85,5	0,0025	2
21	99-1-82(пл)	Кабель КСПВ 4х0,5 ц/о=22/2,557/1,12 *шт*	800	8		6400				
	2.2 Прочие работы									
26	Е21-2-1	Прокладка кабельного канала ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м труб*	535	90,9	10,81	48632	5783	35242	0,37824	202
				61,01	6,76	32640	3617	97,2	0,02953	16
	Добавить									
31	Ц10-386-10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	2	262,95	0	526	0	425	1,15	2
				233,45	0	467	0	90,9	0	0

32	99-1-1(пл)	Извещатель ИПР 513 ц/о=660/2,557/1,12	шт	2	230		460			
33	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	шт	3	175,6	0	527	0	479	1,02891	3
					164,25	0	493	0	97,2	0	0
34	99-1-7(пл)	Указатель световой "Выход" ц/о=520/2,557/1,12	шт	3	182		546				
35	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м кабеля	1965	38,53	3,38	75711	6642	49143	0,1725	339
					28,75	0,5	56494	983	85,5	0,0025	5
36	99-1-82(пл)	Кабель КСПВ 10х0,5 ц/о=98/2,557/1,12	шт	500	34,22		17110				
37	99-1-82(пл)	Кабель КСПВ 2х0,5 ц/о=15/2,557/1,12	шт	1500	5,24		7860				
38	Е21-2-1	Прокладка кабельного канала ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м труб	545	90,9	10,81	49541	5891	35900	0,37824	206
					61,01	6,76	33250	3684	97,2	0,02953	16
39	99-1-10(пл)	Кабельный канал 15*10 ц/о=82/2,557/1,12	м	800	28,63		22904				
40	99-1-10(пл)	Кабельный канал 25*16 ц/о=95/2,557/1,12	м	200	33,17		6634				
41	99-1-10(пл)	Кабельный канал 40*25 ц/о=200/2,557/1,12	м	80	69,83		5586				
		Всего прямые затраты					**376571**	**21317**			**1239**
							208308	**8705**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					146944				
		Накладные расходы, тенге					191967				

- заработная плата, тенге	28795
- трудоемкость, чел-ч	96
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34112
Всего	**602650**

Локальная смета 2-1-5. Монтаж системы видеонаблюдения

Раздел 1 Монтаж оборудования

1	Ц10-350-15	Аппаратура цветного телевидения: пульт видеоинженера ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*шт*	1	11132,2 / 10272,95	44,25 / 16,88	11132 / 10273	44 / 17	9354 / 90,9	56,35 / 0,09875	56 / 0
4	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*шт*	1	284,79 / 271,69	10,74 / 2,81	285 / 272	11 / 3	223 / 81	1,15 / 0,01643	1 / 0
6	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*шт*	4	1135,1 / 1076,4	2 / 0	4540 / 4306	8 / 0	3488 / 81	5,75 / 0	23 / 0
7	80-1-3(пл)	Источник бесперебойного питания VPS-12-3UPS ц/о=9500/2,557/1,12	*шт*	4	3317		13268				
8	99-1-6(пл)	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ц/о=1790/2,557/1,12	*шт*	4	625		2500				
9	Ц11-95-1	Проектор информационный с поворотной плитой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*шт*	3	3215,33 / 2054,48	1053,36 / 258,75	9646 / 6163	3160 / 776	5621 / 81	11,5 / 1,5111	35 / 5
12	99-1-4(пл)	Програмное обеспечение Macroscop MLx64 ц/о=18500/2,557/1,12	*шт*	3	6460		19380				

13	Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	252,98	4,81	253	5	202	1,15	1
		шт		245,81	2,81	246	3	81	0,01643	0
15	99-1-7(пл)	Сетевой фильтр ц/о=11987/2,557/1,12	1	4186		4186				
		шт								
	Раздел 2 Прочие работы									
24	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	11	105,9	0	1165	0	923	0,575	6
		шт		103,5	0	1139	0	81	0	0
25	99-8-3(пл)	Коробка УК-2П ц/о=60/2,557/1,12	11	21		231				
		шт								
32	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	600	80,9	0	48540	0	29792	0,3795	228
		м кабеля		61,3	0	36780	0	81	0	0
33	16-2-30	Кабели FTR число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,6	25900		15540				
		1000м								
36	Ц11-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	22	38,81	0	854	0	692	0,2415	5
		шт		38,81	0	854	0	81	0	0
38	99-1-2(пл)	Коннектор питания ц/о=150/2/2,557/1,12	11	52		572				
		шт								
	Добавить									
39	80-1-1(пл)									
		HDCVI видеорегистратор, тригбид количество видеовходов 16, поддерживаемые видеосигналы-аналог, HDCVI (720P), IP (+8 камер до 5 мп). Разрешение записи 1080p/1080n/720p/960H/HD1/2CIF/CIF. Скорость записи 1080p-12к/с, 1080n/720p-25к/с ц/щ=67000/2,557/1,12	1	23395,16		23395				
		шт								

40 Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	284,79	10,74	285	11	223	1,15	1
	шт		271,69	2,81	272	3	81	0,01643	0
41 80-1-1(пл)	UPS, SVC, V-600-F, AVR стабилизатор:165-270VAC, бат. 12V/7,5A/h*1шт, 3 вых. ц/щ=34000/2,557/1,12	2	11872,17		23744				
	шт								
42 Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	252,98	4,81	253	5	202	1,15	1
	шт		245,81	2,81	246	3	81	0,01643	0
43 99-1-7(пл)	Сетевой фильтр ц/о=11987/2,557/1,12	1	4186		4186				
	шт								
336 80-1-1(пл)	Видеокамера HDCVI цветная уличная, разрешение 1Мрх (1280x720), матрица 1/4 progressive scan CMOS, объектив 2,8 мм угол обзора 83град ц/щ=9000/2,557/1,12	3	3142,63		9428				
	шт								
44 80-1-1(пл)	Коннектор одноканальный пассивный ц/щ=1120/2,557/1,12	11	391		4301				
	шт								
45 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	600	196,8	46,3	118080	27780	16878	0,14	84
	м кабеля		22,5	10,4	13500	6240	85,5	0,061	37
46 80-1-1(пл)	Кабель для передачи телевизионных сигналов и сигналов управления в системах видеонаблюдения FTR-5e 4x2x0.52 PEtr внешний с тросом Parlan ц/щ=195/2,557/1,12	600	68,09		40854				
	м								
	Всего прямые затраты				**356618**	**31024**			**441**
					74051	**7045**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				136553				
	оборудования, тенге				114990				
	Накладные расходы, тенге				67598				
	- заработная плата, тенге				10140				

- трудоемкость, чел-ч	34		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18554		
Всего	**442770**		
Всего прямые затраты	**733189**	**52341**	**1680**
	282359	**15750**	**81**
Стоимость: материалов, тенге	283499		
оборудования, тенге	114990		
Накладные расходы, тенге	259565		
- заработная плата, тенге	38935		
- трудоемкость, чел-ч	130		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52666		
Всего по смете	**1045420**		
Сметная заработная плата, тенге	337044		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1761		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	13398		
- сметная заработная плата, тенге	1889		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22841		
- сметная заработная плата, тенге	10507		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9438		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3775		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1094872**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2799588**		
- материалы, тенге	724907		
- сметная заработная плата, тенге	927304		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1836		
Налог (2 %)	55992		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2855580**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,85001538	**2 427 287**
НДС (12 %)	291 274
Всего по акту с учетом НДС	**2 718 561**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Иртышского района"

Руководитель_____Ибрагимов К.И.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____Лунев Д.В.

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.