КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 21
Подряда на строительно-монтажные работы

г. Есик

«10 » апреля 2014 г.

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», (свидетельство № 242-1907-12-ГУ от 11.10.2006г., БИН 060140010962.), именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице руководителя ГУ **Смагулова Адилжан Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г., одной стороны и **АО «Дорожно- строительное управление-13»**, (свидетельство о регистрации № 269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008 г., БИН 960640000189 именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице президента **АО Грачева Владимир Михайловича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III (Гл.3 ст.16), согласно «Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг», утвержденных постановлением Правительства РК от 27 декабря 2007 года № 1301, Постановления Правительства Республики Казахстан РК от 31.12.08 г. № 1356 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.12.2007 № 1301 и на основании протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса № **660712** от **07.04.2014 года,** Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области".

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по объекту " Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области ".

1.3. Оригинал счета-фактуры или копия с полным описанием предоставленных услуг является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4.Наименование бюджетной программы:

467 – Отдел строительства района (города областного значения);

004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры;

011 – за счет средств республиканского бюджета;

431 - Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов

2. Цена и сумма договора

2.1. Объем выполняемых работ и услуг по настоящему договору составляет **653 280 000-00 (Шестьсот пятьдесят три миллиона двести восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.**

2.2. Подрядчик обязан внести обеспечение договора в размере 5% от выделенной суммы в течении 10-ти рабочих дней в виде банковской гарантии согласно пункта 158 правил, предусмотренных в конкурсной документации.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.5. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. **Подрядчик** может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения **Заказчика.** Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком.**

3.7.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.10.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.11.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

3.12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров **Заказчик** и **Подрядчик** не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13.Если **Подрядчик** не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если **Подрядчик** оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, **Заказчик** письменным предписанием может отдать распоряжение **Подрядчику** об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.14. Если **Подрядчик** не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от **Заказчика**, **Заказчик** имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, **Заказчик** приостанавливает работу до выполнения **Подрядчиком** всех необходимых работ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. **Подрядчик** полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3. Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4. **Подрядчик** несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. **Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5.Сроки и порядок заказа работ

5.1 Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет **Заказчику** на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) **Заказчик** не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае **Заказчик** обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) **Заказчик** дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) **Заказчик** не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. **Заказчик** продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае,
если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом **Подрядчик** должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. **Подрядчик** по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.

6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: Енбекшиказахский район, с. **Шелек**.

7. Качество выполнения работ

7.1. **Заказчик** может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, **Подрядчик** исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

7.2. **Заказчик** письменно уведомляет **Подрядчика** о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

7.3. Получив уведомление о Дефектах, **Подрядчик** обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с **Заказчиком**.

7.4. **Подрядчик** согласовывает с **Заказчиком** образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые **Подрядчиком**, на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком** (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.

7.5. Гарантииный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 5% от суммы выделенных на текущий год денежных средств для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты.

8.2. **Заказчик** производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет-фактуры), предоставленных **Подрядчиком** в течение 7 календарных дней.

8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляется **Заказчику** не познее 22 числа каждого месяца.

8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между **Заказчиком** и **Подрядчиком,** производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.

8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.

8.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться **Заказчиком Подрядчику** при условии полного выполнения **Подрядчиком** обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и после предьявления заказчиком в ТПК утвержденного акта государственной .и рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.

8.7. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

8.8. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

8.9. Дата Акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

8.10. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:

- **Заказчик – ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»**
- **Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) АО «Дорожно- строительное управление- 13»,**

Субподрядчик – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).

- **Технадзор** – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.
- **Участок** – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.
- **Стоимость Договора** – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.
- **Договор** – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.
- **Временные сооружения** – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.
- **Материалы** – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.
- **Оборудование** – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.
- **Срок продолжительности строительства** – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.
- **Дни** – календарные дни, **Месяцы** – календарные месяцы.
- **Изменения** – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.

- **Дефект** – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.
- **Период устранения недоделок и дефектов** – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

10.2.**Подрядчик** обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

10.3. **Заказчик** или **Подрядчик** могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) **Заказчик** может расторгнуть Договор, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) **Подрядчик** приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована **Заказчиком;**

3) **Подрядчик** не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного **Заказчиком**;

4) **Заказчик** дает **Подрядчику** указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо **Заказчик**, либо **Подрядчик** терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) **Заказчик** не выплачивает **Подрядчику** подтвержденную технадзором и утвержденную **Заказчиком** сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) **Подрядчик** пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5.Если Договор расторгается, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора **Подрядчиком, Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек **Заказчика** на выбор нового **Подрядчика.** Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся **Подрядчику**, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7. **Заказчик** может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.8.В этих случаях **Заказчик** производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, **Подрядчик** имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11.**Подрядчик** несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику.**

10.12.**Подрядчик** предоставляет **Заказчику** график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные **Заказчиком**. В случае если **Подрядчик** задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, **Заказчик** может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования **Подрядчика** (но не обязан делать это) за счет **Подрядчика.** В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет **Заказчик**, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет **Подрядчик.**

10.13.**Подрядчик** содержит свою территорию Участка в чистоте. **Подрядчик** обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14.В случае если **Подрядчик** не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, **Заказчик** может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет **Подрядчика.**

10.15.**Подрядчик** после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16.Рабочая комиссия проводится с участием **Подрядчика**, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18.Сроком начала работ считается дата регистрации Договора.

10.19.**Подрядчик** обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до **25 декабря 2014 года**, работы по устранению всех недоделок и дефектов должны быть завершены до **31 декабря 2014 года.**

10.20.Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение испонения договора;
4) Проектная-сметная документация;

10.21.Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.22.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.23.Официальное общение между **Заказчиком, Подрядчиком** и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.24. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.19) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

10.25.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

10.26. Сроком начала работ считается дата вступления в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2014 г.

10.27.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»

БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБе: 12
Банк:
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель ГУ

А. Смагулов

(подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:

АО «Дорожно- строительное управление- 13»,
Адрес:Енбекшиказахский район
г. Есик, ул. Космонавтова, 9,
Телефон: 8 /727/75 7-65-89
БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
Кбе 17
ИИК KZ48722S000000038748
АО «KASPI BANK»

Президент

Грачев В. М.

МП

ДОГОВОР № 22

Подряда на строительно-монтажные работы

г. Есик **«10 » апреля 2014 г.**

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», (свидетельство № 242-1907-12-ГУ от 11.10.2006г., БИН 060140010962.), именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице руководителя ГУ **Смагулова Адилжан Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г., одной стороны и **АО «Дорожно- строительное управление-13»**, (свидетельство о регистрации № 269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008 г., БИН 960640000189 именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице президента **АО Грачева Владимир Михайловича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III (Гл.3 ст.16), согласно «Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг», утвержденных постановлением Правительства РК от 27 декабря 2007 года № 1301, Постановления Правительства Республики Казахстан РК от 31.12.08 г. № 1356 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.12.2007 № 1301 и на основании протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса **№ 660712** от **07.04.2014 года,** Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по обьекту "Строительство инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области".

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по обьекту " Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области ".

1.3. Оригинал счета-фактуры или копия с полным описанием предоставленных услуг является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4.Наименование бюджетной программы:

467 – Отдел строительства района (города областного значения);

004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры;

015 – за счет средств местного бюджета;

431 - Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов

2. Цена и сумма договора

2.1. Объем выполняемых работ и услуг по настоящему договору составляет **43 488 624-72 (Сорок три миллиона четыресто восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге 72 тиын.**

2.2. Подрядчик обязан внести обеспечение договора в размере 5% от выделенной суммы в течении 10-ти рабочих дней в виде банковской гарантии согласно пункта 158 правил, предусмотренных в конкурсной документации.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документацию в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.5. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. **Подрядчик** может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения **Заказчика.** Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком.**

3.7.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.10.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.11.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров **Заказчик** и **Подрядчик** не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13.Если **Подрядчик** не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если **Подрядчик** оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, **Заказчик** письменным предписанием может отдать распоряжение **Подрядчику** об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.14. Если **Подрядчик** не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от **Заказчика, Заказчик** имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, **Заказчик** приостанавливает работу до выполнения **Подрядчиком** всех необходимых работ.

4. Ответственность Сторон.

. 4.1. **Подрядчик** полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3. Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4. **Подрядчик** несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5.Сроки и порядок заказа работ

5.1 Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет **Заказчику** на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) **Заказчик** не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае **Заказчик** обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) **Заказчик** дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) **Заказчик** не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. **Заказчик** продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае,
если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом **Подрядчик** должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. **Подрядчик** по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.

6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: Енбекшиказахский район, с. **Шелек**.

7. Качество выполнения работ

7.1. **Заказчик** может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, **Подрядчик** исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

7.2. **Заказчик** письменно уведомляет **Подрядчика** о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

7.3. Получив уведомление о Дефектах, **Подрядчик** обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с **Заказчиком.**

7.4. **Подрядчик** согласовывает с **Заказчиком** образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые **Подрядчиком,** на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком** (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.

7.5. Гарантиный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 5% от суммы выделенных на текущий год денежных средств для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты.

8.2. **Заказчик** производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет-фактуры), предоставленных **Подрядчиком** в течение 7 календарных дней.

8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляется **Заказчику** не познее 22 числа каждого месяца.

8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между **Заказчиком** и **Подрядчиком,** производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.

8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.

8.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться **Заказчиком Подрядчику** при условии полного выполнения **Подрядчиком** обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и после предьявления заказчиком в ТПК утвержденного акта государственной .и рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.

8.7. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

8.8. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

8.9. Дата Акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

8.10. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику,** срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:

- **Заказчик – ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»**
- **Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) АО «Дорожно- строительное управление- 13», Субподрядчик** – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).
- **Технадзор** – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.
- **Участок** – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.
- **Стоимость Договора** – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.
- **Договор** – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.
- **Временные сооружения** – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.
- **Материалы** – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.
- **Оборудование** – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.
- **Срок продолжительности строительства** – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.
- **Дни** – календарные дни, **Месяцы** – календарные месяцы.
- **Изменения** – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.

- **Дефект** – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.
- **Период устранения недоделок и дефектов** – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

10.2.**Подрядчик** обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

10.3. **Заказчик** или **Подрядчик** могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) **Заказчик** может расторгнуть Договор, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) **Подрядчик** приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована **Заказчиком;**

3) **Подрядчик** не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного **Заказчиком**;

4) **Заказчик** дает **Подрядчику** указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо **Заказчик**, либо **Подрядчик** терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) **Заказчик** не выплачивает **Подрядчику** подтвержденную технадзором и утвержденную **Заказчиком** сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) **Подрядчик** пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5.Если Договор расторгается, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора **Подрядчиком, Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек **Заказчика** на выбор нового **Подрядчика.** Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся **Подрядчику**, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7. **Заказчик** может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.8.В этих случаях **Заказчик** производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, **Подрядчик** имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11.**Подрядчик** несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки существляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику.**

10.12.**Подрядчик** предоставляет **Заказчику** график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные **Заказчиком**. В случае если **Подрядчик** задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, **Заказчик** может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования **Подрядчика** (но не обязан делать это) за счет **Подрядчика.** В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет **Заказчик**, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет **Подрядчик.**

10.13.**Подрядчик** содержит свою территорию Участка в чистоте. **Подрядчик** обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14.В случае если **Подрядчик** не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, **Заказчик** может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет **Подрядчика.**

10.15.**Подрядчик** после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16.Рабочая комиссия проводится с участием **Подрядчика**, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18.Сроком начала работ считается дата регистрации Договора.

10.19.**Подрядчик** обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до **25 декабря 2014 года**, работы по устронению всех недоделок и дефектов должны быть завершены до **31 декабря 2014 года.**

10.20.Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение испонения договора;
4) Проектная-сметная документация;

10.21.Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.22.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.23.Официальное общение между **Заказчиком**, **Подрядчиком** и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.24. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.19) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

10.25.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

10.26. Сроком начала работ считается дата вступления в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2014 г.

10.27.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»

БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБе: 12
Банк:
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:

АО «Дорожно- строительное управление- 13»,
Адрес:Енбекшиказахский район
г. Есик, ул. Космонавтова, 9,
Телефон: 8 /727/75 7-65-89
БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
Кбе 17
ИИК KZ48722S000000038748
АО «KASPI BANK»

Руководитель ГУ

А. Смагулов

(подпись руководителя или уполномоченного лица)

МП

Президент

Гранев В. М.

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «22» декабря 2014 г.

с.Шелек
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением, **распоряжением** и др.) от 12 «12» 2014 г. № 77-0

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Кудайбергенов Н. К.- Первый заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя *Асанбаев К.Б. - Главный специалист ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»*

членов комиссии-представителей:

заказчика *Смагулов А.М. руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинской области».*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Есенханов Е.Е. –Аким Шелекского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Грачев В.М - Директор АО «ДСУ-13»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Зайнуллина К.М. - Директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Нурдаулетов А.- Инспектор технического надзора ТОО «УКС»;*
Молдакасимов С. К. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района Алматинской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Смагулов А. Б. –Руководитель управление защиты прав потребителей Енбекшиказахского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Сабитов Т. И.- Руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области*
Тюлебаев М.М.- Государственный инспектор по охране окружающей среды Енбекшиказахского района Алматинской области;

Малибеков Д.С.- Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области; Жарыкбасов Е.С.- начальник РЭС; Искаков Б.К. - Руководитель отдела ПТ и АД Енбекшиказахского района Алматинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *Грачев В.М. директором АО «ДСУ-13» и заказчиком Смагулов А.М. руководителем ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: ***«Строительство инженерно-коммуникационные сети под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области» по адресу с. Шелек.***
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (**постановления**, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от *«16» мая 2012г. № 406 Акимом Енбекшиказахского района Алматинской области*
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от *«25» 06. 2014 г. № 3т 15-1-484 ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»*
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, АО «ДСУ-13»
(наименование организаций)

выполнившим *Подготовку территории, планировочные решения, размещение инженерных сетей в пределах красных линий по проекту ГП, НВК, ЭС. Наружные инженерные сети..*
(виды работ)

и субподрядными организациями

_____
(наименование организаций)

выполнившими _____
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана *проектной организацией ТОО «Гражданпроект ЗИ»*
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту *№048*
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. 6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *приказом ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинской области»*
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

от *«30» 11. 2012 г. № 53*

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *10.04.2014г*
(месяц и год)

окончание работ *30.12.2014г*
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *12 мес*

по норме или по проекту организации строительства *12 мес*

фактически *9 мес*

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

РП: *ГП, НВК, ЭС, журнал производства работ, акты скрытых работ и.т.д.*

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: технологические и архитектурно-строиельные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Все строительно-монтажные работы производились с соблюдением правил безопасности работ и в соответствии требовании СНиП.

Проектом предусмотрелось устройство магистральных сетей объединенного хозяиственно-питьевого и противопожарного водопровода с устройством колодцев, в которых установлены вентили для врезки водопровода индивидуальной застройки. Подключение сетей холодного водопровода предусмотрилась к существующим сетям кольцевого водопровода. Наружное пожротущение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Для распределения воды к нижнем домам в колодцах предусмотивались гребенки с установками запорных арматур. Переходы трубопроводов водоснабжения осуществлялись через существующий дренажный канал по автомобильному переезду из установленной гравийно-песчаной насыпи. Укладка трубопроводов производилась постель из песка. Засыпка производилась песчаным грунтом с упоатнением в ручную, затем местным грунтом с уплотнением. Проезжая часть улиц предусматривалось с щебеночным покрытием. Строительство конструкций дорожного покрытия производились после завершения прокладки инженерных коммуникаций

водопровода, устройства колодцев, прокладки труб под дорожное полотно для атмосферных осадков, также предусматривалось электроснабжение жилых домов, установка шести трансформаторных подстанций. Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляются через разъединители, от отпаек, выполненных на вновь устанавливаемых опорах в 6м от ТП.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, по жаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: *выполнены по проекту*

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъземных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего *734700,24* тыс. тенге,

в том числе: строительно - монтажных работ *733440,66* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основанных фондов, принимаемых в эксплуатацию *696768624,72* тыс. тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ тыс. тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «***Строительство инженерно-коммуникационные сети под ИЖС в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области***».

(наименование объекта комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Кудайбергенов Н.К.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Асанбаев К.Б.
(подпись, печать)

_____ Молдакасымов С.К.
(подпись, печать)

_____ Нурдаулетов А..
(подпись, печать)

_____ Смагулов А.М.
(подпись, печать)

_____ Малибеков Д.С.
(подпись, печать)

_____ Искаков Б.К.
(подпись, печать)

_____ Сабитов Т.И
(подпись, печать)

_____ Смагулов А.Б.
(подпись, печать)

_____ Жарыкбасов Е.С.
(подпись, печать)

_____ Тюлебаев М.М.
(подпись, печать)

_____ Есенханов Е.Е.
(подпись, печать)

_____ Зайнуллина К.М.
(подпись, печать)

_____ Грачев В.М.
(подпись, печать)

Счет-фактура № 0000222 от 21.04.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	105 057 142,86	105 057 142,86	12%	12 606 857,14	117 664 000,00		
Всего по счету:					105 057 142,86		**12 606 857,14**	**117 664 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" — 060140010962
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 — 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №21 от 10.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
000222	21.04.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	117 664 000,00	117 664 000,00	12 606 857,14	117 664 000,00
			Итого	1	x	117 664 000,00	12 606 857,14	117 664 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: *наименование, количество, стоимость*

Приложение (перечень документов):

Сдал (Исполнитель): Президент / подпись / Грачёв В.М. / *расшифровка подписи*
должность

Принял (Заказчик): / подпись / *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за апрель 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	117 664 000,00	32 664 000,00	-	117 664 000,00	5 883 200,00	111 780 800,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за апрель месяц 2014 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Разбивка осей										
1	С ПИР РДС РК 8.02-03-2002 табл.10 п.9	Разбивка основных осей участка	37,62	7030,00	--	264433	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			264433	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			264433				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			264433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			264433				
РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка										
2	Е0101-24-2	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	7524,6	9,24	9,24	69564	69564	21908	--	--

		м3		--	3,00	--	22585	97	0,01	87
3	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	7524,6	31,64	31,64	238090	238090	74981	--	--
		м3		--	10,27	--	77300	97	0,04	296
4	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	15414	9,24	9,24	142500	142500	44877	--	--
		м3		--	3,00	--	46265	97	0,01	177
5	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	15414	31,64	31,64	487722	487722	153597	--	--
		м3		--	10,27	--	158347	97	0,04	607
6	Е0101-24-1	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	7524,6	7,91	7,91	59522	59522	18745	--	--
		м3		--	2,57	--	19325	97	0,01	74
7	Е0101-24-9 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	7524,6	29,29	29,29	220427	220427	69418	--	--
		м3		--	9,51	--	71565	97	0,04	274
8	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	14125,2	9,24	9,24	130585	130585	41125	--	--
		м3		--	3,00	--	42397	97	0,01	162
9	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	14125,2	31,64	31,64	446943	446943	140754	--	--
		м3		--	10,27	--	145108	97	0,04	556
10	Е0101-17-8	РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	2734,2	32,26	30,77	88218	84132	25898	0,01	27
		м3		1,42	8,34	3883	22817	97	0,03	78
11	Е010333-А5-1	ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА НА 5КМ	4921,56	45,00	45,00	221470	221470	44294	--	--
		т		--	9,00	--	44294	100	0,19	930

12	Е0101-130-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1,2 Г ЫЛЫ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	15414	9,48	9,48	146071	146071	48451	--	--
		м3		--	3,24	--	49950	97	0,01	163
13	Е0101-130-9	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	15414	1,03	1,03	15830	15830	4621	--	--
		м3		--	0,31	--	4764	97	--	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2266942	2262856			27
			Тенге			3883	704717			3420
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2266942				
	Всего заработная плата -		Тенге				708599			
	Местные материалы -		Тенге			203				
		Накладные расходы -	Тенге			688670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3132948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3792
		Сметная заработная плата -	Тенге				811900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3132948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3792
		Сметная заработная плата -	Тенге				811900			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов

14	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	14350	1803,48	73,75	25879990	1058364	630756	0,14	2066
		м3		21,38	11,67	306803	167450	133	0,04	588
15	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 20-40	3977,11	3166,28	248,35	12592640	987712	585902	0,22	859
		м3		32,18	78,59	127983	312544	133	0,27	1087
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38472630	2046076			2925
			Тенге			434786	479994			1676
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38472630				
	Всего заработная плата -		Тенге				914780			
	Местные материалы -		Тенге			35991768				
		Накладные расходы -	Тенге			1216658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2381357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42070645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5209
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42070645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5209
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097279			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41004005	4308932			2952
			Тенге			438669	1184711			5096
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40739572				
	Всего заработная плата -		Тенге				1623380			
	Местные материалы -		Тенге			35991971				
		Накладные расходы -	Тенге			1905328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2558694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45203594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9001
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909179			

	Стоимость прочих работ -		Тенге			264433				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			264433				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45468027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9001
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909179			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 495 025				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			941 156				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			454 680				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			181 872				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			48 540 760,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			108 418 104,09				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 168 362,08				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			110 586 466,17				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			5 529 323,31				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			105 057 142,86				
		НДС 12%	Тенге			12 606 857,14				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			117 664 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00317 от 26.05.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	72 090 178,57	72 090 178,57	12%	8 650 821,43	80 741 000,00		
Всего по счету:					**72 090 178,57**		**8 650 821,43**	**80 741 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью и подписью
(на второй странице).

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** — **060140010962**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** — **960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
000317	26.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	80 741 000,00	80 741 000,00	8 650 821,43	80 741 000,00
			Итого	1	x	80 741 000,00	8 650 821,43	80 741 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Смагулов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за май 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	198 405 000,00	32 664 000,00	117 664 000,00	80 741 000,00		80 741 000,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2014 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	53585,322	23,36	22,08	1251710	1183121	355445	0,01	476
		м3		1,28	5,56	68589	297849	97	0,02	1034
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	1657,278	262,72	--	435393	--	491995	1,85	3063
		м3		262,72	--	435393	--	113	--	--
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	701,18491	32,26	30,77	22623	21576	6642	0,01	7
		м3		1,42	8,34	996	5851	97	0,03	20
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1374,3224	45,00	45,00	61845	61845	12369	--	--
		т		--	9,00	--	12369	100	0,19	260

5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	701,18491	3,80	3,24	2663	2275	1088	--	2
		м3		0,48	1,12	337	785	97	--	3
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	633,8	306,20	152,52	194070	96667	173711	1,02	646
		м3		153,68	57,15	97402	36222	130	0,28	177
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1968305	1365483			4194
			Тенге			602717	353076			1493
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1968305				
	Всего заработная плата -		Тенге				955793			
	Местные материалы -		Тенге			104				
		Накладные расходы -	Тенге			1041249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3190127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1111981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3190127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1111981			
РАЗДЕЛ 2.Сеть ВО (внутриплощадочные)										
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,56	450761,69	25695,31	3858520	219952	443879	194,00	1661
		км		33075,00	6813,45	283122	58323	130	26,38	226

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3858520	219952			166
			Тенге			283122	58323			226
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3858520				
	Материалы -		Тенге			3354676				
	Всего заработная плата -		Тенге				341445			
	Местные материалы -		Тенге			770				
		Накладные расходы -	Тенге			443879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4560543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				408027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4560543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				408027			
РАЗДЕЛ 3.Сеть ВО (внеплощадочные)										
8	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,29	2533406,75	90794,12	8334908	298713	290656	286,00	941
		км		48375,00	19582,83	159154	64428	130	84,07	277
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,67	1280145,00	36133,62	2137842	60343	111726	247,00	412
		км		41850,00	9612,90	69890	16054	130	37,30	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10472750	359056			1353
			Тенге			229043	80481			339
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10472750				
	Материалы -		Тенге			9883033				
	Всего заработная плата -		Тенге				309524			
	Местные материалы -		Тенге			1618				
		Накладные расходы -	Тенге			402382				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652508					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11527640					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1894
		Сметная заработная плата -	Тенге				369882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11527640					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1894
		Сметная заработная плата -	Тенге				369882				
РАЗДЕЛ 4.Колодцы											
10	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	93,2492	8235,26	1879,87	767931	175296	239288	8,86	826	
		м3		1435,50	538,43	133859	50208	130	2,06	192	
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	33,44	23700,00	--	792528	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	78,32	6230,00	--	487934	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
13	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ8020-90/	9,44	6853,00	--	64692	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
14	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	88	784,00	--	68992	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2182077	175296			826
			Тенге			133859	50208			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2182077				
	Материалы -		Тенге			27286				
	Всего заработная плата -		Тенге				184067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64692				
	Местные материалы -		Тенге			1780944				
		Накладные расходы -	Тенге			239288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2566647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				219961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2566647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				219961			
РАЗДЕЛ 5.Вертикальная планировка										
15	Е0101-24-2	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	17557,4	9,24	9,24	162316	162316	51118	--	--
		м3		--	3,00	--	52699	97	0,01	202
16	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	17557,4	31,64	31,64	555543	555543	174955	--	--
		м3		--	10,27	--	180366	97	0,04	691
17	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	35966	9,24	9,24	332500	332500	104713	--	--

		м3		--	3,00	--	107952	97	0,01	414
18	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	35966	31,64	31,64	1138018	1138018	358393	--	--
		м3		--	10,27	--	369477	97	0,04	1416
19	Е0101-24-1	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	17557,4	7,91	7,91	138886	138886	43739	--	--
		м3		--	2,57	--	45092	97	0,01	173
20	Е0101-24-9 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	17557,4	29,29	29,29	514329	514329	161976	--	--
		м3		--	9,51	--	166986	97	0,04	640
21	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	32958,8	9,24	9,24	304699	304699	95958	--	--
		м3		--	3,00	--	98926	97	0,01	379
22	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	32958,8	31,64	31,64	1042866	1042866	328427	--	--
		м3		--	10,27	--	338584	97	0,04	1297
23	Е0101-17-8	РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	6379,8	32,26	30,77	205842	196308	60430	0,01	63
		м3		1,42	8,34	9059	53239	97	0,03	182
24	Е010333-А5-1	ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА НА 5КМ	11483,64	45,00	45,00	516764	516764	103353	--	--
		т		--	9,00	--	103353	100	0,19	2170
25	Е0101-130-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1,2 ГРУППЫ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	35966	9,48	9,48	340833	340833	113053	--	--
		м3		--	3,24	--	116549	97	0,01	381

26	E0101-130-9	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	35966	1,03	1,03	36936	36936	10782	--	--
		м3		--	0,31	--	11116	97	--	36
27	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 20-40	582,25	3166,28	248,35	1843566	144601	85776	0,22	126
		м3		32,18	78,59	18737	45757	133	0,27	159
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7133097	5424598			189
			Тенге			27796	1690095			8140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7133097				
	Всего заработная плата -		Тенге				1717891			
	Местные материалы -		Тенге			1680703				
		Накладные расходы -	Тенге			1692673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9355316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9175
		Сметная заработная плата -	Тенге				1971792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9355316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9175
		Сметная заработная плата -	Тенге				1971792			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25614749	7544385			8223
			Тенге			1276538	2232184			10390

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25614749				
	Материалы -		Тенге			13264995				
	Всего заработная плата -		Тенге				3508721			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64692				
	Местные материалы -		Тенге			3464139				
		Накладные расходы -	Тенге			3819470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1910
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31200272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20523
		Сметная заработная плата -	Тенге				4081642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31200272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20523
		Сметная заработная плата -	Тенге				4081642			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 025 890				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			645 824				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			312 003				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			124 801				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			33 308 790,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			74 396 469,12				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 487 929,38				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			75 884 398,50				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			3 794 219,93				

		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			72 090 178,57				
		НДС 12%	Тенге			8 650 821,43				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			80 741 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Сматулов А.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00397 от 16.06.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	65 377 678,57	65 377 678,57	12%	7 845 321,43	73 223 000,00		
Всего по счету:					**65 377 678,57**		**7 845 321,43**	**73 223 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	060140010962
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189	960640000189
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00397	16.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость в KZT	сумма НДС в KZT	стоимость с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	73 223 000,00	73 223 000,00	7 845 321,43	73 223 000,00
			Итого	1	x	73 223 000,00	7 845 321,43	73 223 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Смагулов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июнь 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	271 628 000,00	32 664 000,00	198 405 000,00	73 223 000,00		73 223 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земляные работы										
1	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49087,27	6,48	6,48	318058	318058	100165	--	--
		м3		--	2,10	--	103263	97	0,01	396
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5454,14	134,10	--	731400	--	826482	0,97	5301
		м3		134,10	--	731400	--	113	--	--
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49087,27	21,55	4,52	1057637	221681	810878	0,11	5301
		м3		17,03	--	835956	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 1.Сеть ВО (внутриплощадочные)										
4	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.	0,213	143561,09	17877,09	30579	3808	9525	173,00	37
		км		29700,00	4698,68	6326	1001	130	18,10	4
5	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,525	120331,09	17877,09	63174	9385	23477	173,00	91
		км		29700,00	4698,68	15593	2467	130	18,10	10

6	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией труб[illegible]водов диам. 50-65 мм	0,738	8097,13	--	5976	--	7706	51,50	38
		км		8032,50	--	5928	--	130	--	--
7	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	8,12	10038,75	--	81464	--	101592	61,80	502
		км		9630,00	--	78147	--	130	--	--
8	Е0122-50-2	Устройство постоянных бетонныхупоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	8,12	9127,94	2024,06	74073	16425	17802	5,79	47
		км		922,50	765,00	7486	6208	130	3,74	30
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.	1,04	247994,13	49389,75	258631	51508	110402	312,70	326
		т		62775,00	18657,00	65467	19457	130	91,12	95
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1314	300,57	225,64	394947	296489	219521	0,41	544
		шт		69,53	58,98	91362	77500	130	0,23	297
11	СПрайс-лист "Жакко"	Тройник неравнопроходной диам.32х15	494	255,06	--	125999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист "Жакко"	Заглушка диам.50	258	205,53	--	53026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист "Жакко"	Заглушка диам.25	494	70,97	--	35061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист "Жакко"	Тройник равнопроходной диам.50х50	8	550,78	--	4406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист "Жакко"	Отвод диам.25	60	133,07	--	7984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "Жакко"	Муфта разъемная с наружной резьбой диам50	202	208,85	--	42188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	СПрайс-лист "Жакко"	Муфта разъемная с наружной р[illegible]бой диам.40	10	144,16	--	1442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист "Жакко"	Муфта разъемная с наружной резьбой диам.25	700	77,63	--	54339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	106	473,47	39,24	50188	4159	36634	1,47	156
		1шт		254,25	15,75	26951	1669	128	0,07	7
20	СПрайс-лист "Техснабэлектрикс"	Вентиль 15кч33п диам.50мм	101	1108,96	--	112004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист "Техснабэлектрикс"	Вентиль 15кч33п диам.40мм	5	961,09	--	4805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	494	473,47	39,24	233894	19385	170726	1,47	726
		1шт		254,25	15,75	125600	7780	128	0,07	35
23	СПрайс-лист "Энко"	Вентиль шаровый диам.15мм	494	239,10	--	118116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
25	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.50мм	4	2183,04	--	8732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	109	411,46	17,71	44849	1930	33795	1,40	153

		шт		231,75	6,75	25261	736	130	0,03	
27	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.90мм	1	2702,99	--	2703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам0мм	108	3344,60	--	361217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
30	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.150мм	2	5093,30	--	10187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	38	18075,87	36,99	686883	1406	14894	1,82	69
		шт		288,00	13,50	10944	513	130	0,07	3
32	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки	0,38	247994,13	49389,75	94238	18768	40227	312,70	119
		т		62775,00	18657,00	23855	7090	130	91,12	35
33	Е0127-61-1 примен.	Установка указателя	38	273,96	119,85	10410	4554	6573	0,64	24
		шт		100,35	29,70	3813	1129	133	0,12	5
34	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	38	359,00	--	13642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-8-3	Установка патрубков из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,33	787009,47	10674,97	259713	3523	22676	270,00	89
		км		48825,00	4032,00	16112	1331	130	19,69	6
36	Е0122-34-1	Установка переходов	336	300,57	225,64	100991	75814	56133	0,41	139
		шт		69,53	58,98	23362	19817	130	0,23	76
37	СПрайс-лист "ПластИнвест"	Переход сталь/полиэтилен диам.100	326	1848,26	--	602532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

38	СПрайс-лист "ПластИнвест"	Переход сталь/полиэтилен диам.65	10	1501,71	--	15017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-8-1	Установка гребенок из стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,18	664966,88	6788,50	119694	1222	11288	253,00	46
		км		45675,00	2565,00	8222	462	130	12,52	2
40	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданийи сооружений, массой до 0,1 т	0,671	17355,77	2191,29	11646	1470	7643	73,60	49
		т		12555,00	101,25	8424	68	90	0,49	--
41	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ8509-86/	0,671	47200,00	--	31671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4128562	509949			3162
			Тенге			544063	147263			608
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31671				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33571				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2241404				
	Материалы -		Тенге			1308222				
	Всего заработная плата -		Тенге				520834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13642				
	Местные материалы -		Тенге			51516				
		Накладные расходы -	Тенге			677232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3093754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3135
		Сметная заработная плата -	Тенге				622419			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11646				
	Материалы -		Тенге			1751				
	Всего заработная плата -		Тенге				8492			
		Накладные расходы -	Тенге			7643				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1157					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20446					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9639				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1843842					
	Материалы -		Тенге			107988					
	Всего заработная плата -		Тенге				162000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1559760					
		Накладные расходы -	Тенге			207360					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123072					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2174274					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				193104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5322046					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4216
		Сметная заработная плата -	Тенге				825162				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть ВО (внеплощадочные)									
42	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	3,29	10651,88	--	35045	--	41188	61,80	203	
		км		9630,00	--	31683	--	130	--	--	
43	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,67	10216,13	--	17061	--	20907	61,80	103	
		км		9630,00	--	16082	--	130	--	--	
44	Е0122-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 200 мм	3,29	12522,77	2130,34	41200	7009	8016	6,72	22	
		км		1068,75	805,50	3516	2650	130	3,93	13	
45	Е0122-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	1,67	9127,94	2024,06	15244	3380	3664	5,79	10	
		км		922,50	765,00	1541	1278	130	3,74	6	

46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2526	247994,13	49389,75	62643	12476	26741	312,70	79
		т		62775,00	18657,00	15857	4713	130	91,12	23
47	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
48	СПрайс-лист "Техснабэлектрикс"	Вентиль 15кч33п диам.50мм	5	1108,96	--	5545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	411,46	17,71	5760	248	4341	1,40	20
		шт		231,75	6,75	3245	95	130	0,03	--
50	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.100мм	14	3344,60	--	46824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
52	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.150мм	2	5093,30	--	10187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	0,86	5
54	СПрайс-лист "Энко"	Дисковый поворотный затвор Belven NV диам.200мм	6	7456,02	--	44736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	40	18075,87	36,99	723035	1480	15678	1,82	73
		шт		288,00	13,50	11520	540	130	0,07	3
56	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,70	125

		т		62775,00	16057,00	25110	7463	130	91,12	36
57	Е0127-61-1	Установка указателя	40	273,96	119,85	10958	4794	6919	0,64	26
		шт		100,35	29,70	4014	1188	133	0,12	5
58	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	40	359,00	--	14360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-8-6	Установка патрубков из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,08	2413891,68	66009,80	193111	5281	9894	376,00	30
		км		70200,00	24936,75	5616	1995	130	121,79	10
60	Е0122-8-5	Установка патрубков из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,04	1260196,32	31953,19	50408	1278	4079	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2655	483	130	58,95	2
61	Е0122-8-3	Установка патрубков из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,014	787009,47	10674,97	11018	149	962	270,00	4
		км		48825,00	4032,00	684	56	130	19,69	--
62	Е0122-34-1	Установка переходов	107	300,57	225,64	32161	24143	17876	0,41	44
		шт		69,53	58,98	7440	6311	130	0,23	24
63	СПрайс-лист "ПластИнвест"	Переход сталь/полиэтилен диам.200	75	10350,25	--	776269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист "ПластИнвест"	Переход сталь/полиэтилен диам.150	32	3419,28	--	109417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	50	950,73	180,25	47537	9013	30128	2,01	101
		врезка		396,00	67,50	19800	3375	130	0,33	17
66	Е0122-8-10	Установка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,04	270167,88	115634,50	10807	4625	8823	662,00	26
		км		126000,00	43681,50	5040	1747	130	213,34	9

67	Е0122-8-3	Установка футляров из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,06	70153,47	10674,97	4209	640	4123	270,00	16
		км		48825,00	4032,00	2930	242	130	19,69	1
68	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,04	1071733,23	154581,10	42869	6183	6324	368,00	15
		км		63225,00	58394,25	2529	2336	130	285,20	11
69	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,06	285120,61	30429,76	17107	1826	3670	205,00	12
		км		35550,00	11495,25	2133	690	130	56,14	3
70	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной до 60 мм	60	129,86	11,48	7791	689	4901	0,44	27
		м		77,40	4,28	4644	257	100	0,02	1
71	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	3	5450,00	--	16350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2461773	106041			979
			Тенге			171021	36576			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1466428				
	Материалы -		Тенге			1116347				
	Всего заработная плата -		Тенге				206247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30710				
	Местные материалы -		Тенге			43777				
		Накладные расходы -	Тенге			266806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40021			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1837228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276

		Сметная заработная плата -	Тенге				246268			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			995345				
	Материалы -		Тенге			900				
	Всего заработная плата -		Тенге				1350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			992978				
		Накладные расходы -	Тенге			1728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1056897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2894126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				247877			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
72	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	√ 227,6108	8235,26	1879,87	1874434	427879	584074	8,86	2017
		м3		1435,50	538,43	326735	122552	130	2,06	469
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	√ 111,76	23700,00	--	2648712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	√ 78,32	6230,00	--	487934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей выс отой 0,89, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	√ 145,96	7920,00	--	1156003	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

76	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	96,76	8712,00	--	842973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	80	784,00	--	62720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700мм	5,22	3625,00	--	18923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-222	Лестницы приставные и при слоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	2,94	151200,00	--	444667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	79,4	50,52	0,04	4011	3	654	0,05	4
		м2		9,15	--	727	--	90	--	--
81	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	168	13400,00	--	2251200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка вокруг колодца								
82	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	470,4	481,02	--	226271	--	15484	0,14	68
		м2		24,75	--	11642	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10017848	427882			2088
			Тенге			339104	122552			469
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7321981				
	Материалы -		Тенге			80777				
	Всего заработная плата -		Тенге				461657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			861896				

	Местные материалы -		Тенге			5612322					
		Накладные расходы -	Тенге			600213					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475332					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8397525					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2857
		Сметная заработная плата -	Тенге				551689				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			444667					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			444667					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26680					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			471347					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2251200					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2251200					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135072					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2386272					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11255144					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2857
		Сметная заработная плата -	Тенге				551689				
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов									
83	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 20-40	1351,9	3166,28	248,35	4280493	335743	199160	0,22	292	
			м3	32,18	78,59	43504	106240	133	0,27	370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4280493	335743			292	
			Тенге			43504	106240			370	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4280493					
	Всего заработная плата -		Тенге				149744				
	Местные материалы -		Тенге			3901245					
		Накладные расходы -	Тенге			199160					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268779					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4748432					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата -	Тенге				179618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4748432					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата -	Тенге				179618				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22995771	1919353			17124
			Тенге			2665049	515895			2013
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31671				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33571				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17417400				
	Материалы -		Тенге			2505346				
	Всего заработная плата -		Тенге				3009101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			906248				
	Местные материалы -		Тенге			9608861				
		Накладные расходы -	Тенге			3480936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1740
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				522140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22152236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19896
		Сметная заработная плата -	Тенге				3531241			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			456313				
	Материалы -		Тенге			1751				
	Всего заработная плата -		Тенге				8492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			444667				
		Накладные расходы -	Тенге			7643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			491793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9639			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5090387				
	Материалы -		Тенге			108888				
	Всего заработная плата -		Тенге				163350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4803937				
		Накладные расходы -	Тенге			209088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5617443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				194713			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28295044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20986
		Сметная заработная плата -	Тенге				3735593			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			930 364				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			585 688				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			282 950				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			113 180				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			30 207 226,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			67 469 224,53				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 349 384,49				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			68 818 609,02				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			3 440 930,45				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			65 377 678,57				
		НДС 12%	Тенге			7 845 321,43				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			73 223 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Технадзор:

технадзор-эксперт
ГККП "Управление капитального строительства Алматинской области"

_____ **Нурдаулетов А.**

Счет-фактура № 00557 от 25.07.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21 , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	72 091 071,43	72 091 071,43	12%	8 650 928,57	80 742 000,00		
Всего по счету:					**72 091 071,43**		**8 650 928,57**	**80 742 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью и подписью.
(на второй странице).