ДОГОВОР №01

с. Новоишимское **«30» мая 2016года**

ТОО «Возвышенка СК», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Нукаева А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «МГА-Дорстрой» именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Мовсесян М.А.., действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по среднему ремонту асфальтобетонного покрытия

1.2. Объем - 9451 (девять тысяч четыреста пятьдесят один) м.^{2}

1.3. Стоимость Работ за 1 м^2 - 3000 (три тысячи) тенге с НДС.

1.4. Общая стоимость Работ, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 28 353 000 (двадцать восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи) тенге.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к Работе не позднее 5-ти календарных дней с момента поступления предоплаты указанной в п.3.1 на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.5. Подрядчик обязуется закончить Работу не позднее 30 июля 2016 года.

2.6. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчиком производится 33,3% предоплата в сумме 10 000 000 (десять миллионов) тенге за выполняемые работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения Работ или отдельного этапа Работ не позднее 10-ти банковских дней после подписания сторонами акта выполненных Работ, но не позднее 30 ноября 2016 года.

4. Ответственности сторон

4.1. Риск случайной гибели объекта Работ или его части по ходу Работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на 2-ой день после заявления Подрядчика о завершении Работ и подписания акта выполненных работ.

4.2. В случае невыполнения Работ в количестве и с надлежащим качеством, указанных в настоящем договоре, в срок указанный в п. 2.6. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора, и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5 Гарантийные обязательства

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы на объектах Заказчика. Срок гарантии составляет 2 (два) года.

6 Форс – мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7 Срок действия договора

Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Изменение условий договора

9.1.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1.Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальное остаются в силе.

10.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

ТОО «Возвышенка СК»
СКО, р-н им. Г.Мусрепова
с. Возвышенка
ИИК KZ486010251000002956
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 010240006700
БИК HSBKKZKX
Кбе 17
тел. 8(71535)31745, 52525

_____ **Нукаев А.И.**

Подрядчик

ТОО «МГА-Дорстрой»
СКО, р-н им. Г.Мусрепова
с. Новоишимское, ул.Гаражная,20
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИН 100240015095
БИК ABKZKZKX
Кбе 17
тел. 8(71535)23184, 23145

_____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 48 от 13 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 13.09.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 30.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им.Габита Мусрепова, с.Возвышенка

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010240006700, ИНН/КПП: , Возвышенка-СК ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им.Габита Мусрепова, с.Возвышенка

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Возвышенка-СК ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010240006700, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им.Габита Мусрепова, с.Возвышенка

ИИК получателя: KZ486010251000002956, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	9 451	2 678,57	25 315 178,57	12%	3 037 821,43	28 353 000,00		
Всего по счету:					**25 315 178,57**		**3 037 821,43**	**28 353 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Возвышенка СК"
Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Средний ремонт асфальтобетонного покрытия
за сентябрь 2016 года

Договор №01 от 30.05.2016г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 40	м2	9451	40,3	6,01	34,29	8,79	380875	56801	324075	83074	133,0	186034	0,033	0,0404	312	382
2	С143008-7	Шебень из природного камня для строительных работ М-200, фр.свыше 40 мм с доставкой	м3	1358	1989,68				2701985									
5	E0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	т	6,93	243,1	41,58	201,52	66,44	1685	288	3919	460	133	995	0,229	0,229	2	2
6	ксм	Стоимость битума жидкого	т	7,13	38658				275632									
7	E0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	9451	24,54	5,96	15,35	5,06	231928	158170	407366	134285	133	388965	0,03	0,02	237	124
8	исм	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	т	1142,20	3737				4268401									
		Итого:							*7860506*	*215259*	*735360*	*217819*		*575994*			*551*	*508*
		Накладные расходы :							*575994*									
		- заработная плата	***15%***							*86399*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*288*
		Итого с накладными расходами:							*8436500*	*301658*	*735360*	*217819*	*0*	*575994*				*796*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*506190*									
		Итого с ННЗ							*8942690*	*301658*	*735360*	*217819*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	***1%***						*89427*	*89427*								
		Затраты на оплату допотпусков	***0,4%***						*35771*	*35771*								
		Итого в базе 2001 года.							*9067888*	*426856*	*735360*	*217819*						
		Итого ценах 2014г.И мрп=2121/775	***2,737***						*24818809*	*1168305*	*2012680*	*596171*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*496370*									
		Итого							*25315179*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*							*0*									
		Итого							*25315179*									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						*3037821*									
		Итого		***9451***					***28 353 000***									
				1м2					***3 000***									

Заказчик: ТОО "Возвышенка СК"

Нукаев А.И.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Мовсесян М.А.