1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
7	13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
8	15	Ц0111-30-2	Блок автоматического регулирования с электронным ключом C66 ESMT	1	311,79	0	312	0	277	2	2
			шт		308,25	0	308	0	90	0	0
9	17	Е0118-22-4	Установка датчика наружной температуры	1	64,62	0	65	0	71	0,32	0
			комплект		55,62	0	56	0	128	0	0
			Итого по разделу: Модуль ГВС				8951				
			Раздел: Модуль ввода								
10	19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
11	21	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
			1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
12	22	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
			1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	0
13	23	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6	6
			шт		956,25	2,25	956	2	90	0,01	0
14	25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
			Итого по разделу: Модуль ввода				64849				
			Раздел: Модуль вентиляция								
15	27	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
			шт		220,5	0	221	0	90	0	0
16	29	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
			Итого по разделу: Модуль вентиляция				**2942**				
			Раздел: Модуль отопления								
17	31	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
18	33	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
			шт		164,25	0	164	0	90	0	0
19	35	Ц0112-790-1	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, диаметр условного прохода 15-25 мм с электроприводом	1	640,1	5,4	640	5	569	3,75	4
			шт		630	2,3	630	2	90	0,01	0
20	38	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
			1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
21	39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
			1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
			Итого по разделу: Модуль отопления				**15631**				
			Раздел: Модуль фанкойлов								
22	43	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
23	45	Е0118-5-1	Установка теплообменника	1	4637,51	409,41	4638	409	3222	13,8	14
			шт		2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1
24	47	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
			шт		164,25	0	164	0	90	0	0
25	49	Ц0112-790-1	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	640,1	5,4	640	5	569	3,75	4
			шт		630	2,3	630	2	90	0,01	0
26	52	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
27	54	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
			1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	56	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
			1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	0
29	57	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
30	59	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26
			1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
31	62	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
32	65	Е0118-22-4	Установка пресостата	1	64,62	0	65	0	71	0,32	0
			комплект		55,62	0	56	0	128	0	0
33	67	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	702,92	30,04	703	30	423	1,86	2
			1шт		319,5	11,25	320	11	128	0,06	0
34	69	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
			Итого по разделу: Модуль фанкойлов				**38488**				
			Раздел: Модуль вентиляции								
35	70	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
36	72	Ц0112-790-3	Регулирующие клапаны , диаметр условного прохода 50 мм	1	839,25	59,6	839	60	711	5	5
			шт		773,75	15,8	774	16	90	0,09	0
37	75	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
			1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	0
38	76	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	9	891,93	90,13	8027	811	5547	2,6	23
			1шт		447,75	33,75	4030	304	128	0,16	1
			Итого по разделу: Модуль вентиляции				**22778**				
			Раздел: Дополнение к тепловому пункту								
39	79	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	605,62	0	6056	0	712	0,32	3
			комплект		55,62	0	556	0	128	0	0
40	80	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	15	859,96	1,62	12899	24	801	0,23	3
			комплект		41,72	0	626	0	128	0	0
41	81	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
			1шт		254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	103	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
			1шт		1014,75	58,5	6089	351	128	0,28	2
58	106	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
59	107	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
			Итого по разделу: Принципиальная схема холодоснабжения				36721				
			ИТОГО:				276805	10159			351
							60428	3838			18
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3779				
			На общестроительные работы				2714				
			На сантехнические работы				73415				
			Всего накладных расходов:				79907				
			Итого с накладными				356713				
			- заработная плата				11986				
			- трудоемкость				40				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				21403				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				378116				
			Итого с временными, 1,8 %				384922				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				390118				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				391658				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				395507				
			ИТОГО:				395507				
			Сметная заработная плата				76252				
			Нормативная трудоемкость				409				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1157942				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23159				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1181101				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				141732				
			Итого с НДС				1322833				
			Всего:				1322833				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Гребенщиков Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-8 Электромонтажное оборудование.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Оборудование материалы								
1	1	Ц0108-572-6	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	4	2862	172	11448	688	2206	3	12
			шт		540	40,5	2160	162	95	0,23	1
2	5	Ц0108-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	6	493,6	18,6	2962	112	2004	2	12
			шт		347	4,5	2082	27	95	0,03	0
3	17	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
			шт		454,5	14,34	455	14	108	0,07	0
4	25	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
			шт		454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
5	33	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
			шт		454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
6	41	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
			шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
7	48	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
8	56	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	3	862	28	2586	84	982	2	6
			шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
9	132	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
			шт		205	2,3	1025	11	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	134	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
			шт		288	2,3	576	5	95	0,01	0
11	136	Ц0108-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	1	2010,9	45,9	2011	46	740	4	4
			шт		772	6,8	772	7	95	0,04	0
12	138	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	7	892,9	17,9	6250	125	2635	2	14
			шт		394	2,3	2758	16	95	0,01	0
13	140	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1759	86	340	2	2
			шт		338	20,3	338	20	95	0,12	0
			Итого по разделу: Оборудование материалы				33686				
			Раздел: Светильники и лампы								
			Раздел: Трубы и изделия из металла								
14	209	Ц0108-397-1	Кабельный канал	450	170,1	15,3	76545	6885	8122	0,09	41
			м		15,8	3,2	7110	1440	95	0,02	8
15	213	Ц0108-409-4	Трубы гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	8050	91,9	38,3	739795	308315	360197	0,23	1852
			м		37,8	9,3	304290	74865	95	0,05	434
16	216	Ц0108-409-4	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	3934	91,9	38,3	361535	150672	176027	0,23	905
			м		37,8	9,3	148705	36586	95	0,05	212
17	217	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	504	39	1,5	19656	756	12497	0,16	81
			м		25,9	0,2	13054	101	95	0	1
18	223	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	126	125,6	64,1	15826	8077	6847	0,26	33
			м		41,4	15,8	5216	1991	95	0,09	12
19	225	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	14	186,4	11,8	2610	165	1752	0,79	11
			м		129	2,7	1806	38	95	0,02	0
20	227	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	400	196,8	46,3	78720	18520	12502	0,14	56
			м		22,5	10,4	9000	4160	95	0,06	24
21	232	Ц0108-530-4	Терморегулятор	4	782,9	17,9	3132	72	1479	3	12
			шт		387	2,3	1548	9	95	0,01	0
22	234	Ц0108-403-4	Кабель нагревательный двухжильный	40	31,1	0,1	1244	4	942	0,15	6
			м		24,8	0	992	0	95	0	0
23	236	Е0121-24-1	Установка шкафов TurATi	22	518,13	31	11399	682	9647	2,3	51
			шт		393,75	12,29	8663	270	108	0,06	1
24	238	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5973	10,6	0,1	63314	597	50502	0,06	358
			м		8,8	0,1	52562	597	95	0	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	239	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2417	14,6	0,2	35288	483	27324	0,07	169
			м		11,8	0,1	28521	242	95	0	1
26	240	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	345	19,6	0,5	6762	173	5408	0,1	35
			м		16,4	0,1	5658	35	95	0	0
27	241	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	335	27	0,8	9045	268	6715	0,13	44
			м		20,9	0,2	7002	67	95	0	0
28	242	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	25	36	1,4	900	35	672	0,16	4
			м		27,9	0,4	698	10	95	0	0
29	243	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	15	49,3	1,6	740	24	586	0,24	4
			м		40,7	0,4	611	6	95	0	0
30	244	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	135	68,6	2,2	9261	297	7669	0,35	47
			м		59,2	0,6	7992	81	95	0	0
31	245	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	557	47,2	14,8	26290	8244	16192	0,16	89
			м		26,3	4,3	14649	2395	95	0,02	14
32	246	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	600,332	77,2	0,5	46346	300	41490	0,46	276
			отверст		76,7	0,09	46045	54	90	0	0
33	248	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	2,2	1086,48	486,85	2390	1071	1724	3,64	8
			м2		599,63	183,83	1319	404	100	0,9	2
34	249	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	300	55	7,6	16500	2280	6868	0,13	39
			м		23,2	0,9	6960	270	95	0,01	2
35	250	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,1	24,1	9903	723	3377	0,7	21
			шт		116	2,5	3480	75	95	0,01	0
36	251	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	200	58,2	7,6	11640	1520	5434	0,15	30
			м		27,7	0,9	5540	180	95	0,01	1
37	252	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	800	84,6	2,8	67680	2240	24776	0,17	136
			м		32,4	0,2	25920	160	95	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Трубы и изделия из металла				1616519				
			ИТОГО:				1650207	513880			4382
							721075	124384			721
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				759277				
			На общестроительные работы				43213				
			Всего накладных расходов:				802491				
			Итого с накладными				2452697				
			- заработная плата				120374				
			- трудоемкость				401				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				147162				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2599859				
			Итого с временными, 1,8 %				2646656				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2682386				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2692973				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2719440				
			ИТОГО:				2719440				
			Сметная заработная плата				965833				
			Нормативная трудоемкость				5504				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7961819				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				159236				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8121055				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				974527				
			Итого с НДС				9095582				
			Всего:				9095582				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 7-1-1 Подпорные стенки, покрытие, отмостка

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
			Раздел: Подпорные стены											
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	23,36	22,08	631	596	179		0,01		0	
			м3		1,28	5,56	35	150	97		0,02		1	
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297		1,85		2	
			м3		262,72	0	263	0	113		0		0	
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,1	0	738	0	833		0,97		5	
			м3		134,1	0	738	0	113		0		0	
4	4	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) в место временного хранения	22,5	9,24	9,24	208	208	66		0		0	
			м3		0	3	0	68	97		0,01		0	
5	5	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	6	6229,42	86,6	37377	520	3296		3,06		18	
			м3		490,5	32,72	2943	196	105		0,16		1	
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,9	245,44	3,82	4884	76	911		0,21		4	
			м2		37,35	1,44	743	29	118		0,01		0	
7	7	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	18,3	4810,09	12,4	88025	227	81369		21		384	
			м2		4230	4,68	77409	86	105		0,02		0	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	18,3	83,38	2,38	-1526	-44	-1574	0,48	-9
			м2		81	0,9	-1482	-16	105	0	0
9	9	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	18,3	3615		66155				
			м2								
10	10	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	7,72	6229,42	86,6	48091	669	4241	3,06	24
			м3		490,5	32,72	3787	253	105	0,16	1
11	11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,4	245,44	3,82	6234	97	1163	0,21	5
			м2		37,35	1,44	949	37	118	0,01	0
12	12	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	43,2	4810,09	12,4	207796	536	192085	21	907
			м2		4230	4,68	182736	202	105	0,02	1
13	13	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	43,2	83,38	2,38	-3602	-103	-3715	0,48	-21
			м2		81	0,9	-3499	-39	105	0	0
14	14	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	43,2	3615		156168				
			м2								
15	15	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	7,3	6229,42	86,6	45475	632	4010	3,06	22
			м3		490,5	32,72	3581	239	105	0,16	1
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,6	245,44	3,82	6283	98	1172	0,21	5
			м2		37,35	1,44	956	37	118	0,01	0
17	17	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	23	4810,09	12,4	110632	285	102268	21	483
			м2		4230	4,68	97290	108	105	0,02	1
18	18	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	23	83,38	2,38	-1918	-55	-1978	0,48	-11
			м2		81	0,9	-1863	-21	105	0	0
19	19	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	23	3615		83145				
			м2								
20	20	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	7,4	6229,42	86,6	46098	641	4065	3,06	23
			м3		490,5	32,72	3630	242	105	0,16	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			м2	25,6	245,44	3,82	6283	98	1172	0,21	5
					37,35	1,44	956	37	118	0,01	0
22	22	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6								
			м2	23,3	4810,09	12,4	112075	289	103601	21	489
					4230	4,68	98559	109	105	0,02	1
23	23	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным								
			м2	23,3	83,38	2,38	-1943	-55	-2004	0,48	-11
					81	0,9	-1887	-21	105	0	0
24	24	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм								
			м2	23,3	3615		84230				
25	25	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен								
			м3	10,02	6229,42	86,6	62419	868	5505	3,06	31
					490,5	32,72	4915	328	105	0,16	2
26	26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			м2	35,8	245,44	3,82	8787	137	1639	0,21	8
					37,35	1,44	1337	52	118	0,01	0
27	27	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6								
			м2	28,6	4810,09	12,4	137568	355	127167	21	601
					4230	4,68	120978	134	105	0,02	1
28	28	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным								
			м2	28,6	83,38	2,38	-2385	-68	-2459	0,48	-14
					81	0,9	-2317	-26	105	0	0
29	29	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм								
			м2	28,6	3615		103389				
			Итого по разделу: Подпорные стены				1411578				
			Раздел: Отмостка								
			ИТОГО:				1411579	6008			2952
			Накладные расходы :				590757	2184			10
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				623310				
			Итого с накладными				623310				
			- заработная плата				2034889				
			- трудоемкость				93497				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				312				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				122093				
							2156982				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 1,8 %				**2195808**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2225451**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2234234**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2256192**				
			ИТОГО:				**2256192**				
			Сметная заработная плата				**686438**				
			Нормативная трудоемкость				**3274**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**6605548**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**132111**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6737659**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**808519**				
			Итого с НДС				**7546178**				
			Всего:				**7546178**				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Шаймметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Есеркепов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС"

Кас И.А.