#ID3423574 №970340000020/170679/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Шығыс қазақстан облысы №ДП-ТС17801 2017-06-21

Бас директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы Жарғы негізінде әрекет ететін Уразбаев Ренат Саяхатович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Акылгазин Марат Саркытович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-06-15 № 1425354 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) Тапсырыс беруші - «Өскемен жылу жүйелері» Акционерлік қоғамы;
8) Шарт - мемлекеттік сатып алудың веб-порталы арқылы Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасында жасалған, электронды сандық қолдармен куәләндірілген шарт. Шарттағы барлық толықтырулар мен өзгерістер оған қол қойылған соң, өзгерістер енгізу жолымен орындалуына болады;
9) Материалдар - Нысанды салу үшін Орындаушы мен Қосалқы Мердігердің пайдаланатын барлық шығын материалдарын білдіреді;
10) Жабдықтар - құрылысты жүргізу үшін Нысанның аумағында уақытша тұрған Орындаушы мен Қосалқы Мердігердің пайдаланатын барлық машиналар мен механизмдер;
11) «Құрылысты жүргізу ұзақтығы» - Орындаушының Нысанда құрылысты аяқтауы тиіс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мерзімді білдіреді;
12) Күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;
13) Ақау – ҚНжЕ-де, МемСТ-та, ҚР құрылыс нормалары мен ережелерінде, қолданыстағы заңнамалардың басқа ережелерінде мазмұндалған (қолданудың ұсыныстық және міндетті түріне жататын) Жұмыстағы кез келген Шарттан, Техникалық құжаттамалардан, техникалық регламенттерден, талаптардан және т.б. (соның ішінде пайдаланылған/орнатылған материалдар, бұйымдар, жабдықтар және т.б.) ауытқуды білдіреді;
14) Кемшіліктер мен ақауды түзету кезеңі - орындалған жұмыстарды тексеру процесінде кемшіліктер мен ақауды түзету кезеңі;
15) «Жұмыс құнының сметалық есебі» - Жұмыстың (Жұмыс Кезеңдерінің) және Мердігердің жеткізген материалдары мен жабдықтарының құнын қоса санағандағы бағасын анықтайтын құжат;
16) «Жұмыс күні» – (Шарт мәтінінде жазбаша әріптермен де, баспа әріптермен де пайдаланылуы мүмкін) – Қазақстан Республикасы (ҚР) аумағындағы Банктік, (қаржылық-несиелік) ұйымдардағы жұмыс күні дегенді білдіреді. Қазақстан Республикасында күшіндегі және/немесе ресми түрде танылған, Мерекелік және демалыс күндері (сенбі және жексенбі) Жұмыс күніне жатпайды;
17) «Орындалған жұмыстардың актісі» - электронды түрде рәсімделген және мемлекеттік сатып алудың веб-порталы арқылы Тараптар қолы қойылған, есеп беру кезеңінде Мердігердің белгілі бір жұмыс көлемін орындағандығын растайтын құжат;
18) «Қолданылатын Заң» – Қайшылық нормаларды есепке алмағанда, юрисдикциясы Шартқа қатысты күшіне енген халықаралық шарттарды, Қазақстан Республикасының заңдарын, Мемлекеттік Органдардың актілерін (ҚР Құрылыс нормалары және ережелерін қоса (ҚНжЕ), Басқарушы құжаттар (БҚ), Жобалау және құрылыс ережелерінің (ҚЕ) жинағы, Техникалық регламенттер, Мемлекеттік стандарттар (МСТ), басқа да нормативтік-құқықтық және өндірістік және өрт қауіпсіздігінің талаптары, нысанға қатысты Қазақстан Республикасы аумағында әрекет ететін экологиялық нормалары мен санитарлық-гигиеналық ережелері бар нормативтік-техникалық актілерді, қоса отырып, Қазақстан Республикасының материалдық құқығын білдіреді;
19) «Атқарушы құжатнама» – Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау/ қызметтерді көрсету барысында оған енгізілген және бекітілген өзгертулерді, бекітілген жұмысты өндіру журналдарын, қабылдау актісін, төлқұжат және сертификатты, материалдар мен жабдықтардың сапасын, сынағын және техникалық сипатын бақылау нәтижелерін, нысанды сүйемелдейтін, өзге құжаттарды қосандағы техникалық құжатнамалар, сондай-ақ Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызмет көрсету үрдісі, оларды жүргізу бойынша міндет Мердігерге жүктелген;
20) «Мердігердің персоналы» - Мердігердің жұмысшыларын, сонымен қатар Мердігердің Шартты орындау жағдайында Жұмыстар атқару үшін шақырылған, Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін қажетті біліктілігі бар жұмысшыларді білдіреді;
21) 21) «Кепілді кезең» – Осы Шарт бойынша атқарылған қызметтер мен орындалған жұмыстардың сапасына қатысты Бас мердігердің барлық кепілдіктері күшінде болатын, осы Шартпен бекітілген уақыт аралығы;
22) 22) Мердігердің Өкілі – Жұмыстардың орындалуына басшылық жасау үшін, Шартпен, оған қоса берілген қосымшалармен қарастырылған барлық міндеттерді орындау үшін және Тапсырыс берушінің өкілдерімен, Тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыратын ұйымдардың өкілдерімен ұйымдастырушылық және техникалық мәселелерді шешу үшін Мердігермен бекітілген тәртіпте тағайындалған, Мердігермен өкілдендірілген тұлға, осы Шартты орындауға, ондағы анықталған Екі тараптың қарым-қатынастарна қатысты (техникалық мәселелер бойынша) нұсқайлықтары, сұранымдары мен шешімдері Мердігерден

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болып саналады, кез-келген уақытта Тапсырыс беруші ақылдаса алатын, шарттық міндеттерді орындауда және Шартты жүзеге асырумен байланысты Мердігердің атынан және/немесе оның нұсқайымен, Мердігер ұсынған құжаттарға қол қою құқығымен, техникалық бақылау, авторлық бақылауды жүзеге асырады.
23) 23) Тапсырыс берушінің өкілі – осы Шарттан тарайтын міндеттемелерді орындауға қатысты мәселелер бойынша Тапсырыс беруші бекіткен тәртіппен, оның атынан және/немесе оның нұсқауымен әрекет жасайтын өкілеттендірілген (тағайындалған) тұлға немесе тұлғалар.
24) 24) Жобалық-сметалық құжаттама - мемлекеттік сараптамамен бекітілген, өткізу жобаның негіздемесінің мәнін ашатын оның орындылығы мен іске асырылуын қамтитын, құжаттардың кешені.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - «№4 қазандық аумағынан нөсерлік ағын суларды жинау мен тазарту кешенінің құрылысының кестесі Жобасы бойынша орындалады, онда Өскемен қ. бар.
Бас жобалаушы - «Феррата» ЖШС..

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) Жобалау-сметалық құжаттар (2 Қосымша);
4) Жұмысты өндірудің кестесі (3 Қосымша)
5) Орындалатын жұмыс қауіпсіздігінің міндетті шарттары (4 Қосымша).

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 23 411 360.00 (жиырма үш миллион төрт жүз он бір мың үш жүз алпыс тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 508 360.00 тенге (екі миллион бес жүз сегіз мың үш жүз алпыс тенге нөл тиын)

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің ақшасыз төлем есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

3.5 Орындалған жұмыстың ақысын келісім шарттың 3.1 т. көрсетілгендей Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актісі бойынша ағымдағы айдың 25 жұлдызынан асырмай Тапсырыс беруші Мердігердің есеп шотына жұмыс күнінен есептелетін 30 (отыз) банк күні ішінде ақша аударады, келесілері Шарт талаптарына сәйкес орындалған жұмыс актілеріне қол қойылған күннен бастап төлейді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 702 340.80 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы, № KINCKZKA , KZ778210839812151315 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 702 340.80 (жеті жүз екі мың үш жүз қырық тенге сексен тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 702 340.80 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы, № KINCKZKA , KZ778210839812151315 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 702 340.80 (жеті жүз екі мың үш жүз қырық тенге сексен тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) Шартқа қол қойғаннан бастап жұмыс көлемінің құны төмендетілген жағдайда 5 жұмыс күні ағымындағы кезең бойынша материалдар мен жұмыстың көлемін төмендетпей жұмыс құнының сметалық есебін ұсынуы тиіс;
11) Келісім шартта белгіленген жұмысты бастамас бұрын, Тапсырыс берушіге келесілерді ұсынуы тиіс: - нұсқау бойынша жұмыстарды тікелей орындайтын жауапты жұмысшылар тізімі; - Персоналдың біліктілік куәліктерін ұсынуға, ӨТП, ӨТҚ, ӨҚҚ бойынша білімдерін тексергені туралы белгімен; - Мердігердің персоналының медициналық тексеруден өткенін растайтын құжаттар; - ЖӨЖ (жұмысты өндірудің жобасы); - түрі, таңбасы, мемлекеттік нөмірі көрсетілген, келісім бойынша қызмет көрсететін өздерінің немесе жалға алынған көлік құралдарының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тізімі; - Шартқа қол қойғаннан бастап 5 жұмыс күні ағымында Тапсырыс берушімен келісілген және бекітілген жұмысты өндірудің желілік кестесін ұсынуы тиіс;
12) Мердігердің жұмысшылары техникалық қауіпсіздік бойынша Тапсырыс берушінің техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша маманынан бастапқы нұсқаулық өтуі тиіс;
13) Шарттың талаптары бойынша Жұмысты орындау үшін Мердігер Тапсырыс берушіден рұқсат ету актісін алады;
14) Мердігерлік (Қосалқы мердігерлік) ұйымның жұмысшылары қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерді, техникалық қауіпсіздік пен өртке қарсы қауіпсіздік бойынша ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауы тиіс, сонымен қатар өздері жіберілген бөлімшенің Тапсырыс беруші қолданып отырған ережелері мен нұсқаулықтарына бағынуы тиіс.
15) Материалдарды қолданбас бұрын Мердігер Тапсырыс берушімен бірлесіп материалдар кірісін бақылау актісін келісуі тиіс.
16) Жұмысты бастар алдында және жұмыс аяқталғанға дейін Мердігер жұмыс жүргізетін орынға бірден кем емес ақпараттық қалқан орнатуға міндетті, өлшемі 1,2х0,8 метрден кем емес, онда Тапсырыс берушінің атауы, жұмысты орындау мерзімі, жауапты басшылардың телефон нөмірі, орындаушылардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.
17) өзінің қызметкерлерін өз есебінен тұрмыстық бөлмемен санитарлық-гигиеналық ережелерді сақтау арқылы, құрал-саймандарды уақытша сақтау орнын дайындауға міндетті, Құралдар Орындаушының вагонында сақталуы тиіс.
18) Орындалған Жұмыстар және барлық өзінің материалдарын, құрал-саймандарын, басқа да жылжитын және жылжымайтын мүліктерін жаңбырдың, су тасқынының, өрттің, ұрланудың және басқа дае жағдайлардың себебінен болатын бүлінудің, бұзылудың, жойылудың, барлық түрінен қорғауды қамтамасыз етеді. Мердігердің жоғарыда аталғандай тартқан барлық шығындары Тапсырыс беруші тарапынан қосымша толтырылмайды.
19) Шарттың орындалуына байланысты туындайтын мәселелер бойынша Мердігердің (Мердігердің Өкілі) атынан әрекет етуге уәкілетті бір немесе бірнеше тұлғалар тағайындалсын. Мердігердің Өкілінің аты және оның байланыс ақпараттары Тапсырыс берушіге жазбаша түрде хабарлануы тиіс.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) Шартты орындауға байланысты мәселелер бойынша Тапсырыс берушінің атынан уәкілеттілік ететін бір немесе бірнеше тұлғаны (Тапсырыс берушінің өкілі) тағайындалсын.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Орындалған Жұмыстардың Актісінің дұрыс рәсімделгені жөнінде күдіктері болған жағдайда, Мердігер, оны веб-портал арқылы рәсімдеуге дейін, Тапсырыс берушімен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалған Жұмыстардың Актісін келісуге құқылы.
6.3 Мердігер үшін Жұмыстардың басталу және аяқталу мерзімі осы Шарттың 3 Қосымшасында анықталған.
6.4 Атқарылған Жұмыстарды қабыдау Мердігер Шартпен, оның Қосымшаларынмен, Қолданыстағы заңмен, қарастырылған міндеттемелерін орындаған жағдайда және Атқарушылы және басқа да құжаттаманың қағаз тасымалдағышта 2 данасын ұсынған жағдайда жүзеге асырылады.
6.5 Жұмыстардың кепілдік мерзімі барысында жай қарап анықтау мүмкін емес ақаулар анықталған жағдайда, тапсырыс беруші 10 жұмыс күн ішінде анықталған Ақау туралы Мердігерге хабар береді, мұндай жағдайда Мердігер ақауды қысқа мерзімде өз есебінен жоюға міндетті. Тапсырыс беруші белгелеген мерзімде Мердігер өкілі келмеген жағдайда немесе Мердігер Ақаулар жөніндегі актіге қол қоюдан бас тартса, Тапсырыс беруші қол қойған сәттен бастап күшіне енетін, анықталған ақаулар жөніндегі актіні Тапсырыс беруші бір жақты түрде жасайды (келмегендігі немесе қол қоюдан бас тартқандығын көрсетіп). Тапсырыс берушінің ақаулар туралы жасаған актісіне мотивацияланған наразылықтар білдірген жағдайда, Мердігер, тәуелсіз эксперттік ұйымға жүгіну арқылы жұмыстардың ақаулары туралы актіде көрсетілген немесе атқарылған жұмыстардың сапасы мен көлемі бойынша мәселені шешуіне құқығы бар.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті нысанды пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 2 (екі) жылдан кем емес. мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Мердігердің персоналы, немесе қосалқы мердігерлік ұйымның және Мердігер шақырып жұмылдырған басқа қызметкердің осы Шарттың «Қауіпсіз жұмыс істеудің міндетті шарттары» 4 Қосымшасында мазмұндалған ережені бұзу шығындар, шағымдар, айыппұлдар мен шығыстар кез-келген сипаттағы бұзылуына байланысты деректері үшін Тапсырыс беруші орнын толтырады және/немесе жауапкершіліктен босатады. «Қауіпсіз жұмыс істеудің міндетті шарттары» 4 Қосымшасында мазмұндалған ережені бұзу деректері, сонымен қатар Тапсырыс берушінің меншігіне залал келтіру немесе бүлдіру деректері анықталғанда ол Тапсырыс беруші мен Мердігердің өкілдерімен бірлесіп акті жасаумен тіркеледі. Тапсырыс беруші белгелеген мерзімде Мердігер өкілі келмеген жағдайда және/немесе Мердігер актіге қол қоюдан бас тартса, Тапсырыс беруші қол қойған сәттен бастап күшіне енетін, анықталған бұзылым жөніндегі актіні Тапсырыс беруші бір жақты түрде жасайды (келмегендігі немесе қол қоюдан бас тартқандығын көрсетіп).
8.11 Мердігер Жұмыстардың атқарылу барысына, пайдаланылатын материалдардың сапасына, сонымен қатар үшінші тұлғаның құқығымен жүктелген материалдар үшін жауапкершілік арқалайды.
8.12 Мердігер Тапсырыс берушінің барлық тораптары, қосалқы бөлшектері, құрал саймандары және материалдарының сақталуына және Тапсырыс берушінің жойылу, бүлінуіне әкелетін кез келген әрекеттер үшін жауапкершілік арқалайды.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 рабочих дней күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 5 рабочих дней күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61 БСН 970340000020 БСК KINCKZKA ЖСК KZ778210839812151315 "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы Тел.: 701-722(внутр.5347) Бас директор Уразбаев Ренат Саяхатович	Мердігер: "Инком-Шыгыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22 БСН/ЖСН 061040004927 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ318560000000400627 "Банк ЦентрКредит" АҚ Тел.: 8(7222)540244 Басшысы Акылгазин Марат Саркытович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1751648
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3963923	"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	Жұмыс	1	23 411 360.00	Согласно графика, но не ранее 15 календарных дней с даты заключения договора	Согласно графика, но не ранее 15 календарных дней с даты заключения договора	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ә., өскемен қ. (1)	0	23 411 360.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3423574 №970340000020/170679/00

Договор о государственных закупках работ

Восточно-Казахстанская область №ДП-ТС17801 2017-06-21

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Акылгазин Марат Саркытович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-06-15 года № 1425354, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Заказчик – АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;
8) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный посредством веб-портала государственных закупок между Заказчиком и Подрядчиком, удостоверенный электронными цифровыми подписями на строительство зданий (сооружений) и/или ремонтно-строительные работы;
9) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;
10) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
11) Срок продолжительности ремонта – срок, в течение которого Подрядчик завершает строительство Объекта;
12) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13) Дефект – означает любые отступления в Работах (в т.ч. в использованных/установленных материалах, изделиях, оборудовании и т.д.) от условий Договора, Технической документации, технических регламентов, требований и т.д. к качеству Работ и/или требований, изложенных в СНиП, ГОСТ, действующих строительных нормах и правилах РК (носящих рекомендательный и обязательный характер применения), иных положениях Применимого законодательства;
14) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
15) Сметный расчет стоимости работ – документ, определяющий стоимость Работ включая стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;
16) Рабочий день (может использоваться в тексте Договора, как с прописной буквы, так и строчной) – означает день, который является рабочим в банковских (финансово-кредитных) организациях на территории Республики Казахстан (РК). К Рабочему дню не относятся праздничные и выходные дни (субботу и воскресенье), действующие и/или официально признанные в Республике Казахстан;
17) Акт выполненных работ - документ, оформленный в электронной форме и подписанный Сторонами посредством веб-портала государственных закупок, подтверждающий факт выполнения определенного объема работ Подрядчиком в отчетном периоде;
18) Применимое Законодательство - означает материальное право Республики Казахстан, включая вступившие в силу международные договоры, законодательство Республики Казахстан, акты Государственных Органов (включая Строительные нормы и правила РК (СНиП), Руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Республики Казахстан и относящиеся к Объекту), юрисдикция которых распространяется на Договор, исключая коллизионные нормы;
19) Исполнительная документация - техническая документация, включая все внесенные в неё в ходе выполнения Работ/оказания услуг по настоящему Договору и утвержденные изменения, утвержденные журналы производства работ, акты приемки, паспорта и сертификаты, результаты контроля качества, испытаний и технические характеристики материалов и оборудования, комплект рабочих чертежей и другие документы, сопровождающие строительство Объекта, а также процесс выполнения работ/оказания услуг по Договору, обязанность по ведению которых возложена на Подрядчика;
20) «Персонал Подрядчика» - означает работников Подрядчика, а также иных лиц, привлекаемых Подрядчиком на условиях Договора для выполнения Работ, имеющих необходимую квалификацию для выполнения Работ по Договору.
21) 21) «Гарантийный срок» - установленный настоящим Договором период времени, в течение которого действуют все гарантии Подрядчика в отношении качества выполненных им Работ по настоящему Договору;
22) 22) Представитель Подрядчика - лицо, назначенное в установленном порядке Подрядчиком и уполномоченное Подрядчиком для руководства выполнения Работ, исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, Приложениями к нему и решения организационных и технических вопросов с Представителями Заказчика, с представителями организаций, осуществляющих функции Заказчика, технический надзор, авторский надзор при производстве Работ в пределах полномочий, предоставленных ему Подрядчиком, с правом подписания документов от имени Подрядчика и/или по его поручению, связанных с реализацией настоящего Договора и исполнения договорных обязательств, с которым Заказчик также может советоваться в любое удобное время, и чьи инструкции, запросы и решения (по техническим вопросам) будут считаться исходящими от Подрядчика в отношении всех вопросов исполнения настоящего Договора и определенных в нем отношений Сторон.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23) 23) Представитель Заказчика - лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Заказчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
24) 24) Проектно-сметная документация – утвержденная государственной экспертизой комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4, который находится - г. Усть-Каменогорск..
Генеральный проектировщик - ТОО «Феррата»..

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Проектно-сметная документация (приложение 2);
4) График производства работ (приложение 3);
5) Обязательные условия безопасного производства работ (приложение 4).

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 23 411 360.00 (двадцать три миллиона четыреста одиннадцать тысяч триста шестьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 508 360.00 тенге (два миллиона пятьсот восемь тысяч триста шестьдесят тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

3.5 Оплату стоимости выполненной Работы, предусмотренной п. 3.1 Договора, Заказчик будет производить на основании Акта выполненных работ, предоставляемого Подрядчиком не позднее 25 числа текущего месяца путём перечисления на расчетный счет Подрядчика в течение 30-ти (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты рабочего дня, следующей за датой подписания акта выполненных работ согласно условиям Договора.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 702 340.80 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 702 340.80 (семьсот две тысячи триста сорок тенге восемьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ778210839812151315 в Акционерное общество "Банк "Bank RBK" , БИК KINCKZKA с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 702 340.80 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 702 340.80 (семьсот две тысячи триста сорок тенге восемьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ778210839812151315 в Акционерное общество "Банк "Bank RBK" , БИК KINCKZKA с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) после подписания Договора при условии снижения стоимости Работ предоставить сметный расчет стоимости работ без снижения объемов материалов и работ, указанных в сметном расчете стоимости работ Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней;
11) До начала выполнения Работ по предмету Договора Подрядчик в обязательном порядке предоставит Заказчику: - список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в выполнении Работ; - предоставить квалификационные удостоверения персонала с отметками о проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ; - ППР (проект производства работ); - список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения Работ по предмету Договора, с указанием типа, марки и гос.номера транспортного средства; - в течении 5 рабочих дней с даты подписания Договора предоставить утверждённый и согласованный с Заказчиком линейный (поэтапный) график производства работ.
12) работникам Подрядчика пройти вводный инструктаж по техники безопасности у

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специалиста службы техники безопасности и охраны труда Заказчика;
13) для выполнения Работ по предмету Договора, получить акт-допуска (или наряд-допуск) у Заказчика;
14) Работники Подрядчика (субподрядчика) должны соблюдать действующие законодательные и нормативные акты, правила и инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности, а также подчиняться действующим у Заказчика правилам и инструкциям по технике безопасности и противопожарной безопасности в подразделениях, в которые они направлены, соблюдать экологическое законодательство Республики Казахстан и выполнять экологические требования Заказчика;
15) Перед применением материалов и оборудования Подрядчик обязан согласовать акты входного контроля материалов и оборудования совместно с Заказчиком;
16) Перед началом и до окончания работ Подрядчик обязан установить на месте проведения работ не менее одного информационного щита размером не менее 1,2х0,8 метр, где указывается наименование Заказчика, наименование Подрядчика, сроки проведения работ, номера телефонов ответственных руководителей, должность и фамилии, имя, отчество исполнителей.
17) обеспечить за свой счет своих работников бытовыми помещениями с соблюдением санитарно-гигиенических правил. Бытовые помещения рабочего персонала Подрядчика, временные помещения для хранения инструмента должны располагаться в вагончиках Подрядчика.
18) обеспечивать защиту выполненных Работ и всех своих материалов, инструмента и прочих видов движимого и недвижимого имущества от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
19) назначить одного или нескольких лиц, уполномоченных действовать от имени Подрядчика по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора («Представитель Подрядчика»). Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация должны быть доведены до Заказчика в письменном виде.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) Назначить одного или нескольких лиц, уполномоченных действовать от имени Заказчика по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора («Представитель Заказчика»).

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 При наличии сомнений в правильности оформления акта выполненных работ, Подрядчик вправе до его оформления посредством веб-портала, согласовать с Заказчиком Акт выполненных Работ на бумажном носителе.
6.3 Срок начала и завершения Работ для Подрядчика определен в Приложении 3 к настоящему Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.4 Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором, Приложениями к нему, Применимым Законодательством, при условии предоставления Подрядчиком Исполнительной и иной документации в 2 экземплярах на бумажном носителе.
6.5 В случае обнаружения отступлений от Договора или иных дефектов в период гарантийного срока, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, Заказчик обязан известить Подрядчика в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения, при этом Подрядчик обязан в минимально короткий срок по согласованию с Заказчиком со дня получения акта о дефектах устранить выявленные дефекты за свой счет. В случае неявки в указанный Заказчиком срок представителя Подрядчика или отказа Подрядчика от подписания акта о Дефектах, Заказчик составляет акт о выявленных дефектах в одностороннем порядке, вступающий в силу с момента подписания Заказчиком (с отметкой о неявке или отказе от подписания). В случае предоставления Подрядчиком мотивированных возражений при составлении Заказчиком акта о дефектах, Подрядчик вправе привлечь для решения вопроса об объеме или качестве выполненных или отраженных в акте о дефектах работ, независимую экспертную организацию.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на не менее 2-х (двух) лет со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию..

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.10 Подрядчик возмещает Заказчику и/или освобождает Заказчика от какой-либо ответственности за убытки, претензии, штрафы и расходы любого характера, связанные с нарушением Подрядчиком или его Персоналом, включая субподрядчиков и их персонал, или являющиеся следствием нарушения норм Применимого Законодательства и/или нарушения правил, изложенных в Приложении 4 «Обязательные условия безопасного производства работ». Все факты нарушений требований Приложения№ 4 «Обязательные условия безопасного производства работ», а также факты нанесения ущерба и повреждения собственности Заказчика фиксируется составлением акта представителями Заказчика и Подрядчика. В случае неявки представителя Подрядчика и/или отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчик составляет акт о выявленных нарушениях в одностороннем порядке, вступающий в силу с момента подписания Заказчиком (с отметкой о неявке или отказе от подписания).
8.11 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество приобретаемых им для выполнения Работ материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудование, обремененных правами третьих лиц.
8.12 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех узлов, запчастей, инструментов, оснастки и материалов Заказчика, а также за любые действия, повлёкшие за собой, утрату, порчу имущества Заказчика.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 рабочих дней дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в течение 5 рабочих дней дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БИН 970340000020
БИК KINCKZKA
ИИК KZ778210839812151315
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 701-722(внутр.5347)
Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инком-Шыгыс"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Чайжунусова, 103, 22
БИН/ИИН 061040004927
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ318560000000400627
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7222)540244
Руководитель Акылгазин Марат Саркытович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1751648
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3963923	Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	Работа	1	23 411 360.00	Согласно графика, но не ранее 15 календарных дней с даты заключения договора	Согласно графика, но не ранее 15 календарных дней с даты заключения договора	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск (1)	0	23 411 360.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" Ф3

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено, тенге с НДС				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	23 411 360	7 060 534	626 730	5 387 871	626 730	16 350 826	5 387 871
	Итого		7 060 534	626 730	5 387 871	626 730		5 387 871

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____Кедрун В.Д.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Руководитель

_____ Акылгазин М.С.

"SANA-2015". Версия 15.4.1

Форма 2В

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Наружные сети ливневой канализации								
		Раздел 1 Ливневая канализация К2								
1	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34,2	17,57	17,57	601	601	142	–	–
		м3 грунта		–	7,02	–	240	59,1	0,00806	0,27565
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,216	583,33	–	126	–	74	0,972	0,20995
		м3 грунта		583,33	–	126	–	59,1	–	–
3	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	34,2	103,25	42,19	3531	1443	1636	0,108	3,6936
		м3 уплотненного грунта		61,05	19,88	2088	680	59,1	0,02625	0,89775
4	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,009	316000	97333,33	2844	876	1345	286	2,574
		км трубопровода		206666,67	34000	1860	306	62,1	49,89	0,44901

5	23-010603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	9	1815		16335			
		Раздел 2 Колодцы канализационные из сб/железобетона							
		2.1 Колодец дождеприемный - 4 шт							
6	11-231201-0101	Люки. Установка *шт.*	4	1126,25 889,5	111,25 53	4505 3558	445 212	2341 62,1	1,31 0,07	5,24 0,28
7	11-080201-0109	Стены горловины и каналов из кирпича керамического. Кладка *м3 кладки*	8,775	22936,18 3888,55	1126,15 272,48	201265 34122	9882 2391	18549 50,8	5,95 0,36	52,21125 3,159
8	11-060301-0409	Детали закладные соединительные элементы для колодцев весом более 20 кг. Установка *т*	0,11424	169222,69 14276,96	735,29 306,37	19332 1631	84 35	808 48,5	20 0,36	2,2848 0,04113
		2.2 Колодец накопительный - 3 шт							
9	11-231201-0101	Люки. Установка *шт.*	3	1126,33 889,33	111,33 53	3379 2668	334 159	1756 62,1	1,31 0,07	3,93 0,21
10	11-060301-0409	Детали закладные соединительные элементы для колодцев весом более 20 кг. Установка *т*	0,08568	169234,36 14285,71	735,29 315,13	14500 1224	63 27	607 48,5	20 0,36	1,7136 0,03084
11	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	14,13	972,97 368,51	44,44 7,08	13748 5207	628 100	3232 60,9	0,416 0,0098	5,87808 0,13847
12	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	14,13	641,54 222,36	22,22 4,03	9065 3142	314 57	1948 60,9	0,251 0,0056	3,54663 0,07913
13	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	14,13	594,55 222,36	16,77 8,49	8401 3142	237 120	1987 60,9	0,356 0,0127	5,03028 0,17945

Раздел 3 Устройство водосбросного бетонного лотка

14	11-270201-0701	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	3,635	58037,47	7651,68	210966	27814	35218	20,7	75,2445
		м3 водосброса		13165,42	2901,7	47856	10548	60,3	2,98	10,8323
15	29-000001-0003(п.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, 1/2 Л 7-8	2	22454		44908				
		шт								
16	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,733	33358,24	1876,91	24451	1376	14066	46,6	34,1578
		т конструкций		31244,82	265,53	22902	195	60,9	0,31	0,22723
17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56,86	697,66	10,29	39669	585	4627	0,212	12,05432
		м2 поверхности		158,68	1,51	9023	86	50,8	0,002	0,11372

Раздел 0 Технологическое оборудование

18	58-000001-0001(п.	Фильтрующий патрон с загрузкой МУ, Н=900 мм, Д.580 мм, пропускной способностью 2-4 м3/час ФОПС-МУ-0,58-0,9	4	123907		495628				
		шт								
19	58-000001-0002(п.	Опорное кольцо для патрона, Д500 мм	4	15988		63952				
		шт								

Всего прямые затраты	**1177206**	**208**
		17
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 549	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 682	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 156	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	434 395	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	559 580	
Накладные расходы I уровня, тенге	88 336	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 265 542	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	50 622	
Итого, тенге	1 316 164	
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 293	

	Всего	**1 421 457**
	Временные здания и сооружения (1,3 %), к=0,8	8 247
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	27 240
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**1 456 944**
	Итого по в текущих ценах Иинф = 1,038705	**1513335**
	НДС (12 %)	181 600
	Всего по акту с учетом НДС	**1 694 935**

Смета 7-1-1 Устройство дорожного покрытия проездов и площадок

Раздел 1 Демонтажные работы

1	11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	32	782,41	433,24	25037	13863	9365	0,56925	18,216
		м3 конструкции		349,17	136,18	11173	4358	60,3	0,13413	4,29216

Раздел 2 Земляные работы

2	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /покрытие проездов, дорожек, площадок/	892,44	39,74	39,74	35466	35466	6693	–	–
		м3 грунта		–	12,69	–	11325	59,1	0,0125	11,1555
3	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	750	47,18	47,18	35385	35385	7770	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	17,53	–	13148	59,1	0,01749	13,1175

Раздел 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок - Тип 1

4	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	264,6	2398,42	748,29	634622	197997	42691	0,1656	43,81776
		м3 материала основания в плотном теле		104,39	163,18	27621	43177	60,3	0,17875	47,29725

5	11-270301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	2500	548,84	135,05	1372100	337625	89787	0,03427	85,675
		м2 покрытия и основания		25,02	34,54	62550	86350	60,3	0,03421	85,525
		Раздел 4 Устройство бортовых камней БР.100.20.8								
6	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	200	1220,44	21,06	244088	4212	65340	0,8027	160,54
		м бортового камня		533,67	8,12	106734	1624	60,3	0,00813	1,626
7	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	200	684		136800				
		шт.								

Всего прямые затраты	**2483498**	**308**
		163
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208078	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	624548	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159982	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 650 875	
Накладные расходы I уровня, тенге	221646	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 705 144	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	108 206	
Итого, тенге	2 813 350	
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 068	
Всего	**3 038 418**	
Временные здания и сооружения (1,3 %), к=0,8	31 600	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	104 381	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**3 174 399**	
Итого по в текущих ценах Иинф = 1,038705	**3297264**	
НДС (12 %)	395 672	
Всего по акту с учетом НДС	**3 692 936**	

Всего прямые затраты	**3660704**	**516**
		180
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 627	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	669 230	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 138	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 085 270	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	559 580	
Накладные расходы I уровня, тенге	309 982	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 970 686	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	158 828	
Итого, тенге	4 129 514	
Сметная прибыль (8 %), тенге	330 361	
Всего	**4 459 875**	
Временные здания и сооружения (1,3 %), к=0,8	39 847	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	131 621	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**4 631 343**	
Итого по в текущих ценах Иинф = 1,038705	**4 810 599**	
НДС (12 %)	577 272	
Всего по акту с учетом НДС	**5 387 871**	

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____ Кедрун В.Д.

Технадзор:
ТОО "УКТехЭкспертиза"
Директор

_____ Андреева Е.В.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Руководитель

_____ Акылгазин М.С.

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

Ф3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено, тенге с НДС				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	23 411 360	12 203 337	626 730	5 142 803	0	11 208 023	5 142 803
	Итого		12 203 337	626 730	5 142 803	0		5 142 803

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____Кедрун В.Д.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Руководитель

_____ Акылгазин М.С.

"SANA-2015". Версия 15.4.1

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-1 Устройство дорожного покрытия проездов и площадок								
		Раздел 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок - Тип 1								
1	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	2500	1476,82 29,25	73,75 20,6	3692050 73125	184375 51500	75149 60,3	0,03864 0,02104	96,6 52,6
		Всего прямые затраты				**3692050**				**97** **53**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				73 125				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				184 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 500				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 434 559
Накладные расходы I уровня, тенге	75 149
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 767 199
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	150 688
Итого, тенге	3 917 887
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 431
Всего	**4 231 318**
Временные здания и сооружения (1,3 %), к=0,8	44 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	145 361
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**4 420 685**
Итого в текущих ценах Иинф = 1,038705	**4 591 788**
НДС (12 %)	551 015
Всего по акту с учетом НДС	**5 142 803**

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____ Кедрун В.Д.

Технадзор:
ТОО "УКТехЭкспертиза"
Директор

_____ Андреева Е.В.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Директор

_____ Акылгазин М.С.

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"

Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

Ф3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено, тенге с НДС				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	23 411 360	23 411 360	728 600	11 208 023	101 870	0	11 208 023
	Итого		23 411 360	728 600	11 208 023	101 870		11 208 023

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____Кедрун В.Д.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Руководитель

_____Акылгазин М.С.

"SANA-2015". Версия 15.4.1
Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Инком-Шыгыс"
Наименование объекта: Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4
Договор № ДП-ТС 17801 от 21 июня 2017 года

Форма 2В

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1 Наружные сети ливневой канализации									
	Раздел 2 Колодцы канализационные из сб/железобетона									
	2.1 Колодец дождеприемный - 4 шт									
1	29-000001-0001	Лестница стремянка для колодцев С-2 из профильного проката *шт*	4	3838		15352				
2	11-270201-0602	Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство *колодец*	4	23082 8108	2287,75 870,5	92328 32432	9151 3482	21656 60,3	12,3 0,87	49,2 3,48
3	23-030101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	18939		75756				
	2.2 Колодец накопительный - 3 шт									
4	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	13282		39846				
5	29-000001-0002	Лестница стремянка для колодцев С-4 из профильного проката	3	5758		17274				

		шт							
	Раздел 3 Устройство водосбросного бетонного лотка								
6	11-270201-0701								
	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	15,287	58037,47	7651,68	887219	116971	148108	20,7	316,4409
	м3 водосброса		13165,42	2901,7	201259	44358	60,3	2,98	45,55526
7	29-000001-0003(пл) Лотки водопропускные прямоугольного сечения, 1/2 Л 7-8	11	22454		246994				
	шт								
8	11-090601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	3,711	33358,24	1876,91	123792	6965	71214	46,6	172,9326
	т конструкций		31244,82	265,53	115949	985	60,9	0,31	1,15041
9	29-000001-0004 Решетка водоприемная чугунная ВЧ-50 класс прочности D400 (750x500x27 мм)	101	27469		2774369				
	шт								
10	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	297,92	697,66	10,29	207847	3065	24244	0,212	63,15904
	м2 поверхности		158,68	1,51	47274	450	50,8	0,002	0,59584
	Раздел 4 Технологическое оборудование								
11	58-000001-0003(пл) Мотопомпа KIPOR-KDP-15H	1	90955		90955				
	шт								
	Смета 7-1-1 Устройство дорожного покрытия проездов и площадок								
	Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-270302-0105 Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	177,12	782,41	433,24	138580	76735	51837	0,56925	100,82556
	м3 конструкции		349,17	136,18	61845	24120	60,3	0,13413	23,75711
	Раздел 2 Земляные работы								
2	11-010104-0202 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /покрытие проездов, дорожек, площадок/	256,99	39,74	39,74	10213	10213	1927	–	–
	м3 грунта		–	12,69	–	3261	59,1	0,0125	3,21238

3	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	133,62	47,18 –	47,18 17,53	6304 –	6304 2343	1385 59,1	– 0,01749	– 2,33701
		Раздел 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок - Тип 1								
4	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	66,81	2398,42 104,39	748,29 163,18	160238 6974	49993 10902	10779 60,3	0,1656 0,17875	11,06374 11,94229
5	11-270301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов *м2 покрытия и основания*	445,4	548,84 25,02	135,05 34,54	244453 11144	60151 15384	15996 60,3	0,03427 0,03421	15,26386 15,23713
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	445,4	1476,82 29,25	73,75 20,6	657776 13028	32848 9175	13389 60,3	0,03864 0,02104	17,21026 9,37122
		Раздел 4 Устройство бортовых камней БР.100.20.8								
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	154	1220,44 533,67	21,06 8,12	187948 82185	3243 1250	50311 60,3	0,8027 0,00813	123,6158 1,25202
8	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 *шт.*	154	684		105336				
		Смета 7-1-2 Озеленение территории котельной, малые архитектурные формы								
		Раздел 1 Озеленение								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток плодородного грунта/ *м3 грунта*	221,49	98,65	92,53	21850	20495	4582	0,00984	2,17946

2 41-020104-1005			6,04	28,97	1337	6416	59,1	0,02853	6,31911
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	387,6075	97,35		37734				
	т								
3 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /избыток непригодного грунта/ ктрм1=2,091;	292,63	25,08	25,08	7340	7340	1734	–	–
	м3 грунта		–	10,03	–	2934	59,1	0,0115	3,36525
4 41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	512,1025	97,35		49853				
	т								
5 11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	1145,84	25,37	0,86	29075	986	16087	0,0406	46,5211
	м2		24,51	0,38	28089	434	56,4	0,0005	0,57292
6 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную ктрм1=0;	1145,84	145,39	81,85	166598	93787	35961	0,0525	60,1566
	м2		34,9	20,74	39995	23766	56,4	–	–
7 11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	150	925,93	–	138890	–	24681	0,467	70,05
	м2		291,73	–	43760	–	56,4	–	–
8 11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	150	6234,51	245,25	935177	36788	80549	1,3501	202,515
	м2		889,97	62,15	133496	9322	56,4	0,0821	12,315
Раздел 2 МАФ									
9 29-000001-0005(пл)	Урна наземная МФ-1.505.00 V=20 л размер (400х300х540)	3	14962		44886				
	шт								
	Итого прямые затраты по смете				**7513983**				**1251**

140,46295

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	818 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	535 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 981 639
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	90 955
- перевозка грузов, тенге	87 587
Накладные расходы I уровня, тенге	574 440
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 088 423
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	323 537
Итого, тенге	8 411 960
Сметная прибыль (8 %), тенге	672 957
Итого по смете на подряд, тенге	**9 084 917**
Временные здания и сооружения (1,3 %), к=0,8	93 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	308 590
и радиационнного риска	47 373
Затраты на дополнительный экологический отпуск в зонах экологичекого бедствия и рад. риска	74 294
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**9 608 593**
Итого в текущих ценах	**10 007 163**
НДС (12 %)	1 200 860
Всего по акту с учетом НДС	**11 208 023**

Заказчик:
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____ Кедрун В.Д.

Технадзор:
ТОО "УКТехЭкспертиза"
Эксперт технического надзора

_____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО «Инком-Шыгыс»
Директор

_____ Акылгазин М.С.

Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2017 г.

Заказчик: Акционерное общество «Усть-Каменогорские Тепловые сети» в лице технического директора Кайркенова Талгата Кайркеновича, 070004, Восточно-Казахстанская область, г.Усть–Каменогорск, ул. М. Горького, 61.

на основании:

Декларации о соответствии от 15 ноября 2017 г. ТОО «Инком-Шыгыс» в лице директора Акылгазина Марата Салкытовича, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Чайжунусова, 103

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 15 ноября 2017 г. ТОО «УКТехЭкспертиза», в лице эксперта технического надзора Тойкенова Саята Ерлановича, №KZ05VJE00012620 от 14.08.2015 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 15 ноября 2017 г. ТОО «Астилон», лицензии на проект № 120108574 от 10.07.2012г., в лице эксперта авторского надзора действующие на основании приказа №2 от 19.07.2017г. :Самариной Виктории Викторовны,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4», новое строительство

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 445/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» декабря 2013 года №10209306 Акимата г.Усть-Каменогорск;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 19.07.2017 г. входящий номер уведомления KZ74REA00062587;

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ФЕРРАТА» проект № 05-01-2015

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19 июля 2017 года;
(месяц, год)

окончание работ 15 ноября 2017 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц:4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - М2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - М3)		
В том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, М2		число квартир	площадь квартир, М2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Произведено устройство слоя оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси природной ГОСТ 23735-79 толщина слоя 0,15 м площадью 2945,4 м.кв. Асфальтобетонное покрытие выполнено толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 площадью 2945,4 м.кв. Устройство бортовых камней

БР.100.20.8. общей длинной бордюрного камня - 354 метра. Произведена установка колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1,5 м. из колец стеновых железобетонных для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 в количестве 4 шт., КС15.9а в количестве 4шт.,колец стеновых железобетонных для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 в количестве 4 шт., колец опорных железобетонных для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 в количестве 4 шт.. Установка фильтрующего патрона с загрузкой МУ, Н=900 мм, Д.580 мм, пропускной способностью 2-4 м3/час ФОПС-МУ-0,58-0,9.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 25 151 616,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 682 760,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 728 600,00 тенге, прочие затраты 00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22 585 541,79 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 20 252 464 29 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 650 535,71 тенге;

прочие затраты 00 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4», принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик_АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети»_____

Кайркенов Талгат Кайркенович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор ТОО «УКТЕХЭкспертиза»_____

Тойкенов Саят Ерланович_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор ТОО «АСТИЛОН»_____

Самарина Виктория Владимировна_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Инком-Шығыс»_____

Акылгазин Марат Салкытович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.