1	2	3	4	5	6	7	8
49	Прайс-Лист	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0314**		**376306,51**	**11801**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	982
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**13255**
50	Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015)	**Фундаменты общего назначения железобетонные п(подбетонка) бъемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,1360**		**46366,31**	**145405**
		Итого оплата труда:				**4222,68**	**13242**
		Итого эксплуатация машин:				**1024,52**	**3213**
		Итого материалов:				**41367,27**	**129728**
		Накладные расходы	%	--		3984,57	12496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4028,07	12632
		Сметная стоимость:				**54378,95**	**170532**
51	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**49,7200**		**747,68**	**37175**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**9940**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**651**
		Итого материалов:				**536,56**	**26678**
		Накладные расходы	%	--		135,53	6738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,66	3513
		Сметная стоимость:				**953,87**	**47426**
52	Е11-070101-0106 11-070101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3694,24**	**14777**
		Итого оплата труда:				**2400,29**	**9601**
		Итого эксплуатация машин:				**2005,06**	**8020**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		1697,97	6792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,38	1726
		Сметная стоимость:				**5823,59**	**23294**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,9040		55151,49	215311
		Итого оплата труда:				45478,72	177549
		Итого эксплуатация машин:				10491,63	40959
		Итого материалов:				1643,51	6416
		Накладные расходы	%	--		31010,46	121065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6892,96	26910
		Сметная стоимость:				93054,91	363286
				Заземление			
54	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	68,4000		90,77	6209
		Итого оплата труда:				31,25	2138
		Итого эксплуатация машин:				83,97	5744
		Накладные расходы	%	--		22,84	1562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	622
		Сметная стоимость:				122,70	8393
55	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	3,6000		1266,85	4561
		Итого оплата труда:				1266,85	4561
		Накладные расходы	%	--		829,33	2986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,69	604
		Сметная стоимость:				2263,88	8150
56	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,0000		47,27	3404
		Итого оплата труда:				--	--
		Итого эксплуатация машин:				47,27	3404
		Накладные расходы	%	--		1,89	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,93	283
		Сметная стоимость:				53,10	3823

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж**	м	238,0000		298,15	70960
		Итого оплата труда:				138,42	32944
		Итого эксплуатация машин:				127,42	30326
		Итого материалов:				32,31	7690
		Накладные расходы	%	--		73,54	17503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,74	7077
		Сметная стоимость:				401,43	95540
58	Прайс-Лист	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3760		189285,71	71171
		Накладные расходы	%	--		7571,43	2847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15748,57	5921
		Сметная стоимость:				212605,71	79940
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16728476**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**70960**
Материалы -			Тенге				**7690**
Всего заработная плата -			Тенге				**32944**
Накладные расходы -			Тенге				**17503**
Сметная прибыль -			Тенге				**7077**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**32944**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15889277**
Материалы -			Тенге				**4813635**
Всего заработная плата -			Тенге				**1168508**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8909384**
Местные материалы -			Тенге				**391975**
Транспортные расходы -			Тенге				14567
Накладные расходы -			Тенге				**1292138**
Сметная прибыль -			Тенге				**1374513**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18555929**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2677**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1168508**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**768238**
Материалы -			Тенге				**20910**
Всего заработная плата -			Тенге				**221855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**463439**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				171243
		Сметная прибыль -	Тенге				75159
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1014640
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				221855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19666109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2968
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423307
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				16728476
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1318044
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				788832
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				105263
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14607032
		- перевозка грузов	Тенге				14567
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				780524
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17509000
	Накладные расходы II уровня		Тенге				700360
	ИТОГО:		Тенге				18209360
	Сметная прибыль		Тенге				1456749
	ИТОГО по смете:		Тенге				19666109

Временные здания и сооружения 2,48%	487 719,50
Итого с временными зданиями и сооружениями	20 153 828,50
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	452 614,68
Итого	20 684 570,18
НДС 12%	2 482 148,42
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	23 166 718,60

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

Муратов А.М.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" **Шакиев К.**

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ

выполненых работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
59	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**10,0000**		**5380,04**	**53800**
		Итого оплата труда:				**3593,79**	**35938**
		Итого эксплуатация машин:				**913,82**	**9138**
		Итого материалов:				**874,33**	**8743**
		Накладные расходы	%	--		2491,36	24914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,71	6297
		Сметная стоимость:				**8501,12**	**85011**
62	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**224,0000**		**206,72**	**46306**
		НР первого уровня	%	60,9		92,91	20812
		НР второго уровня	%	4		11,99	2685
		Накладные расходы	%	--		104,90	23497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,93	5584
		Сметная стоимость:				**336,55**	**75387**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты высокопрочные для конструкций связи с гайками и шайбами**	**т**	**0,0206**		**802256,52**	**16526**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		32090.26	661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		32090.26	661
		Сметная стоимость:	%	8		66747.74	1375
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**901094,52**	**18563**
		В том числе:					**116633**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16526**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16526**
Накладные расходы -			Тенге				**661**
Сметная прибыль -			Тенге				**1375**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18563**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**100106**
Материалы -			Тенге				**20502**
Всего заработная плата -			Тенге				**70113**
Накладные расходы -			Тенге				**48411**
Сметная прибыль -			Тенге				**11881**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**160399**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**70113**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**178961**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**70113**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**116633**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**69988**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**9616**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**125**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**37029**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**42699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**159331**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**6373**
		ИТОГО:	Тенге				**165705**
		Сметная прибыль	Тенге				**13256**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**178961**
		Временные здания и сооружения 2,48%					4 438,23
		Итого с временными зданиями и сооружениями					183 399,23
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%					4 118,78
		Итого					187 518,01
		НДС 12%					22 502,16
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					210 020,16

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтыраусНефтеМаш"

_____**Донсков А.В.**

СОГЛАСОВАНО
ООО «Инжиниринговая компания «2К»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Султанов А.К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС
ДАТА:
ТКС-001

Руководитель проекта Курамов Е.К.

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
59	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	10,0000		5380,04	53800
		Итого оплата труда:				3593,79	35938
		Итого эксплуатация машин:				913,82	9138
		Итого материалов:				874,33	8743
		Накладные расходы	%	--		2491,36	24914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,71	6297
		Сметная стоимость:				8501,12	85011
62	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	224,0000		206,72	46306
		НР первого уровня	%	60,9		92,91	20812
		НР второго уровня	%	4		11,99	2685
		Накладные расходы	%	--		104,90	23497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,93	5584
		Сметная стоимость:				336,55	75387

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты высокопрочные для конструкций связи с гайками и шайбами**	1	0,0206		802256,52	16526
		НР второго уровня	%	4		32090,26	661
		Накладные расходы	%	--		32090,26	661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66747,74	1375
		Сметная стоимость:				901094,52	18563
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				116633
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16526
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				16526
Накладные расходы -			Тенге				661
Сметная прибыль -			Тенге				1375
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18563
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				100106
Материалы -			Тенге				20502
Всего заработная плата -			Тенге				70113
Накладные расходы -			Тенге				48411
Сметная прибыль -			Тенге				11881
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				160399
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				66
Сметная заработная плата -			Тенге				70113
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				178961
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				66
Сметная заработная плата -			Тенге				70113
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				116633
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				69988
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				9616
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				125
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				37029
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				42699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**159331**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**6373**
		ИТОГО:	Тенге				**165705**
		Сметная прибыль	Тенге				**13256**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**178961**
		Временные здания и сооружения 2,48%					4 438,23
		Итого с временными зданиями и сооружениями					183 399,23
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%					4 118,78
		Итого					187 518,01
		НДС 12%					22 502,16
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					210 020,16

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

СОГЛАСОВАНО
ООО «Инжиниринговая компания «2К»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Султанов А.К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС
ДАТА:
ТКС-001

Руководитель проекта Курамов Е.К.

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
27	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Рэндбалки. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**15,1443**		**32398,13**	**490647**
		Итого оплата труда:				**16199,08**	**245324**
		Итого эксплуатация машин:				**14997,12**	**227121**
		Итого материалов:				**4507,41**	**68262**
		Накладные расходы	%	--		11555,77	175004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3516,31	53252
		Сметная стоимость:				**47470,21**	**718903**
28	**С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные**	**т**	**15,1443**		**363793,03**	**5509391**
		Накладные расходы	%	--		14551,72	220376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30267,58	458381
		Сметная стоимость:				**408612,33**	**6188148**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 90х90 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,1826**		**176425,85**	**561493**
		Накладные расходы	%	--		7057,03	22460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14678,63	46716
		Сметная стоимость:				**198161,51**	**630669**
36	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фахверковые стойки при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8730**		**65756,73**	**57406**
		Итого оплата труда:				**52311,94**	**45668**
		Итого эксплуатация машин:				**15443,89**	**13483**
		Итого материалов:				**1801,38**	**1573**
		Накладные расходы	%	--		35762,56	31221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8121,54	7090
		Сметная стоимость:				**109640,84**	**95716**
39	**С121-050204-0218 21-050204-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 45М из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**21,4200**		**260223,60**	**5573990**
		Накладные расходы	%	--		10408,94	222960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21650,60	463756
		Сметная стоимость:				**292283,15**	**6260705**
40	**С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,8730**		**260223,89**	**227175**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10408,96	9087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21650,63	18901
		Сметная стоимость:				**292283,47**	**255163**
51	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0200**		**184634,61**	**3693**
		Накладные расходы	%	--		7385,38	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15361,60	307
		Сметная стоимость:				**207381,59**	**4148**
52	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2790**		**181902,46**	**50751**
		Накладные расходы	%	--		7276,10	2030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15134,28	4222
		Сметная стоимость:				**204312,84**	**57003**
53	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2270**		**181902,46**	**41292**
		Накладные расходы	%	--		7276,10	1652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15134,28	3435
		Сметная стоимость:				**204312,84**	**46379**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0800**		**180308,71**	**14425**
		Накладные расходы	%	--		7212,35	577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15001,68	1200
		Сметная стоимость:				**202522,74**	**16202**
55	**С121-050101-0120 21-050101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,6380**		**180081,04**	**114892**
		Накладные расходы	%	--		7203,24	4596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14982,74	9559
		Сметная стоимость:				**202267,02**	**129046**
58	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1700**		**176425,85**	**29992**
		Накладные расходы	%	--		7057,03	1200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14678,63	2495
		Сметная стоимость:				**198161,51**	**33687**
59	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**200,0000**		**5380,04**	**1076009**
		Итого оплата труда:				**3593,79**	**718758**
		Итого эксплуатация машин:				**913,82**	**182764**
		Итого материалов:				**874,33**	**174865**
		Накладные расходы	%	--		2491,36	498273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,71	125943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8501,12**	**1700224**
60	**Е11-090501-0404 11-090501-0404 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 40 мм**	**м шва**	**28,0000**		**6395,91**	**179085**
		Итого оплата труда:				**6118,55**	**171319**
		Итого эксплуатация машин:				**221,08**	**6190**
		Итого материалов:				**56,28**	**1576**
		Накладные расходы	%	--		4131,08	115670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,16	23580
		Сметная стоимость:				**11369,15**	**318336**
61	**Е11-090501-0506 11-090501-0506 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 40 мм**	**м шва**	**95,0000**		**11081,83**	**1052774**
		Итого оплата труда:				**7207,32**	**684695**
		Итого эксплуатация машин:				**1252,99**	**119034**
		Итого материалов:				**3037,18**	**288532**
		Накладные расходы	%	--		5008,10	475769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1287,19	122283
		Сметная стоимость:				**17377,12**	**1650826**
62	**Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**224,0000**		**206,72**	**46306**
		Итого оплата труда:				**152,57**	**34175**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**478**
		Итого материалов:				**52,50**	**11759**
		Накладные расходы	%	--		104,90	23497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,93	5584
		Сметная стоимость:				**336,55**	**75387**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты высокопрочные для конструкций связи с гайками и шайбами**	**т**	**0,0207**		**802256,52**	**16567**
		Накладные расходы	%	--		32090,26	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66747,74	1378
		Сметная стоимость:				**901094,52**	**18608**
64	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4962,5680**		**63,20**	**313626**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**153902**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**5269**
		Итого материалов:				**31,31**	**155392**
		Накладные расходы	%	--		20,01	99297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,66	33034
		Сметная стоимость:				**89,86**	**445957**
67	**С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Погрузка**	**т**	**214,0000**		**432,00**	**92448**
		Накладные расходы	%	--		17,28	3698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,94	7692
		Сметная стоимость:				**485,22**	**103838**
68	**С341-310103-0102 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках. Разгрузка**	**т**	**214,0000**		**432,00**	**92448**
		Накладные расходы	%	--		17,28	3698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,94	7692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**485,22**	**103838**
69	**С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**214,0000**		**425,83**	**91128**
		Накладные расходы	%	--		17,03	3645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,43	7582
		Сметная стоимость:				**478,29**	**102355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15635536**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7223918**
Материалы -			Тенге				**155392**
Всего заработная плата -			Тенге				**153902**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6634269**
Транспортные расходы -			Тенге				**276024**
		Накладные расходы -	Тенге				**375708**
		Сметная прибыль -	Тенге				**607970**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8207597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153902**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8411617**
Материалы -			Тенге				**546567**
Всего заработная плата -			Тенге				**1899939**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5509391**
		Накладные расходы -	Тенге				**1539810**
		Сметная прибыль -	Тенге				**796114**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10747541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1648**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1899939**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18955138**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1795**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2053841**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15635536**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1959555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**554338**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**94286**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12845619**
		- перевозка грузов	Тенге				**276024**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1240478**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16876013**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**675041**
	ИТОГО:		Тенге				**17551054**
	Сметная прибыль		Тенге				**1404084**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18955138**

Временные здания и сооружения 2,48%	470 087,42
Итого с временными зданиями и сооружениями	19 425 225,42
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	436 251,71
Итого	19 861 477,13
НДС 12%	2 383 377,26
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	22 244 854,38

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ Муратов А.М.

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ Султанов А.К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Руководитель проекта Ісуримов Е.К

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) ОВ

АКТ

выполненных работ за июнь 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Система У1-У4			
1	**Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газовая воздушно-тепловая завеса. Установка**	**агрегат**	**12,0000**		**11623,49**	**139482**
		Итого оплата труда:				**10376,02**	**124512**
		Итого эксплуатация машин:				**999,91**	**11999**
		Итого материалов:				**481,26**	**5775**
		Накладные расходы	%	--		6982,74	83793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,50	17862
		Сметная стоимость:				**20094,74**	**241137**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**139482**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**121708**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11999**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2804**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5775**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**75205**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**214687**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**8587**
	ИТОГО:		Тенге				**223275**
	Сметная прибыль		Тенге				**17862**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**241137**

Временные здания и сооружения 2,48%	**5 980,20**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**247 117,20**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	**5 549,76**
Итого	**252 666,96**
НДС 12%	**30 320,03**
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**282 986,99**

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
Дата приемки и подписания 03.07.19г.
_____**Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Шакиев К.**
ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за июнь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Стены наружные (листы АР 10-11)					
24	**Е11-120101-1303**	**Вычитается. Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или**	**м2**	**27,9360**		**-862,05**	**-24082**
		НР первого уровня	%	84,6		-488,47	-13646
		НР второго уровня	%	4		-54,02	-1509
		Накладные расходы	%	--		-542,49	-15155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-112,36	-3139
		Сметная стоимость:				**-1516,90**	**-42376**
32	**С121-130816-3550 21-130816-3550 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,1980**		**4110253,20** -	**813830**
		НР второго уровня	%	4		164410,13	32553
		Накладные расходы	%	--		164410,13	32553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341973,07	67711
		Сметная стоимость:				**4616636,39**	**914094**
33	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**30,0000**		**982,77**	**29483**
		НР второго уровня	%	4		39,31	1179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,77	2453
		Сметная стоимость:				**1103,85**	**33115**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**819231**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-15774**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-1405**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-356**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**836411**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**-13646**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**805585**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**32223**
ИТОГО:			Тенге				**837809**
Сметная прибыль			Тенге				**67025**
ИТОГО по смете:			Тенге				**904833**

Временные здания и сооружения 2,48%	**22 439,86**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**927 272,86**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	**20 824,69**
Итого	**948 097,55**
НДС 12%	**113 771,71**
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**1 061 869,26**

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
Дата и принесли и подписали 08.07.195.
_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ **Шакиев К.**

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КМ

АКТ

выполненных работ за июнь 2019г.

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция вспомогательного корпуса					
11	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**79,8600**		**79,14**	**6320**
		НР первого уровня	%	81,3		37,82	3020
		НР второго уровня	%	4		4,68	374
		Накладные расходы	%	--		42,50	3394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,73	777
		Сметная стоимость:				**131,37**	**10491**
12	**Е11-130301-1419 11-130301-1419 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным покрытием Феникс СТС в 2 слоя**	**м2**	**334,0032**		**6369,20**	**2127335**
		НР первого уровня	%	81,3		30,02	10026
		НР второго уровня	%	4		255,97	85494
		Накладные расходы	%	--		285,99	95520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,42	177828
		Сметная стоимость:				**7187,61**	**2400684**
13	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1393,0000**		**133,94**	**186573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		53,98	75193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	20941
		Сметная стоимость:				**202,95**	**282708**
14	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**79,8600**		**426,74**	**34079**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,51	40,729	836,74	34079
		Итого оплата труда:				**426,74**	**34079**
		НР первого уровня	%	81,3		346,94	27706
		НР второго уровня	%	4		30,95	2471
		Накладные расходы	%	--		377,88	30178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,37	5141
		Сметная стоимость:				**868,99**	**69398**
15	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**79,8600**		**110,23**	**8803**
		Итого оплата труда:				**87,86**	**7016**
15. 2	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,15	11,979	149,12	1786
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1786**
		Накладные расходы	%	--		78,69	6285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,11	1207
		Сметная стоимость:				**204,03**	**16294**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2363110**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2363110**
Материалы -			Тенге				**2220576**
Всего заработная плата -			Тенге				**137248**
		Накладные расходы -	Тенге				**210570**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**111583**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**98987**
		Сметная прибыль -	Тенге				**205894**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2779575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2779575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137248**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкция галереи					
30	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7400**		**37835,36**	**65834**
		НР первого уровня	%	91,35		18900,87	32888
		НР второго уровня	%	4		2269,45	3949
		Накладные расходы	%	--		21170,32	36836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4720,45	8214
		Сметная стоимость:				**63726,14**	**110883**
48	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**163,4000**		**79,14**	**12932**
		НР первого уровня	%	81,3		37,82	6180
		НР второго уровня	%	4		4,68	764
		Накладные расходы	%	--		42,50	6944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,73	1590
		Сметная стоимость:				**131,37**	**21466**
49	**Е11-130301-1419 11-130301-1419 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным покрытием Феникс СТС в 2 слоя**	**м2**	**44,0000**		**6369,20**	**280245**
		НР первого уровня	%	81,3		30,02	1321
		НР второго уровня	%	4		255,97	11263
		Накладные расходы	%	--		285,99	12583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,42	23426
		Сметная стоимость:				**7187,61**	**316255**
50	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**98,0000**		**133,94**	**13126**
		НР первого уровня	%	81,3		46,75	4582
		НР второго уровня	%	4		7,23	708
		Накладные расходы	%	--		53,98	5290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	1473
		Сметная стоимость:				**202,95**	**19889**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**163,4000**		**426,74**	**69729**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,51	83,334	836,74	69729
		Итого оплата труда:				**426,74**	**69729**
		НР первого уровня	%	81,3		346,94	56690
		НР второго уровня	%	4		30,95	5057
		Накладные расходы	%	--		377,88	61746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,37	10518
		Сметная стоимость:				**868,99**	**141993**
52	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**163,4000**		**110,23**	**18011**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,105	17,157	836,74	14356
		Итого оплата труда:				**87,86**	**14356**
52. 2	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,15	24,51	149,12	3655
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**3655**
		НР первого уровня	%	81,3		71,43	11671
		НР второго уровня	%	4		7,27	1187
		Накладные расходы	%	--		78,69	12859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,11	2470
		Сметная стоимость:				**204,03**	**33339**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**459876**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**394042**
Материалы -	Тенге	**290948**
Всего заработная плата -	Тенге	**98946**
Накладные расходы -	Тенге	**99423**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**80443**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**18980**
Сметная прибыль -	Тенге	**39477**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**532942**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**116**
Сметная заработная плата -	Тенге	**98946**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**65834**
Материалы -	Тенге	**5137**
Всего заработная плата -	Тенге	**36002**
Накладные расходы -	Тенге	**36836**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				32888
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3948
		Сметная прибыль -	Тенге				8214
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				110883
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				36002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				643825
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				134948
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2822986
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				266663
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				39662
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5532
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2516661
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				224913
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3047899
	Накладные расходы II уровня		Тенге				121916
	ИТОГО:		Тенге				3169815
	Сметная прибыль		Тенге				253585
	ИТОГО по смете:		Тенге				3423400

Временные здания и сооружения 2,48%	84 900,32
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 508 300,32
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	78 789,41
Итого	3 587 089,73
НДС 12%	430 450,77
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4 017 540,50

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш" Дата приемки и подписи 09.07.19 г.
_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001