Договор
субподрядных работ №8-С/2

город Петропавловск. **« 28» апреля 2014 года**

ТОО «Титан-Север» в лице директора Агафонова А.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргаряна В.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по объекту «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-83 Петропавловск-Тайынша-Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек (за исключением участка республиканской автодороги А-13 «Кокшетау-Омск, участка областной автодороги «Келлеровка-Чкалово» и участка республиканской автодороги А-1 «Астана-Петропавловск» км. 0-68,43.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 6 182 201 (шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи двести одна) тенге.

3. Платежи и расчеты

3.1. Оплата выполненных работ производится в течение 5 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.05.2014 г. и закончены не позднее 30.05.2014 г.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7.Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

7.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

8.3. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

8.4. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9. Форс - мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

10. Особые условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

11. Реквизиты сторон

«Субподрядчик»	**«Генподрядчик»**
ТОО «Новинтех»	ТОО «Титан-Север»
г. Петропавловск,	г. Петропавловск,
ул. Интернациональная 92-111	ул. К. Сутюшева, 57-77
БИН:090540010883	БИН:060340004717
ИИК:KZ0584916KZ005902133	ИИК:KZ1394814KZT22030455
АО «Нурбанк» г. Петропавловск	АО «Евразийский Банк»
БИК: NURSKZKX	БИК: EURIKZKA
Директор	**Директор**
Маргарян В.А.	**Агафонов А.И.**

Счет-фактура № 30 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 8-С-2 от 28.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , ТОО Титан-Север , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Титан-Север

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

ИИК получателя: KZ5184916004710436, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ -83 Петропавловск - Тайынша-Кишкенеколь -Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек	работа	1	5519822	5519822	12%	662379	6182201		
Всего по счету:					**5519822**		**662379**	**6182201**		

Руководитель: Маргарян В. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"**

Генподрядчик: ТОО «Титан-Север»
Субподрядчик: ТОО «Новинтех»

Акт

приемки выполненных работ за май 2014 года по среднему ремонту

автомобильной дороги областного значения КТ-83 «Петропавловск-Тайынша-Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек (за исключением участка республиканской автодороги А-13 "Кокшетау-Омск, участка областной автодороги "Келлеровка-Чкалово" и участка республиканской автодороги А-1 "Астана-Петропавловск")" км 0-68,43

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость выполнения работ, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТ-83 «Петропавловск-Тайынша-Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек " участок км 20-30 (протяженность участка 8,95 км)								
1	Е0101-150-2	Рыхление грунтов верха существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м (при высоте насыпи менее 2 м)	2134,31	1,83	1,83	3894	3894	1104		0
					0,53	0	1137	97	0,00174	4
		м3								
2	Е0127-15-1	Исправление профиля покрытия щебеночного с добавлением нового материала	41476,60	43,06	34,73	1786039	1440539	1027703	0,0556	2306
				8,33	10,30	345500	427209	133	0,0362	1502
		м2								
3	С143101-1	Вода	1036,74	5,00		5184				

		м3								
4	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции свыше 40 мм	2962,55	1990,00		5895480				
		м3								
5	Е0101-145-12	Планировка обочин в грунтах 2 группы механизированным способом	25830,00	8,55	4,43	220720	114300	121847	0,0279	721
				4,12	0,74	106420	19197	97	0,00250	65
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			**2113174**	**1558733**	**1150654**		**3027**
		Накладные расходы -	Тенге			**451920**	**447543**			**1571**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			150654				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**575**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				172598			
		ИТОГО	Тенге			543718				
		Затраты за выслугу лет	**Тенге**			**2643593**	**1072061**			**5173**
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	1%		96057				
		ИТОГО в базе 2001года	Тенге	0,40%		38423				
		Итого в текущих ценах с К=1618:775=2,088	Тенге							
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	**2,088**		**5519822**	**2238463**			
		Итого	Тенге	2%		406749				
		НДС	Тенге							
			Тенге	12%		2489307				
		Итого по акту	**Тенге**			**6182201**				

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК