| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **26,0000** | **410,20** | **10665** | **42,8**<br>**2742** |
| | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **80,0000** | **410,20** | **32816** | **42,8**<br>**8438** |
| | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **90,0000** | **487,50** | **43875** | **42,8**<br>**11124** |
| | **Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования** | **шт.** | **69,0000** | **3720,32** | **256702** | **42,8**<br>**46872** |
| | **Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **156,0000** | **3999,28** | **623887** | **42,8**<br>**107221** |
| | **Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **69,0000** | **3999,28** | **275950** | **42,8**<br>**47425** |
| | Пожарная сигнализация | | | | | |
| | Монтажные работы и оборудование | | | | | |
| | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | **31659,07** | **31659** | **40,6**<br>**8025** |
| | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4,0000** | **2703,97** | **10816** | **40,6**<br>**2670** |
| | **Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | **1355,27** | **1355** | **40,6**<br>**334** |
| | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | **22011,17** | **22011** | **40,6**<br>**5583** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | **шт.** | **2,0000** | | **662,12** | **1324** | **40,6**<br>**339** |
| | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** | **м** | **60,0000** | | **49,03** | **2942** | **42,8**<br>**624** |
| | **Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** | **м** | **40,0000** | | **629,70** | **25188** | **42,8**<br>**4975** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **2060936** | **497030** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **1804234** | |
| Материалы - | | Тенге | | | | **390500** | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1163431** | |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | | **589081** | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | | **497030** | **497030** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | | **92051** | |
| Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **191465** | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **2584780** | |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **1433** | |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **1163431** | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **2841482** | |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **1433** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1163431 | |

**Итого по смете на подряд, тенге** **2 841 482**

**Временные здания и сооружения (1,5 %)** **42 622**

**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0691)** **59675**

**Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** **2 943 779**

**НДС (12 %)** **353 254**

**Всего по акту с учетом НДС** **3 297 033**

**Заказчик:**
**ТОО "Инсити"**
**_____ Аязбаев Ж. Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Тагам"**
**_____ Прокудин Д. А.**

Заказчик: :ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За ноябрь 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1/2016РЦ | 01.08.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 49423657 | 21428386 | 21428386 | 21428386 | | | | | 2571406 | 23999792 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик

ТОО "Инсити",

Аязбаев Ж. Б.

( ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Тагам"

Прокудин Д. А.

( ф.и.о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Форма 2В

Заказчик:ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование объекта: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых

276-1

## Акт №_4__
## приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Отделочные работы, полы, проемы** | | | | | | |
| 1 | **Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм** | **м2** | **941,6000** | | **574,46** | **540910** | **59,1 / 178107** |
| 2 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1378,7000** | | **453,79** | **625641** | **54,8 / 151047** |
| 3 | **Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм** | **м2** | **3973,4000** | | **463,23** | **1840605** | **59,1 / 605518** |
| 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **564,9000** | | **406,22** | **229471** | **54,8 / 55017** |
| 5 | **Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике** | **м2 поверхности облицовки** | **431,5000** | | **1663,26** | **717697** | **54,8 / 206750** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Полы | | | | | |
| 7 | Цокольный этаж | | | | | |
| 8 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **1132,4000** | **249,14** | **282128** | **60,9<br>38604** |
| 9 | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **78,4500** | **6507,16** | **510487** | **60,9<br>111398** |
| 10 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **523,0000** | **705,09** | **368762** | **60,9<br>79859** |
| 11 | **Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **37,0000** | **624,39** | **23102** | **60,9<br>5192** |
| 12 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **507,4000** | **1694,29** | **859681** | **60,9<br>251504** |
| 13 | Первый этаж | | | | | |
| 14 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **67,5000** | **249,14** | **16817** | **60,9<br>2301** |
| 15 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **540,6000** | **705,09** | **381171** | **60,9<br>82546** |
| 16 | **Грунт. Уплотнение гравием** | **м2 площади уплотнения** | **67,5000** | **200,68** | **13546** | **60,9<br>2301** |
| 17 | **Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **311,4000** | **624,39** | **194435** | **60,9<br>43694** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 640,6000 | 1694,29 | 1085360 | 60,9<br>317527 |
| 19 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" | м2 покрытия | 54,4000 | 2641,14 | 143678 | 60,9<br>10313 |
| 20 | ВТОРОЙ этаж | | | | | |
| 21 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 75,1500 | 705,09 | 52987 | 60,9<br>11475 |
| 22 | Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 307,2000 | 624,39 | 191813 | 60,9<br>43105 |
| 23 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 482,6500 | 1694,29 | 817748 | 60,9<br>239236 |
| 24 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" | м2 покрытия | 161,2000 | 2641,14 | 425752 | 60,9<br>30561 |
| 25 | Проемы | | | | | |
| 26 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 9,7200 | 2436,09 | 23679 | 59,8<br>3546 |
| 27 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-19, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 87,5700 | 42456,17 | 3717887 | |
| 28 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 186,4200 | 2572,86 | 479632 | 59,8<br>73805 |
| 29 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим | м2 | 84,9100 | 40662,06 | 3452616 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной** | **м2** | **126,4200** | | **49259,13** | **6227339** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | **15991153** | **2423861** |
| | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **15991153** | |
| | Материалы - | Тенге | | | | **2123565** | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **4085093** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **9612565** | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3160461** | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **2423860** | **2423860** |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **736601** | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1532129** | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **20683743** | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5480** | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4085093** | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **20683743** | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5480** | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4085093** | |

**Итого по смете на подряд, тенге** **20 683 743**

**Временные здания и сооружения (1,5 %)** **310 256**

**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0691)**

| | |
|---|---|
| | 434387 |
| Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. | 21 428 386 |
| НДС (12 %) | 2 571 406 |
| Всего по акту с учетом НДС | 23 999 792 |

**Заказчик:**
**ТОО "Инсити",**
**_____ Аязбаев Ж. Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Тагам"**
**_____ Прокудин Д. А.**

Заказчик: :ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**За декабрь 2017 года**

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 01.08.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 67749387 | 16362259 | 16362259 | 16362259 | | | | | 1963471 | 18325730 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик

ТОО "Инсити",

Аязбаев Ж. Б.

(ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Тагам"

Прокудин Д. А.

( ф.и.о. подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Форма 2В

Заказчик:ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование объекта: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

## Акт №_5__
## приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Вентиляция, водопровод, канализация** | | | | | | |
| 1 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 81,9000 | | 4779,69 | 391456 | 60,4 / 60389 |
| 2 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 692,0100 | | 5683,04 | 3932722 | 60,4 / 300987 |
| 3 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 373,3200 | | 4474,57 | 1670447 | 60,4 / 256345 |
| 4 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм. Установка | глушитель шума | 3,0000 | | 2428,15 | 7284 | 60,4 / 2232 |
| 5 | Решетка вытяжная , площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 123,0000 | | 1704,23 | 209620 | 60,4 / 64534 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Приточно-вытяжная установка, производительность 31,5 тыс м3/час. Установка | шт | 6,0000 | 174475,03 | 1046850 | 60,4<br>310972 |
| 7 | Заслонки воздушные, диаметр 315 мм. Установка | заслонка | 27,0000 | 2216,00 | 59832 | 60,4<br>15608 |
| 8 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка | воздухонагреватель | 3,0000 | 21857,11 | 65571 | 60,4<br>17595 |
| 9 | Холодное водоснабжение | | | | | |
| 10 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 117,0000 | 1861,47 | 217792 | 60,4<br>33232 |
| 11 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 117,0000 | 968,91 | 113362 | |
| 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,0000 | 2119,24 | 8477 | 60,4<br>2445 |
| 13 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 51,0000 | 2233,59 | 113913 | 60,4<br>35563 |
| 14 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 95,0000 | 2928,34 | 278192 | 60,4<br>85438 |
| 15 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 73,0000 | 2457,79 | 179418 | 60,4<br>50614 |
| 16 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4,0000 | 2483,09 | 9932 | 60,4<br>2793 |
| 17 | Горячее водоснабжение | | | | | |
| 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 71,0000 | 1762,49 | 125137 | 60,4<br>39703 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 122,0000 | 2233,59 | 272498 | 60,4<br>85071 |
| 20 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 90,0000 | 2928,34 | 263550 | 60,4<br>80941 |
| 21 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 40,0000 | 2457,79 | 98311 | 60,4<br>27734 |
| 22 | Смесители. Установка | шт. | 40,0000 | 1067,98 | 42719 | 60,4<br>13901 |
| 23 | Канализация | | | | | |
| 24 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 84,0000 | 862,75 | 72471 | 60,4<br>24101 |
| 25 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 80,0000 | 894,86 | 71589 | 60,4<br>23919 |
| 26 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 28,0000 | 3845,84 | 107684 | 60,4<br>31451 |
| 27 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 2,0000 | 2619,46 | 5239 | 60,4<br>1619 |
| 28 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 22,0000 | 3209,63 | 70612 | 60,4<br>21665 |
| 29 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 10,0000 | 1524,69 | 15247 | 60,4<br>4629 |
| 30 | Наружные сети водопровода | | | | | |
| 31 | Землянные работы | | | | | |
| 32 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 37,6263 | 144,33 | 5431 | 59,1<br>940 |
| 33 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,1637 | 1918,63 | 2233 | 59,1<br>738 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 4,3100 | 1598,86 | 6891 | 59,1<br>2279 |
| 35 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,1550 | 1029,09 | 2218 | 59,1<br>733 |
| 36 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 32,6560 | 17,73 | 579 | 59,1<br>81 |
| 37 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,1640 | 1029,09 | 8401 | 59,1<br>2779 |
| 38 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 32,6560 | 188,55 | 6157 | 59,1<br>1696 |
| 39 | Монтаж трубопроводов | | | | | |
| 40 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 3,1050 | 3332,54 | 10348 | 62,1<br>1427 |
| 41 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0431 | 366525,76 | 15797 | 62,1<br>4651 |
| 42 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1,0000 | 1422,31 | 1422 | 62,1<br>418 |
| 43 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1,0000 | 2354,22 | 2354 | 62,1<br>673 |
| 44 | Колодец канализационный железобетонный-1шт | | | | | |
| 45 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,9700 | 30369,93 | 29459 | 62,1<br>7976 |
| 46 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,2700 | 6635,19 | 1792 | 60,9<br>383 |
| 47 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,5400 | 23864,56 | 12887 | 60,9<br>839 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 0,3750 | 428,73 | 161 | 54,2<br>50 |
| 49 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,3750 | 83,42 | 31 | 54,2<br>5 |
| 50 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,3750 | 152,30 | 57 | 54,2<br>7 |
| 51 | Наружная канализация | | | | | |
| 52 | Землянные работы | | | | | |
| 53 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 16,7616 | 144,33 | 2419 | 59,1<br>419 |
| 54 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 0,5184 | 1918,63 | 995 | 59,1<br>329 |
| 55 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,9200 | 1598,86 | 3070 | 59,1<br>1015 |
| 56 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,3840 | 1029,09 | 3482 | 59,1<br>1152 |
| 57 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 13,5360 | 188,55 | 2552 | 59,1<br>703 |
| 58 | Монтаж трубопроводов | | | | | |
| 59 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 3,1050 | 3332,54 | 10348 | 62,1<br>1427 |
| 60 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0035 | 366525,76 | 1283 | 62,1<br>378 |
| 61 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0080 | 443284,58 | 3546 | 62,1<br>1045 |
| 63 | Инженерные сооружения | | | | | |
| 64 | Колодец канализационный железобетонный-1шт | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,9700 | 30369,93 | 29459 | 62,1<br>7976 |
| 66 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | м3 | 0,1800 | 47715,73 | 8589 | |
| 67 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1,0000 | 3565,31 | 3565 | |
| 68 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,5400 | 23864,56 | 12887 | 60,9<br>839 |
| 69 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 0,3750 | 428,73 | 161 | 54,2<br>50 |
| 70 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,3750 | 83,42 | 31 | 54,2<br>5 |
| 71 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,3750 | 152,30 | 57 | 54,2<br>7 |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | Жароудалитель | | | |
| 74 | | | Земляные работы | | | |
| 75 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 54,4050 | 144,33 | 7852 | 59,1<br>1359 |
| 76 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 4,0950 | 3422,84 | 14017 | 59,1<br>4636 |
| 77 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 6,5000 | 2852,37 | 18540 | 59,1<br>6132 |
| 78 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 47,2000 | 17,73 | 837 | 59,1<br>117 |
| 79 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 11,8000 | 1029,09 | 12143 | 59,1<br>4016 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 47,2000 | 188,55 | 8899 | 59,1<br>2451 |
| 81 | Жиронакопитель | | | | | |
| 82 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,9900 | 29613,04 | 58930 | 62,1<br>9836 |
| 83 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса | м3 | 0,5500 | 47715,73 | 26244 | |
| 84 | Люки. Установка | шт. | 1,0000 | 2066,71 | 2067 | 62,1<br>635 |
| 85 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,0460 | 29585,00 | 1361 | 50,8<br>106 |
| 86 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,2000 | 909,02 | 13817 | 50,8<br>1343 |
| 87 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 2,2800 | 11014,84 | 25114 | 50,8<br>5898 |
| 88 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 4,9000 | 1303,58 | 6388 | 60,9<br>1287 |
| 89 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0008 | 662976,33 | 530 | 48,5<br>60 |
| 90 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0070 | 662976,33 | 4614 | 48,5<br>519 |
| 91 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0051 | 662976,33 | 3394 | 48,5<br>382 |
| 92 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 6,6000 | 1415,23 | 9341 | 62,1<br>1579 |
| 93 | Отопление | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Котлы чугунные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка | котел | 2,0000 | 149175,34 | 298351 | 60,4<br>93866 |
| 95 | Котел напольный чугунный газовый с двухступенчатой атмосферной горелкой | шт | 2,0000 | 2375255,11 | 4750510 | |
| 96 | Комплектующие для установки | шт | 1,0000 | 186253,64 | 186254 | |
| 97 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 60 мм. Прокладка | м трубопровода | 90,0000 | 2225,67 | 200310 | 60,4<br>59394 |
| 98 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 70,0000 | 2293,48 | 160544 | 60,4<br>47945 |
| 99 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 60,0000 | 1762,49 | 105750 | 60,4<br>33552 |
| 100 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 80,0000 | 2233,59 | 178687 | 60,4<br>55784 |
| 101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 5,0000 | 2457,79 | 12289 | 60,4<br>3467 |
| 102 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,0000 | 14146,65 | 42440 | |
| 103 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, | шт. | 2,0000 | 12348,52 | 24697 | |
| 104 | Радиаторы алюминиевые. Установка | кВт | 16,9600 | 1202,74 | 20398 | 60,4<br>5036 |
| 105 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 102,5000 | 1227,71 | 125841 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 12159357 | 2020773 |
| В том числе: | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 4229443 | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 169178 | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 351890 | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 4750510 | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 181674 | |
| Материалы - | Тенге | | | | 50050 | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 109514 | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 56014 | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 46872 | 46872 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 9142 | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 19015 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 256702 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 139 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 109514 | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 277197 | |
| Материалы - | Тенге | | | | 76293 | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 136822 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | Тенге | | | | 34186 | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 95718 | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 81376 | 81376 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 14342 | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 29833 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 402749 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 181 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136822 | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 7727746 | |
| Материалы - | Тенге | | | | 2301344 | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3133320 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 438562 | |
| Сдача и испытание - | Тенге | | | | 167970 | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 2277336 | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1892525 | 1892525 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 384811 | |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 800407 | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 10805488 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4725 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3133320 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 15958747 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5045 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3379655 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **15 958 747** |
| **Временные здания и сооружения (1,5 %)** | **168 124** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0691)** | **235388** |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** | **16 362 259** |
| **НДС (12 %)** | **1 963 471** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **18 325 730** |

**Заказчик:**
**ТОО "Инсити",**

**Аязбаев Ж. Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Тагам"**

**Прокудин Д. А.**