Договор
на субподрядные работы №1

г. Уральск

«12» сентября 2016 г.

ТОО «KazConstructionGroup» в лице директора Мухамбедиева М.К., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «СтройТранс»** в лице директора Шакаева Т.Р., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству подъездной дороги, протяженностью 2 (два) км на объекте: **«Дорога связи система подачи товарной нефти от терминала в п.Белес в МН Узень-Атырау-Самара в районе ПК1187 км».**

2. Объем, цена и сумма договора

2.1 Общая сумма договора составляет **55 803 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот три тысячи)** тенге, в том числе НДС 12%.

3. Расчет между сторонами

3.1 Заказчик оплачивает 30% в качестве предоплаты.
3.2 Окончательный расчет в размере 70% от суммы договора оплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 3х рабочих дней с момента окончания работ.

4. Обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме и в надлежащем качестве, согласно проектно-сметной документации.
4.2 Подрядчик обязан осуществить работу в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, установленными для данного вида работ.
4.3 Заказчик обязан рассмотреть представленный подрядчиком приемо-сдаточный акт выполненных работ в течение трех рабочих дней после выполнения работ.
4.4 Подрядчик предоставляет гарантию на качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев после полписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

5. Сроки завершения работы

5.1 Подрядчик обязан начать работы с момента вступления в силу настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика. Работы должны быть выполнены в течение **40 (сорока) календарных дней** с момента поступления предоплаты в размере 30% на счет Подрядчика.
5.2 В случае если работы не могут быть выполнены в вышеуказанный срок по причинам, не зависящим от Подрядчика, как то несвоевременность поставки стройматериалов, поставляемых Поставщиком, подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в письменном виде.

6. Ответственность Сторон

6.1. «Стороны» несут полную ответственность за действия своих работников, в том числе за причинение вреда по их вине.

6.2 Виновность той или иной Стороны в нанесении ущерба другой Стороне, устанавливается двухсторонней комиссией в трехдневный сроки фиксируется в Акте, подписанном представителями «Подрядчика» и «Заказчика».

6.3 За неоплату, просрочку оплаты стоимости выполненных работ, Подрядчик вправе предъявить, а Заказчик обязан оплатить пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за оказанные услуги, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, когда обязательство должно быть выполнено в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

7.1 Вся информация, полученная Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, является конфиденциальной и не может быть раскрыта никакому третьему лицу в течение срока действия настоящего Договора или впоследствии, за исключением случаев, когда это требуется по законодательству Республики Казахстан. Стороны должны принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранения конфиденциальности такой информации.

8. Форс-мажор

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

12. Решение спорных вопросов

12.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2. Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.2. Внесение изменений в заключенный договор производится при условии неизменности качества и других условий настоящего договора.
13.3. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
13.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
13.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
13.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»
ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, строение 1Д, нежилое помещение 1
БИН 021040000550
ИИК KZ34998RTB0000095626
АО " Цеснабанк "
БИК TSESKZKA
Тел.: 8 (7112) 21-02-61, 28-60-10

Директор _____ Мухамбедиев М. К.
М.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «СтройТранс»
г.Алматы, ул.Сатпаева, д. 30 а, оф.10
РНН 270300011067
БИН 010340004966
ИИК KZ976010131000181530
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Тел.: 8 (727) 2662427, факс 266 24 26

Директор _____ Шакаев Т.Р.
М.П.