ДОГОВОР №78/1

к.Айтеке би «18» сентября 2013 г.

ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя О.К.Оразалиева, действующего на основании Положения и **ТОО «Дорис»**, именуемое в дальнейшем **«Проектировщик»**, Исполнительного директора Косенко И.Н., действующей на основании приказа №8 от 01.02.2012г и доверенности №5 от 01.02.2012г., а так же ТОО «Мостдорпроект» в лице Генерального Директора Головкиной А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем **«Соисполнитель»**, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

1.1 Предметом договора является разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы **«Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординской области.**

1.2 Обязанности сторон:

Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимые данные, согласно перечню представленных Проектировщиком и принимать проектно – сметную документацию после проведения государственной экспертизы с положительным заключением.

Проектировщик обязан разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническй документации действующей на территории Республики Казахстан, с получением положительного заключения государственной экспертизы, и сдать согласно акта-сдачи Заказчику.

Соисполнитель обязан выполнить техническое обследование, сбор исходных данных, выполнить геологические и геодезические изыскания для проектирования сооружения и получение согласований проектных решений с заинтересованными организациями.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 233 928 (шесть миллионов двести тридцать три тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге.

2.3. Соисполнитель и Проектировщик выполняют взаиморасчеты на основании дополнительного соглашения. Оплата производится в соответствии с действующим порядком расчетов за научно-техническую продукцию.

2.4. Сроки выполнения работ по договору:

- начало – с момента заключения договора;
- окончание – 30 декабря 2013 г.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. После завершения работ Соисполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ с приложением к нему комплекта документации на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде (CD –диск).

3.2. Заказчик в течение 10-ти дней обязан рассмотреть и направить Соисполнителю подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае расторжения договора Заказчик обязан возместить понесенные Соисполнителем затраты, а Соисполнитель представить мотивированный отчет о выполненной части работ.

3.4. В случае немотивированной задержки подписания акта приемки-сдачи Заказчиком в течение 3-х дней, Соисполнитель вправе выставить на оплату акт сдачи-приемки работ, подписанный в одностороннем порядке с приложением к нему отправочных документов.

3.5. Проектировщик обязуется за счет собственных средств устранить имеющиеся замечания Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров.

4.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры между ними будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае изменения объема работ, стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность исходных данных для разработки проекта.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих юридическую силу для трех сторон.

5.4. В случае расторжения договора Соисполнитель возвращает Заказчику перечисленную оплату в полном объеме.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Адреса и расчетные счета сторон:

Заказчик
ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Юрид.адрес: 120400 Казалинский район
к. Айтеке би, ул. Примова 5,
БИН 050 140 008 304
ИИК KZ82070103KSN3303000
Казалинское районное управление
Казначейства
БИК KKMFKZ2A
ММ коды 4582504

О.К.Оразалиев _____

Проектировщик
ТОО «ДОРИС»
Юрид.адрес: 050061, г. Алматы,
пр. Райымбека, 348, оф.214
Факт.адрес: 050061, г. Алматы,
пр. Райымбека, 348, оф. 310
БИН 950240001418
ИИК KZ32722S000000004019
в АО «Kaspi Bank» г. Алматы
БИК CASPKZKA
Кбе 17

И.Н. Косенко _____

Соисполнитель
ТОО «Мостдорпроект»
Юрид.адрес: 050012, г. Алматы,
ул. Шагабутдинова, д. 80, кв. 7
Факт.адрес: 050061, г. Алматы,
пр. Райымбека, 348, оф. 317
БИН 091040009170
ИИК KZ22722S000000605696
в АО «Kaspi Bank» г. Алматы
БИК CASPKZKA
Кбе 17

А.Б. Головкина _____

Утверждаю
Руководитель Казалинского
районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

О.Оразалиев

« 18 » сентября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изысканиям и согласованиям рабочего проекта по объекту «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20км автодароги Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординмкой области.

п.п	Основные данные	Требования
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа № 458022000421 договор №78/1
2	Стадия проектирования	Рабочий проект
3	Состав работ	- предпроектное диагностическое обследование моста для определения степени переустройства моста (ремонт, замена на новый) с обмером конструкций; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - сбор прайс-листов; - согласование проектных решений с заинтересованными организациями
4	Сложность и уровень ответственности моста	- нормальный, II- категория ответственности.
5	Начало строительных работ	2014г
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Основные требования к проекту: Перспективная категория автодороги Габарит проезжей части моста Тротуары на мосту Длина подходов	 III В соответствии с категорией автодороги. Двухсторонние шириной 1.5м Минимальная, необходимая для сопряжения с существующей дорогой

6.5	Покрытие на мосту и подходах	Асфальтобетон
7	Дополнительные сооружения	-
8	Состав и содержание ПСД	Принять в соответствии с СНРК 1.02-03-2011. Раздел ПОС составить в сокрашенном объеме (необходимые схемы,ведомости, указания).
9	Основные нормативные документы	СТ РК 1379-2005; СТ РК1380-2005;СТ РК1410-2005 СТ РК 1684-2007, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП 2.05.03-84*
10	Согласования ПСД	Проект соглосовать с: - районный организацией по строительству и архитектуры; - районным органом полиции; - районной водохозяйственной организацией.
11	Экспертиза проекта	Провести Государственную экспертизу
12	Количества экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику	2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на CD дисках на русском языке

Заказчик
Зам. Руководителя Казалинского Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

_____ **К.Суйеубаев**

Исполнитель
Директор
ТОО «Мостдорпроект»

_____ **А.Головкина**

Приложение № 1 к Договору
№ 78 от « 18 » сентября 2013г.

Календарный график выполнения работ

«Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автомобильной дороги Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординской области

№ пп	Наименование работ	Срок выполнения	Сумма оплаты, тенге
1	Заключение договора, подготовка технического задания на проектирование, получение технических условий на проектирование инженерных сетей	сентябрь 2013 г.	---
2	Инженерные изыскания (геодезические и геологические)	октябрь 2013г.	2 000 000
3	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции моста через канал	октябрь - ноябрь 2013г.	---
4	Получение согласований на проектные решения	ноябрь 2013г.	2 000 000
5	Сдача в РГП «Госэкспертиза» и получение заключения	ноябрь 2013г.	---
6	Сдача проектно-сметной документации Заказчику	декабрь 2013г.	2 233 928

Заказчик

Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района»

_____ **Оразалиев О.К.**

Подрядчик

Директор ТОО «Мостдорпроект»

_____ **Головкина А.Б.**

Утверждаю
Начальнику Казалинского
районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

О.Оразалиев

« 18 » сентября 2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20км автодороги Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординмкой области.

п.п	Основные данные	Требования
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа № 458022000421
2	Стадия проектирования	Рабочий проект
3	Состав работ	- предпроектное диагностическое обследование моста для определения степени переустройства моста (ремонт, замена на новый) с обмером конструкций; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - разработка проектно-сметной документации.
4	Сложность и уровень ответственности моста	- устанавливается при проектированиии разработчиком проекта по согласованию с Заказчиком.
5	Начало строительных работ	2014г
6	Основные требования к проекту:	
6.1	Перспективная категория автодороги	III
6.2	Габарит проезжей части моста	В соответствии с категорией автодороги.
6.3	Тротуары на мосту	Двухсторонние шириной 1.5м
6.4	Длина подходов	Минимальная, необходимая для сопряжения с существующей

6.5	Покрытие на мосту и подходах	дорогой Асфальтобетон
7	Дополнительные сооружения	Временный объезд места строительства. Временный пешеходный и скотопрогонный мост через ЛМК для жителей пос.Бирлик.
8	Состав и содержание ПСД	Принять в соответствии с СНРК 1.02-03-2011. Раздел ПОС составить в сокращенном объеме (необходимые схемы,ведомости, указания).
9	Основные нормативные документы	СТ РК 1379-2005; СТ РК1380-2005;СТ РК1410-2005 СТ РК 1684-2007, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП 2.05.03-84*
10	Согласования ПСД	Проект соглосовать с: - районный организацией по строительству и архитектуры; - районным органом полиции; - районной водохозяйственной организацией.
11	Экспертиза проекта	Провести Государственную экспертизу
12	Количества экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику	4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на CD дисках на русском языке

Заказчик
Начальник Казалинского Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

О.Оразалиев

Исполнитель
Директор ТОО «Мостдорпроект»

А.Головкина

Поступило в банк-получатель: "____" _____ 20___ г.
Время приёма: _____

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 110
05.09.2013г.

Отправитель денег: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"** БИН: 091040009170	ИИК **KZ22722S000000605696**	КОд 17	62340-00
Банк-получатель: АО "KASPI BANK"	**БИК** **CASPKZKA**		
Бенефициар: Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН050140008304	ИИК **KZ490705034582504001**	Кбе 12	
Банк бенефициара: Государственное учреждение «Казалинское районное управление Казначейства»	**БИК** **KKMFKZ2A**		
Банк посредник: РНН:	ИИК	БИК	
Сумма прописью: Шестьдесят две тысячи триста сорок тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг):		Код назначения платежа	171
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе № 620028 в размере 1% согласно конкурсной документации «Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы работ «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординской области». Лот № 1 "Работы инженерные по проектированию прочему", срок гарантии равен сроку действия заявки. Сумма 62340,00 тенге		Код бюдж. классификации	
		Дата валютирования	

Руководитель организации (Головкина А. Б.) _____

Главный бухгалтер (Не предусмотрен) _____

МП

Проведено банком получателем

_____ г.

_____ (подпись)

05 СЕН 2013

Қолы / Подпись _____

8

Утверждаю:
Государственное учреждение "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ОРАЗАЛИЕВ ОРАК КОЯНБАЕВИЧ

Решение № **02-4/282** Дата **21.08.2013**

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурс посредством электронных закупок
"Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Қазалы -Қожабақы-Бозкөл-Каукей" автомобиль жолының 20 шқ СМК (сол жаға магистралды канал) бойында орналасқан темір бетон көпірді қайта жаңғырту" жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу/Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы работ "Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск - Кожабахы - Бозкуль - Каукей» Казалинского района Кызылординской области»

Заказчик: **Государственное учреждение "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**, юридический адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, ПРИМОВА 5**, фактический адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, Примова 5**, почтовый адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, Примова 5**, БИН: **050140008304**, Банковские реквизиты: **ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**, ИИК: **KZ82070103KSN3303000**, БИК: **KKMFKZ2A**, валюта счета: **KZT**, КБе **12**.

Представитель заказчика: **ОРАЗАЛИЕВ ОРАК КОЯНБАЕВИЧ**, ИИН: **720829302231**, должность: **начальник отдела**, контактный телефон: **87243823917 87758487373**, e-mail: **kz_kasym@mail.ru**.

Организатор: **Государственное учреждение "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**, юридический адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, ПРИМОВА 5**, фактический адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, Примова 5**, почтовый адрес: **Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, Примова 5**, БИН: **050140008304**, Банковские реквизиты: **ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**, ИИК: **KZ82070103KSN3303000**, БИК: **KKMFKZ2A**, валюта счета: **KZT**, КБе **12**.

Представитель организатора: **ОРАЗАЛИЕВ ОРАК КОЯНБАЕВИЧ**, ИИН: **720829302231**, должность: **начальник отдела**, контактный телефон: **87243823917 87758487373**, e-mail: **kz_kasym@mail.ru**.

Секретарь конкурсной комиссии: **ЖУМАХМЕТОВА РАЯ КУПТЛЕУОВНА**, должность: **главный инженер**, контактный телефон: **21-0-10 702-895-81-08**, e-mail: **KZ_KASYM@MAIL.RU**.

1. Общие положения

1. Электронный конкурс проводится с целью выбора поставщика (ов) в соответствии с прилагаемым перечнем лотов.

2. Настоящая конкурсная документация (далее - КД) включает в себя:

1) перечень лотов, согласно приложению 1 к настоящей КД;

2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, технические спецификации, согласно приложению 2 к настоящей КД;

3) соглашение об участии в электронном конкурсе, согласно приложению 3 к настоящей КД;

4) сведения о квалификации потенциального поставщика для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), согласно приложениям 4, 5 к настоящей КД;

5) перечень обязательных критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителя электронного конкурса с целью определения участника электронного конкурса, предлагающего наиболее качественный товар, работу, услугу, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона;

6) в случае, если срок выполнения работ согласно предпроектной документации превышает один финансовый год, прилагается информация об этапах, видах и объемах выполнения работ, а также суммах государственных закупок таких работ в каждом финансовом году;

7) сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет **6233928** тенге.

Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет:

№ лота	Наименование товара (работы, услуги)	Сумма, выделенная по лоту, тенге
1	Работы инженерные по проектированию прочему	6233928

3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в электронном конкурсе, вносит с заявкой на

40. Организатор возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе потенциальному поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в электронном конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;

2) подписания протокола о допуске к участию в электронном конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками электронного конкурса;

3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса. Указанный случай не распространяется на участника электронного конкурса, определенного победителем конкурса;

4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем электронного конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного КД;

5) истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в электронном конкурсе.

41. Обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе не возвращается организатором в случаях, если:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в электронном конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;

2) потенциальный поставщик, признанный участником электронного конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое КЦП;

3) потенциальный поставщик, определенный победителем электронного конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

4) победитель электронного конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные КД, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

9. Договор о государственных закупках по итогам электронного конкурса

42. Потенциальный поставщик, определенный победителем электронного конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня опубликования протокола итогов электронного конкурса на веб-портале до подписания договора о государственных закупках представляет заказчику оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, которые были ранее приложены в виде электронных копий к заявке на участие в электронном конкурсе.

43. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах электронного конкурса заказчик подписывает и направляет поставщику проект договора о государственных закупках товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Закона и на основании Типового договора о государственных закупках работ (товаров/услуг).

44. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках.

45. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

46. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса.

В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

47. Поставщик выбирает один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия, согласно приложению 9 к Правилам.

48. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

49. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

50. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору о государственных закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

51. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

52. В случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 статьи 37 Закона, договор должен содержать положения о его заключении на срок более одного финансового года.

53. Договор должен содержать условия о внесении изменений в договор о государственных закупках.

54. Договор с отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

55. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных КД, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

56. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) при необходимости обращается в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

"Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Қазалы -Қожабақы-Бозкөл-Каукей" автомобиль жолының 20 шқ СМК (сол жаға магистралды канал) бойында орналасқан темір бетон көпірді қайта жаңғырту" жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 78

Қазалы ауданы **«18 » қыркүйек 2013 жыл**

Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын бөлім бастығы ***Оразалиев Орақ Қоянбайұлы*** бірінші тараптан және бұдан әрі ***«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор ***Головкина Александра Борисовна*** екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңының *"Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 28 бабының 1 тармағының 3 тармақшасын және 32 баптың 2 тармақшасын* басшылыққа ала отырып 2013 жылғы 18 қыркүйектегі бір көзден алу тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың хаттамасының негізінде 458- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі; 022- көлік инфрақұрылымын дамыту; 000; 421- жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Тапсырыс беруші ***«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі "Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Қазалы -Қожабақы-Бозкөл-Каукей" автомобиль жолының 20 шқ СМК (сол жаға магистралды канал) бойында орналасқан темір бетон көпірді қайта жаңғырту" жұмыстарының жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізу бойынша*** жұмыстарына мемлекеттік сатып алуды жариялады және Мердігердің барлығы ***6 233 928-00 (алты миллион екі жүз отыз үш мың тоғыз жүз жиырма сегіз теңге 00 тиын)*** мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

168- сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару ерекшелігі бойынша қосымша құн салығы төленбейді;

2. Объектілердің орналасқан жері – ***Қызылорда обылысы, Қазалы ауданы.***

3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;
2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;
3) техникалық өзіндік ерекшелік;
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету ;
5) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары;

4. Өнім беруші Шарт жасасқан күнінен бастап он жұмыс күні ішінде ***мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде*** Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін енгізеді:

Тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны:

1) ***Депозиттік есеп шот (Ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшасының бақылау шоттары) KZ 490 705 034 582 504 001, мемлекеттік мекеме коды 4582504, БСН 050 140 008 304. Қазалы аудандық Қазынашылық басқармасы; БСК-KKMFKZ2A;***

2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

5. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

6. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6-1. Отандық жұмыстарды берушілермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт алдын ала ақы төлеу және жұмыстарды жүзеге асырғаны үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Заңмен көзделген жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шартын көздеуі тиіс.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіге қатысты құжаттамарды береді.

10. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

11. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

12. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әркашан рұқсаты болады.

13. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

14. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

15. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

16. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер *туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу* үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

17. Мердігер 5 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объекті бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

18. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

19. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

20. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

21. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

22. Ақы төлеу нысаны : ***аудару жолымен.***

23. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: ***жұмыстарды орындау актісіне сәйкес төленеді.***

24. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: ***орындалған жұмыстарды қабылдап алу актісі, төлем шоты;***

25. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;
2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;
3) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

26. Ақшалай өтемақы Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

27. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша әзірленетін жоба-сметалық құжаттар әзірленуі барысында төмендегі талаптардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:

1) *Жоба-сметалық құжаттарды әзірлеу барысында: Қазақстан Республикасы құрылыс министрлігінің сілтемелерін ескеру және нарықтық қатынастардағы бағаның өсуін және нақты ауданға арналған экологиялық коэффициенттерді ескеру;*
2) *Қажетті зерттеу және инженерлік- іздестіру жұмыстарының барлық түрлері жүргізілуі тиіс.*
3) *Қағаз түрінде 4 данадан әзірленуі және электронды тасымалдаушы құралдары арқылы жеткізілуі тиіс;*
4) *Әзірленген жоба-сметалық құжаттарды мемлекеттік сараптамадан өткізу және оң қорытынды алуды қамтамасыз ету;*
5) *Әзірленетін жоба-сметалық құжаттың сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне талаптарына сай болу.*

28. Мердігер орындалатын жұмыстың сапасына және құжаттаманың талаптарына сәйкес келуіне кепілдеме береді.Кепілдеме мерзімі-3 жыл.

29. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

30. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2)Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 10 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе кандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

31. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

32. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

33. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

34. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

35. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

3) Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

36. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді.

37. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге ***0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.***

38. Осы Шарттың күніне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады.

39. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2013 жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.**

40. Өнім беруші (мердігер) жергілікті қамтуды конкурстық өтінімге сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

41. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

42. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

43. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

44. Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

45. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде болады.

46. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	«Мердігер»
«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі **Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Пірімов № 5** **тел : 8 (724 38) 21-0-10, 24-2- 33, 23-9-17** **БСН 050 140 008 304** **СТН 330300211118** **ЖСК KZ 820 701 03K SN3 303 000** **БСК KKMFKZ2A** **ММ коды 4582504** **Қазалы аудандық Қазынашылық басқармасы** **Бөлім басшысы: О.Оразалиев**	**«Мостдорпроект»** **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** **инд 050061, Алматы қаласы** **Райымбек батыр проспектісі №348 үй 317 кеңсе** **тел 8 (7272) 65-01-86** **БСН 091 040 009 170** **СТН 600 700 622 220** **ЖСҚ KZ 227 22S 000 000 605 696** **БСК CASPKZKA Кбе 17** **«Kaspi Bank» АҚ** **Директор: А.Б.Головкина**

Мосгдор проект

Утверждаю
Руководитель Казалинского
районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

О.Оразалиев

« 18 » сентября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изысканиям и согласованиям рабочего проекта по объекту «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20км автодароги Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординмкой области.

п.п	Основные данные	Требования
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа № 458022000421 договор №78/1
2	Стадия проектирования	Рабочий проект
3	Состав работ	- предпроектное диагностическое обследование моста для определения степени переустройства моста (ремонт, замена на новый) с обмером конструкций; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - сбор прайс-листов; - согласование проектных решений с заинтересованными организациями
4	Сложность и уровень ответственности моста	- нормальный, II- категория ответственности.
5	Начало строительных работ	2014г
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Основные требования к проекту: Перспективная категория автодороги Габарит проезжей части моста Тротуары на мосту Длина подходов	 III В соответствии с категорией автодороги. Двухсторонние шириной 1.5м Минимальная, необходимая для сопряжения с существующей дорогой

6.5	Покрытие на мосту и подходах	Асфальтобетон
7	Дополнительные сооружения	-
8	Состав и содержание ПСД	Принять в соответствии с СНРК 1.02-03-2011. Раздел ПОС составить в сокращенном объеме (необходимые схемы,ведомости, указания).
9	Основные нормативные документы	СТ РК 1379-2005; СТ РК1380-2005;СТ РК1410-2005 СТ РК 1684-2007, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП 2.05.03-84*
10	Согласования ПСД	Проект соглосовать с: - районный организацией по строительству и архитектуры; - районным органом полиции; - районной водохозяйственной организацией.
11	Экспертиза проекта	Провести Государственную экспертизу
12	Количества экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику	2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на CD дисках на русском языке

Заказчик
Зам. Руководителя Казалинского Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

_____**К.Суйеубаев**

Исполнитель
Директор
ТОО «Мостдорпроект»

_____**А.Головкина**

оригинал

Утверждаю
Руководитель Казалинского
районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

_____ О.Оразалиев

« 18 » сентября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20км автодароги Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординмкой области.

п.п	Основные данные	Требования
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа № 458022000421 договор №78/1
2	Стадия проектирования	Рабочий проект
3	Состав работ	- разработка проектно-сметной документации
4	Сложность и уровень ответственности моста	- нормальный, II- категория ответственности
5	Начало строительных работ	2014г
6 6.1	Основные требования к проекту: Перспективная категория автодороги	 III
6.2 6.3 6.4 6.5	Габарит проезжей части моста Тротуары на мосту Длина подходов Покрытие на мосту и подходах	В соответствии с категорией автодороги. Двухсторонние шириной 1.5м Минимальная, необходимая для сопряжения с существующей дорогой Асфальтобетон
7	Дополнительные сооружения	Временный объезд места строительства. Временный пешеходный и скотопрогонный мост через ЛМК для жителей пос.Бирлик.
8	Состав и содержание ПСД	Принять в соответствии с СНРК 1.02-03-2011. Раздел ПОС составить в сокращенном объеме (необходимые схемы,ведомости, указания).
9	Основные нормативные документы	СТ РК 1379-2005; СТ РК1380-2005;СТ РК1410-2005 СТ РК

		1684-2007, СНиП РК 3.03-09-2006, СНиП 2.05.03-84*
10	Согласования ПСД	Согласования выполняет ТОО «МостДорПроект»
11	Экспертиза проекта	Провести Государственную экспертизу
12	Количества экземпляров проектной документации, предоставляемой заказчику	4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на CD дисках на русском языке

Заказчик
Зам. Руководителя Казалинского Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

_____ **К.Суйеубаев**

Исполнитель
Директор
ТОО «Дорис»

_____ **И.Косенко**

Предоставлено к акмате

Счет-фактура № 2 от 19 марта 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, Алматы, пр.Райымбека, 348, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001, № 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 78 от 18.09.13 г. и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Примова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008304, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Примова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000 Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы работ "Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординской обл."	шт	1	964 300,00	964 300,00	Без НДС		964 300,00		
Всего по счету:					**964 300,00**			**964 300,00**		

Руководитель: Головкина А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Головкина А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП МОСТДОР проект

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** **Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, к.Айтеке би, ул.Примова,5** **тел.: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008304**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответствкнностью «Мостдорпроект»** **Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 348, оф. 317** **тел.: +7 (727) 2650184** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040009170**
Договор (контракт)	**№ 78 от " 18" сентября 2013 г. и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.14г.**	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	19.03.2014	23.11.2013	01.03.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы работ «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызы-		тенге	1	964 300,00	964 300,00	0,00	964 300,00

	лординской области»							
	Всего по договору		тенге	1				**964 300,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / А.Головкина
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Президент _____ / А.Оразалы.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для приемки/передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** **Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, к.Айтеке би, ул.Примова,5** **тел.: 8 (72438) 21-0-10, 24-2-33, 23-9-17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008304**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответствкнностью «Мостдорпроект»** **Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 348, оф. 317** **тел.: +7 (727) 2650184** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040009170**
Договор (контракт)	**№ 78 от " 18" сентября 2013 г. и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.14г.**	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	19.03.2014	23.11.2013	01.03.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы работ «Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызы-		тенге	1	777 282,00	777 282,00	0,00	777 282,00

	лординской области»							
	Всего по договору		тенге	1				**777 282,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/ А.Головкина

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Президент /_____/ А.Оразалы.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ.

оплачено

Счет-фактура № 2 от 19 марта 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, Алматы, пр.Райымбека, 348, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001, № 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 78 от 18.09.13 г. и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Примова, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008304, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-н, к.Айтеке би, ул.Примова, 5

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000 Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы работ "Реконструкция железобетонного моста через канал ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района Кызылординской обл."	шт	1	777 282,00	777 282,00	Без НДС		777 282,00		
Всего по счету:					777 282,00			**777 282,00**		

Руководитель: Головкина А. Б. **Бухгалтер (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Директор: Головкина А. Б.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.