1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,65	1424,53	--	9473	--	3902	2,99	20
		м3		477,00	--	3172	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21856	5516			68
			Тенге			10039	1492			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21856				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				11531,00			
	Местные материалы -		Тенге			6286				
		Накладные расходы -	Тенге			12976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1946,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13478,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13478,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	12	2783,60	--	33403	--	7838	3,24	39
		м3		531,00	--	6372	--	123	--	--
9	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	48	302,09	197,24	14500	9468	11583	0,65	31
		шт		104,85	67,51	5033	3240	140	0,25	12
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	96	408,67	272,99	39232	26207	30934	0,83	79
		шт		135,68	94,48	13025	9070	140	0,36	35
11	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	48	626,36	424,53	30065	20377	23609	1,21	58
		шт		201,83	149,49	9688	7176	140	0,61	29
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	15,91	11900,00	--	189353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	7,34	11400,00	--	83722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	61,97	11000,00	--	681648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0532	162700,00	--	8656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-24-1	Установка металлических элементов	2,35	13864,97	4022,39	32562	9447	21479	56,50	133
		т		9090,00	1071,86	21348	2517	90	3,81	9
17	С12021-237	Стойки Ст1, Ст2	0,17	154400,00	--	26248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-237	Кронштеин М1-1	0,4124	154400,00	--	63675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-237	Стремянка С1	0,212	154400,00	--	32733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-237	Площадка ПЛ1	0,1388	154400,00	--	21431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-237	Площадка ПЛ2-1	0,53	154400,00	--	81832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-237	Ограждение	0,5816	154400,00	--	89799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2415	59500,00	--	14369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,009	154200,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-44-7	Очистка щетками	49,94	60,75	--	3034	--	2730	0,34	17
		м2		60,75	--	3034	--	90	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,94	21,80	0,05	1089	2	262	0,03	1
		м2		5,81	0,02	290	1	90	--	--
27	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	169,94	13,91	0,07	2364	12	1236	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1370	3	90	--	--
28	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	169,94	12,08	0,05	2053	8	1236	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1370	3	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1453154	65522			373
			Тенге			61529	22011			85
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1094831				
Материалы -			Тенге			2452				
Всего заработная плата -			Тенге				59675,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14369				
Местные материалы -			Тенге			981754				
		Накладные расходы -	Тенге			79426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11914,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70455				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1244713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				71589,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			358322				
Материалы -			Тенге			1767				
Всего заработная плата -			Тенге				23865,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			325761				
		Накладные расходы -	Тенге			21479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3222,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22788				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			402589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27087,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1647302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				98676,00			
		РАЗДЕЛ 3. Резервуар 2шт								
29	Е0109-7-1	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3**	8,08	17314,61	6991,53	139902	56492	38945	19,00	154
		т		3600,00	1755,49	29088	14184	90	6,13	50
30	С12021-204	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т**	8,08	134900,00	--	1089992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1229894	56492			154
			Тенге			29088	14184			50
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1229894				
	Материалы -		Тенге			52731				
	Всего заработная плата -		Тенге				43272,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1089992				
	Местные материалы -		Тенге			1592				
		Накладные расходы -	Тенге			38945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5842,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1344969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				49114,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1344969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				49114,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2704904	127529			594
			Тенге			100656	37688			140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116687				
	Материалы -		Тенге			2467				
	Всего заработная плата -		Тенге				71206,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14369				
	Местные материалы -		Тенге			988040				
		Накладные расходы -	Тенге			92402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13860,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1281635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				85067,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1588216				
Материалы -			Тенге			54498				
Всего заработная плата -			Тенге				67137,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1415753				
Местные материалы -			Тенге			1592				
		Накладные расходы -	Тенге			60424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9064,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98918				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1747559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				76201,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3029193				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			3 029 193				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			54 525				
		Возврат материалов (15%)				8 179				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3 075 540				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			71 045				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			30 755				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12 302				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3 189 642				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			6 222 992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			124 460				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			6 347 452				
		НДС (12%)	Тенге			761 694				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			7 109 146				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №23
за Декабрь 2011 года
ЛС 4-2 Оборудование резервуаров (Емкость нефтепродуктов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубы								
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,6	935,75	20,80	2433	54	460	0,73	2
		м		130,50	7,79	339	20	128	0,04	--
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	623,70	14,12	2495	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	666	120,70	14,12	80386	9404	90056	0,55	368
		м		100,35	5,29	66833	3523	128	0,03	17
4	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	192	171,00	--	32832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	384	127,00	--	48768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 18х2 мм	90	127,00	--	11430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,4	1240,75	20,80	496	8	71	0,73	--
		м		130,50	7,79	52	3	128	0,04	--
8	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,5	2029,57	27,87	1015	14	122	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179855	9537			373
			Тенге			67716	3573			17
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179855				
	Материалы -		Тенге			9572				
	Всего заработная плата -		Тенге				71289,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93030				
		Накладные расходы -	Тенге			91250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13687,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16266				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				84976,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			287371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				84976,00			
		РАЗДЕЛ 2. Арматура								
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	~~22~~ 18	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2
10	С130904-18п рим	~~Клапан сальниковый запорный фланцевый, Dy 25 мм~~	~~6~~	2680,00	--	16080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130903-15п рим	Клапан отсечный быстродействующий проходной сальниковый с патрубками под приварку, Dy 25 мм	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-110 прим	Клапан сальниковый запорный с концами под приварку 15с52нж, Dy 25 мм	14	4760,00	--	66640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
		1шт	12	254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
14	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	6880,00	--	82560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	~~4~~	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130903-38п рим	~~Совмещенный механический дыхательный клапан, Dy 100~~ мм	~~2~~	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	911,23	200,00	--	182245	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			441004	1570			59
			Тенге			10170	630			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			441004				
	Материалы -		Тенге			7199				
	Всего заработная плата -		Тенге				10800,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422065				
		Накладные расходы -	Тенге			13824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2074,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27290				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			482118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12874,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			482118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12874,00			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
18	Ц0112-1352- 39	**Хлопушка, Dy 80 мм**	4	583,91	50,43	2336	202	1952	3,00	12
		шт		528,75	13,50	2115	54	90	0,08	--
19	С	**Хлопушка ХП80**	4	9978,27	--	39913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-1352- 49	**Управление к хлопушкам, Dy 80-200 мм**	4	1108,44	67,08	4434	268	3750	7,00	28
		комплект		1026,00	15,75	4104	63	90	0,09	--
21	С	**Механизм управления хлопушкой МУВ-80**	4	11574,80	--	46299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0112-1350- 1	**Люк замерный, Dy 150 мм**	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4,00	8
		шт		733,50	20,25	1467	40	90	0,12	--
23	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	**Люк замерный, Dy 150 мм**	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**127637**	**633**			**48**
			Тенге			**7686**	**158**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8425				
	Материалы -		Тенге			106				
	Всего заработная плата -		Тенге				7844,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1059,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119212				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**748496**	**11739**			**480**
			Тенге			**85572**	**4360**			**21**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8425**				
	Материалы -		Тенге			**106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7844,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7059**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1059,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**929**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8902,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**740071**				
	Материалы -		Тенге			**16771**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82089,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**634307**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105074**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15761,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**50709**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**895854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**505**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97850,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**912267**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**912 267**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**16 421**				
		Возврат материалов (15%)				**2 463**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**926 225**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**21 396**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**9 262**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**3 705**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**960 588**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			**1 874 106**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**37 482**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**1 911 589**				
		НДС (12%)	Тенге			**229 391**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**2 140 979**				

1898906

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №24
за Декабрь 2011 года
ЛС 4-3 Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,8	27,84	26,18	3028	2848	935	0,01	1
		м3		1,66	7,20	181	783	97	0,03	3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,8	218,93	--	2364	--	2672	1,54	17
		м3		218,93	--	2364	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,46	6,48	6,48	126	126	40	--	--
		м3		--	2,10	--	41	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	19,46	3,20	3,20	62	62	20	--	--
		м3		--	1,04	--	20	97	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,9	122,18	--	232	--	262	0,89	2
		м3		122,18	--	232	--	113	--	--
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	108,8	95,30	2,62	10369	285	1539	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1143	108	123	--	1
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108,8	245,44	3,82	26704	416	4980	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4064	157	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,88	2783,60	--	30286	--	7106	3,24	35
		м3		531,00	--	5777	--	123	--	--
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	67,66	1986,57	564,43	134412	38190	72226	3,33	225
		м3		567,00	195,49	38363	13227	140	0,75	51
10	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	13,14	20300,00	--	266742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	54,56	20800,00	--	1134848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК-1, ДК-2								
12	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,289	2783,60	--	804	--	189	3,24	1
		м3		531,00	--	153	--	123	--	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,578	7246,57	66,01	4189	38	134	1,35	1
		м3		195,75	24,93	113	14	105	0,12	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,18	245,44	3,82	10598	165	1976	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1613	62	118	0,01	--
15	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных желёзобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,76	25797,14	2538,55	45403	4468	8228	15,87	28
		м3		2645,33	950,63	4656	1673	130	4,64	8
16	С130806-149 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	1,4	16700,00	--	23380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	~~Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79~~	~~2~~	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,49	3176,24	335,84	14255	1507	4373	4,54	20
		м3		699,75	126,00	3140	565	118	0,61	3
19	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-125	1,71	27600,00	--	47070	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая камера								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,23	7246,57	66,01	8921	81	285	1,35	2
		м3		195,75	24,93	241	31	105	0,12	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,63	245,44	3,82	10463	163	1951	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1592	61	118	0,01	--
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,64	3176,24	335,84	11562	1222	3547	4,54	17
		м3		699,75	126,00	2547	459	118	0,61	2
23	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-125	1,38	27600,00	--	38176	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	408,67	272,99	8173	5460	6444	0,83	17
		шт		135,68	94,48	2714	1890	140	0,36	7
25	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
				201,83	149,49	404	299	140	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	7	11000,00	--	77022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	398,20	250,96	3186	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
28	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,24	26400,00	--	6336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим	~~Люк~~	~~1~~	~~11500,00~~	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1761	61200,00	--	10777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,04	19600,00	--	784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-22-1	Устройство перекрытий П-1	1,16	12312,14	241,10	14282	280	1673	8,06	9
		м3		1282,50	91,08	1488	106	105	0,44	1
33	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0882	61200,00	--	5398	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ОП-1								
34	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,05	664,14	24,55	697	26	63	0,26	--
		м2		39,83	9,20	42	10	123	0,04	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,96	245,44	3,82	236	4	44	0,21	--
		м2		37,35	1,44	36	1	118	0,01	--
36	Е0106-2-1	Устройство опоры ОП-1	0,3	8194,45	152,15	2458	46	218	3,90	1
		м3		634,50	57,49	190	17	105	0,28	--
37	С11041-18	Детали закладные МН112-3	0,0142	150500,00	--	2131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
38	Е0107-24-12	Установка оград металлических с калиткой	6	715,25	304,09	4292	1825	2898	1,71	10
		м		300,15	83,16	1801	499	126	0,30	2
39	С12021-245п рим	Металлическое ограждение с обрамлением	0,1988	172800,00	--	34352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2022991**	**60067**			**444**
			Тенге			**73901**	**20729**			**83**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2131				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2259				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1935508				
	Материалы -		Тенге			111378				
	Всего заработная плата -		Тенге				94629,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16176				
	Местные материалы -		Тенге			1673986				
		Накладные расходы -	Тенге			125239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18786,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				113415,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36413				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2277124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				113415,00			
		РАЗДЕЛ 2. Технологические трубопроводы								
40	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,262	62566,88	6788,50	16393	1779	16431	253,00	66
		км		45675,00	2565,00	11967	672	130	12,52	3
41	С130806-164 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2 мм	158,63	100,00	--	15863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-169 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х2 мм	79,32	130,00	--	10311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-164 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 18х2 мм	25,1	100,00	--	2510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	~~12~~ 9	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
45	С130901-110 прим	~~Клапан сальниковый запорный, Dy 25 мм~~	~~3~~	4760,00	--	14280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130903-15п рим	Клапан отсечный быстродействующий проходной сальниковый с патрубками под приварку, Dy 25 мм	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-110 прим	Клапан сальниковый запорный с концами под приварку 15с52нж, Dy 25 мм	7	4760,00	--	33320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт	6	254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
49	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	6880,00	--	41280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ~~30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм~~	~~4~~	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	319,37	200,00	--	63874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			252988	2642			99
			Тенге			17560	1019			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16393				
	Материалы -		Тенге			2642				
	Всего заработная плата -		Тенге				12639,00			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			16431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2465,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15103,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			236595				
	Материалы -		Тенге			3960				
	Всего заработная плата -		Тенге				5940,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226179				
		Накладные расходы -	Тенге			7603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1140,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14652				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			258850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7080,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			293643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				22184,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2275979**	**62709**			**542**
			Тенге			**91461**	**21747**			**88**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2131				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2259				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1951901				
	Материалы -		Тенге			114020				
	Всего заработная плата -		Тенге				107268,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16176				
	Местные материалы -		Тенге			1673992				
		Накладные расходы -	Тенге			141670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2219185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				128519,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34352				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36413				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287595				
	Материалы -		Тенге			3960				
	Всего заработная плата -		Тенге				5940,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277179				
		Накладные расходы -	Тенге			7603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1140,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7080,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2570767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**2 570 767**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**46 274**				
		Возврат материалов (15%)				**6 941**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**2 610 100**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**60 293**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**26 101**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**10 440**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**2 706 934**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			**5 281 229**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**105 625**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**5 386 854**				
		НДС (12%)	Тенге			**646 422**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**~~6 033 276~~**	5707947			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №25
за Декабрь 2011 года
ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	698	27,84	26,18	19429	18270	5999	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1159	5026	97	0,03	17
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	69,8	218,93	--	15281	--	17268	1,54	107
		м3		218,93	--	15281	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	208,2	6,48	6,48	1349	1349	425	--	--
		м3		--	2,10	--	438	97	0,01	2
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	38,51	122,18	--	4705	--	5317	0,89	34
		м3		122,18	--	4705	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	229,34	21,55	4,52	4941	1036	3788	0,11	25
		м3		17,03	--	3906	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	85,22	1234,60	152,52	105213	12998	23357	1,02	87
		м3		153,68	57,15	13097	4870	130	0,28	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**150918**	**33653**			**261**
			Тенге			**38147**	**10334**			**43**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				48481,00			
	Местные материалы -		Тенге			79118				
		Накладные расходы -	Тенге			56154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8423,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				56904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			219496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				56904,00			
		РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода В1								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194,00	33
		км		33075,00	6813,45	5623	1158	130	26,38	4
8	С130804-148 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 110 мм	171,7	2630,00	--	451571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130805-101	Отводы, d-110x90 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130805-101	Тройники, отводы, d-100x100 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
12	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	5,66	22503,49	1686,97	127370	9548	18387	11,16	63
		м3		1867,05	631,80	10568	3576	130	3,09	17
14	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	~~Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89~~	~~2~~	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		Жироуловитель								
16	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных ~~железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах~~	~~2,83~~	22503,49	1686,97	63685	4774	9193	11,16	32
		м3		1867,05	631,80	5284	1788	130	3,09	9
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ~~чугунный тяжелый~~, ГОСТ 3634-89	~~1~~	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			719127	18809			148
			Тенге			24800	6567			31
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			657707				
Материалы -			Тенге			34393				
Всего заработная плата -			Тенге				31367,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			451571				
Местные материалы -			Тенге			128135				
		Накладные расходы -	Тенге			40777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			740393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				37483,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61420				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			805498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				37483,00			
		РАЗДЕЛ 3. Сети канализации К1								
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--
19	С130804-143 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 51,9 мм	6,06	578,00	--	3503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 80 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	--
21	С130804-146 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 86,7 мм	5,05	1600,00	--	8080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,078	58881,69	25695,31	4593	2004	4045	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2580	531	130	26,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-148 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 110 мм	78,78	2630,00	--	207191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,505	78245,00	36133,62	39514	18247	33785	247,00	125
		км	945	41850,00	9612,90	21134	4855	130	37,30	19
25	С130804-151 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 150 мм	510,05	5190,00	--	2647160	--	--	--	--
		м	450	--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,054	139706,75	90794,12	7544	4903	4771	286,00	15
		км		48375,00	19582,83	2612	1057	130	84,07	5
27	С130804-154 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 200 мм	54,54	10200,00	--	556308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	6,28	25797,14	2538,55	162006	15942	29357	15,87	100
		м3		2645,33	950,63	16613	5970	130	4,64	29
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	~~Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89~~	~~5~~	13400,00	--	67000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3703478**	**41332**			**257**
			Тенге			**43283**	**12476**			**55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3636478**				
	Материалы -		Тенге			**30082**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55758,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3422242**				
	Местные материалы -		Тенге			**99539**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72486**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10873,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**222538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3931502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66631,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**67000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4020**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**71020**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4002522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66631,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4573524**	**93794**			**666**
			Тенге			**106230**	**29377**			**129**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4445104**				
	Материалы -		Тенге			**64475**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135606,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3873813**				
	Местные материалы -		Тенге			**306792**				
		Накладные расходы -	Тенге			**169416**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25412,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**276871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4891391**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**879**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161019,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**128420**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**128420**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7705**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**136125**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5027516**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**5 027 516**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**90 495**				
		Возврат материалов (15%)				**13 574**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**5 104 437**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**117 912**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**51 044**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**20 418**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**5 293 812**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			**10 328 226**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**206 565**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**10 534 791**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 264 175**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**~~11 798 966~~**	10613917			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены