Договор № 115
о государственных закупках работ

г. Петропавловск 03.06.2014г.

Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **руководителя Сейдімбек Е.А.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО "Новинтех"** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Маргарян В.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных Закупках» и решения об утверждении итогов закупок способом запроса ценовых предложений посредствам электронных закупок №4223476 от 03.06.2014г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет **Заказчику услуги по текущему ремонту здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80.**

Поставщик является плательщиком НДС. Сумма договора – 4 194 400 (четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС- 449 400 (четыреста сорок девять тысяч четыреста) тенге 00 тиын.

2. Работы выполняются по Проекту **«текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80. Прилагается дефектная ведомость. Все работы должны быть выполнены качественно согласно СНИП Договор за услуги по техническому надзору заключает потенциальный поставщик с ГОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области».**

3. Поставщик, являющийся плательщиком НДС должен предоставить свидетельство о постановке на учет по НДС Поставщик должен предоставить каз.содержание и несет за его расчет ответственность. В случае не исполнения договорных обязательств по вине поставщика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) дефектная ведомость от 26.05.2014г.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных в дефектной ведомости, сметной документации, чертежах.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

7. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных «Законом».

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

9. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

12. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

13. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

14. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического , авторского надзоров всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

15. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

16. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

17. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

19. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик, может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

20. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

21. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

22. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

23. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

24. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

25. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.

26. Виды и сроки выплат: оплата в соответствии с актом выполненных работ подписанные техническим надзором, в течении 10 банковских дней со дня подписания актов.

27. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации, работа будет выполнена без дефектов. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

28. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона».

29. Заказчик, в одностороннем порядке может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

30. В соответствии с Договором Подрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за заключение договоров с коммунальными службами за выполнение подключения, за распределение воды и электроэнергии от точек подключения и самостоятельно возмещает данные расходы. На время проведения ремонтных работ Подрядчик оплачивает коммунальные услуги (электроэнергия) по месту проведения работ Филиал ТОО "Солтүстік Энерго Орталық" Тайынша –Энерго согласно выставленным счетам. Показания на начало и конец ремонтных работ по счетчикам оформляется соответствующим актом.

31. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик, может расторгнуть Договор с Подрядчиком, если неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

32. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

33. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

34. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

35. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

36. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку

Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

37. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

38. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

39. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

40. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

41. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

42. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, Заказчику об окончании работ.

43. Рабочая комиссия назначается Заказчиком и проводится с участием Заказчика, Подрядчика, и представителя технического, авторского надзора, специалистов и других необходимых служб. Комиссия создается в течение 7 дней

44. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора и работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

45. **Задержка с выполнением услуг со стороны «ПОСТАВЩИКА» может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: выплата неустойки в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. В случае не исполнения договорных обязательств по вине поставщика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки.**

46. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 2 июля 2014 г.**

47. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

48. После подписания Акта приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).

49. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

50. Действие Договора до 31 декабря 2014 года.

Заказчик:

ГУ Департамент юстиции
Северо-Казахстанской области Министерства юстиции
Республики Казахстан
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72
БИН 710140000010
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Сейдімбек Е.А._____

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
РНН 480100242550
БИН 090540010883
ИИК KZ058491 6KZ005902133
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор
Маргарян В.Э._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Департамент юстиции СКО МЮ РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства:Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу:

с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 80

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	3 745 000	3 745 000	1 812 499	1 812 499					449 400
НДС 12 %	449 400	449 400							
Итого	4 194 400	4 194 400							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

4830

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Департамент юстиции СКО МЮ РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу : с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 80

ФОРМА 2В

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0134-60-5К-Зт=0,8	-Разборка облицовки стен из плит ГКЛ	109,9	117,47	3,53	12910	388	13938	0,71	78		
		м2		113,94	1,35	12522	149	110	0,01	1		
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	89,14	17,38	0,93	1549	83	1637	0,11	10		
		1м2		16,45	0,14	1466	12	110,7	-	-		
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	45	5,64	0,19	254	9	272	0,04	2		
		1м		5,45	0,02	245	1	110,7	-	-		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
4	Е0134-60-5К-Зт=0,8	-Разборка декоративных радиаторных решеток	6,48	117,47	3,53	761	23	822	0,71	5		
		м2		113,94	1,35	738	9	110	0,01	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		15474	502			94		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14972	171			1		
		Всего заработная плата -		Тенге		15474	-	-				
		Накладные расходы -		Тенге		-	15143	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		16670	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		8		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	2500	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1929	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		34073	-	-		-		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		104		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-	17644	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		34073	-	-		-		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		104		
						-	17644	-		-		
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	40	374,77	2,76	14991	110	13928	2,02	123		

	плит			367,43	1,04	14697	42	94,5	0,01	-
6	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2 40	1070 -	- -	42800 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических под ГКЛ	м2 109,9	828,57 263,93	9,19 3,51	91060 29005	1010 386	29097 99	1,64 0,02	181 2
8	Е0134-60-5	-Облицовка стен плитами ГКЛ	м2 109,9	565,39 163,79	5,51 2,11	62136 18001	606 232	18051 99	1,02 0,01	112 1
9	Е0113-13-5	-Первый слой огрунтовки грунтовкой ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2 109,9	28,85 9,27	0,03 -	3170 1019	3 -	825 81	0,05 -	5 -
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 7 мм стен	м2 109,9	467,5 84,79	4,29 1,64	51378 9318	471 180	8976 94,5	0,52 0,01	58 1
11	Е0109-36-1К-З=0,8	-Демонтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПВХ	м2 7	536,08 505,08	31 6,13	3753 3536	217 43	2899 81	2,74 0,03	19 -
12	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПВХ (разобранные ранее)	м2 7	736,19 631,35	69,85 7,66	5153 4419	489 54	3623 81	3,43 0,03	24 -
13	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 89,14	935,06 67,28	6,13 2,31	83351 5997	546 206	6867 110,7	0,44 0,01	39 1
14	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2 45	125,78 18,61	0,2 0,09	5660 837	9 4	931 110,7	0,1 -	5 -
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамической плитки /ступени/	м 8 м2	1513,99 197,43	14,65 5,49	12112 1579	117 44	1797 110,7	1,22 0,03	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			375564	3578			533
			Тенге			88409	1190			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366658	-	-		-
	Материалы -		Тенге			197789	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	81548	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42800	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			80472	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12071	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473958	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		536
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	93619	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8906	-	-		-

Материалы -		Тенге		24	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	8052	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6522	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	978	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		926	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		16353	-	-		47
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9030	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		490311	-	-		582
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	102648	-		

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

16 Ц0108-409-4-Устройство кабель-каналам	м	17,5	107,14	47,87	1875	838	824	0,26	5
17 Цена поставщика -Стоимость кабель-канала 50х50 мм	м	17,5	43,47 115	11,63 -	761 2013	203 -	85,5 -	0,07 -	1 -
18 Е0167-13-2 -Затягивание провода в кабель-канал 50х50	м	17,5	13,64	-	239	-	209	0,08	1
19 С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,018025	13,64 52100	- -	239 939	- -	87,48 -	- -	- -
20 Ц0108-409-4-Устройство гофротрубы д=20 мм	1000м	164	91,9	38,3	15072	6281	7338	0,23	38
21 Цена поставщика -Стоимость гофротрубы д 20 мм	м	164	37,8 35	9,3 -	6199 5740	1525 -	95 -	0,05 -	9 -
22 Е0167-13-2 -Затягивание провода в гофротрубу	м	164	13,64	-	2237	-	1957	0,08	14
23 С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	0,16892	13,64 60500	- -	2237 10220	- -	87,48 -	- -	- -
24 Е0121-18-2 -Монтаж светильников Амстронг	1000м	33	438,21	111,23	14461	3670	11556	1,85	61
25 С151701-14 -Светильник Амстронг	шт	19	297,56 871	62,71 -	9820 16549	2069 -	97,2 -	0,28 -	9 -
26 Ц0108-420-1-Коробки распределительные	шт	25	646,33	38,88	16158	972	10109	2,4	60
27 С151803-52 -Коробки распределительные,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт	0,025	463,45 60400	9,5 -	11586 1510	237 -	85,5 -	0,06 -	1 -
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
28 Е0134-60-8п-Установка декоративных радиаторных решеток	1000шт рим	6,48	1429,47	1,5	9263	10	2211	2,13	14
	м2		344,14	0,56	2230	4	99	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			96274	11771			193

	Тенге	33071	4039				21
Стоимость монтажных работ -	Тенге	79259	-	-			-
Материалы -	Тенге	7439	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34877	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29218	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	31994	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4799	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6675	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	117928	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			216
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39676	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17015	-	-			-
Материалы -	Тенге	7023	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2234	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7753	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	2211	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	332	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1154	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20380	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2565	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	138308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			230
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42241	-			-

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

29 Ц0110-667-1-0	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6 4275	1,6 -	4488 4275	2 -	3848 90	23 -	23 -
30 Бастион	-Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК8" (шт)	1	12324,77 -	- -	12325 -	- -	- -	- -	- -
31 Ц0110-386-1-0	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели (шт)	2	232,5 203	- -	465 406	- -	410 101	1 -	2 -
32 Бастион	-Извещатель ручной ИПРЗ (шт)	2	232,5 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -
33 Ц0110-668-2-0	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт)	40	369,9 347	1,6 -	14796 13880	64 -	12492 90	2 -	80 -
34 Бастион	-Извещатель дымовой ИП103 (шт)	40	981 -	- -	39240 -	- -	- -	- -	- -
35 Ц0110-669-1-0	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной (шт)	1	2062,7 1982	1,6 -	2063 1982	2 -	1784 90	11 -	11 -
36 Бастион	-Устройство сигнальное "Маяк-12КП" (шт)	1	916,02 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -

37	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	4	3220	-	12880	-	7128	25	100
					1980	-	7920	-	90	-	-
38	Бастион	-Световое табло "Выход" с сиреной "Блик ЗС-12"	шт	4	4724,71	-	18899	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	шт	260	61,1	0,8	15886	208	11443	0,28	73
					48,8	0,1	12688	26	90	-	-
40	Бастион	-Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2	м	200	40,29	-	8059	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 4х0,5 мм2	м.п.	60	65,93	-	3956	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м.п.	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
					48,8	0,5	244	2	95	-	-
43	Бастион	-Металлорукав РЗ-Ц-Х, диам.20 мм	м	5	41,08	-	205	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м.п.	15	177,7	116	2666	1740	1254	0,32	5
					54,9	33,1	824	496	95	0,19	3
45	Бастион	-Кабель канал 25х16 мм	м	15	124,09	-	1861	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м.п.	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
					19,7	0,5	296	8	95	-	-
47	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,0075	54100	-	406	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 10х0,5 мм2	1000м	7,5	84,25	-	632	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	м.п.	4	702,3	-	2809	-	2618	4	16
					648	-	2592	-	101	-	-
50	С151802-18	-Коробка КС-2	шт	4	70	-	280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1	750,2	13,2	750	13	261	2	2
					272	2,3	272	2	95	0,01	-
52	Бастион	-Корпус пластиковый с DIN-рейкой для установки авт.выключателя	шт	1	796,54	-	797	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			шт							
53	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
					227	2,3	227	2	95	0,01	-
			шт								
54	Бастион	-Автоматический выключатель 220В, 1,6А ВА47-29-1		1	174,2	-	174	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	Ц0110-669-6	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля		1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
					1523	-	1523	-	90	-	-
			шт								
56	Бастион	-Блок бесперебойного питания "ВЭРС-РИП-10-2,5-12" с аккумулятором 4,5 А/Ч, 12В		1	20512,87	-	20513	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
57	Ц0110-765-9	-Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации		1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
					13230	-	13230	-	90	-	-
			схема								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					182039	2117			403

			Тенге				60358	537			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				166355	-	-		-
		Материалы -	Тенге				10837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	60895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				93043	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				55254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13297	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				234905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	69183	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15684	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15684	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16625	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				251530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	69183	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
58	Ц0110-667-1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей		1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
					4275	-	4275	-	90	-	-
			шт								
59	Бастион	-Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК8"		1	12324,77	-	12325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
60	Ц0110-386-1-0	-Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели		1	232,5	-	233	-	205	1	1
					203	-	203	-	101	-	-
			шт								
61	Бастион	-Извещатель ручной ИПР3		1	232,5	-	233	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

62	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	9	369,9	1,6	3329	14	2811	2	18
					347	-	3123	-	90	-	-
63	Бастион	-Извещатель дымовой ИП103	шт	9	981	-	8829	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
					1982	-	1982	-	90	-	-
65	Бастион	-Устройство сигнальное "Маяк-12КП"	шт	1	916,02	-	916	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	2	3220	-	6440	-	3564	25	50
					1980	-	3960	-	90	-	-
67	Бастион	-Световое табло "Выход" с сиреной "Блик ЗС-12"	шт	2	4724,71	-	9449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	шт	85	61,1	0,8	5194	68	3741	0,28	24
					48,8	0,1	4148	9	90	-	-
69	Бастион	-Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2	м	60	40,29	-	2418	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 4х0,5 мм2	м.п.	25	65,93	-	1648	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м.п.	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
					48,8	0,5	98	1	95	-	-
72	Бастион	-Металлорукав РЗ-Ц-Х, диам.20 мм	м	2	41,08	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м.п.	1	177,7	116	178	116	84	0,32	-
					54,9	33,1	55	33	95	0,19	-
74	Бастион	-Кабель-канал 25х16 мм	м	1	124,09	-	124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м.п.	1	27,7	2,1	28	2	19	0,1	-
					19,7	0,5	20	1	95	-	-
76	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,0005	54100	-	27	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 10х0,5 мм2	1000м	0,5	84,25	-	42	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа.	м.п.	1	702,3	-	702	-	654	4	4

	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная			648	-	648	-	101	-	-
79	С151802-18 -Коробка КС-2	шт	1	70	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-532-1-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1	750,2	13,2	750	13	261	2	2
				272	2,3	272	2	95	0,01	-
81	Бастион -Корпус пластиковый с DIN-рейкой для установки авт.выключателя	шт	1	796,54	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
83	Бастион -Автоматический выключатель 220В, 1,6А ВА47-29-1	шт	1	174,2	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0110-669-6-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
				1523	-	1523	-	90	-	-
85	Бастион -Блок бесперебойного питания "ВЭРС-РИП-10-2,5-12" с аккумулятором 4,5 А/Ч, 12В	шт	1	20512,87	-	20513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0110-765-9-Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	шт	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
				13230	-	13230	-	90	-	-
		схема								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96801	250			222
		Тенге				33763	48			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				91516	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5140	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	33811	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				52362	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				30559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4584	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7324	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				129399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		237
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	38395	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5285	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5285	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5602	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				135001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		237

	Сметная заработная плата -		Тенге		38395	-		-	

РАЗДЕЛ 6. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

87	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	4,5	5,64	0,19	25	1	27	0,04	-
				5,45	0,02	25	-	110,7	-	-
		1м								

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

88	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
		компл								
89	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
		компл								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

90	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	109,9	257,97	2,35	28351	258	4743	0,27	29
				44,77	0,9	4920	99	94,5	-	-
		м2								
91	Е0169-11-1	-Устройство инвентарных лесов	152,6	797,76	-	121738	-	12825	0,55	83
				93,38	-	14250	-	90	-	-
		м2								
92	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /8 см/	89,14	422,34	12,44	37647	1109	6385	0,41	36
				60,03	4,67	5351	417	110,7	0,02	2
		м2								
93	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	713,12	77,55	0,84	55304	597	819	0,01	4
				0,72	0,31	517	223	110,7	-	1
		м2								
94	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	5,6	5691,72	607,85	31874	3404	26115	16,08	90
				5083,87	97,65	28470	547	90	0,67	4
		м3								
95	Е0111-36-4п-рим	-Устройство подложки в 2 слоя на сухо	89,14	737,93	11,63	65779	1036	16820	0,54	48
				166,13	4,32	14809	386	110,7	0,01	1
		м2								
96	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	4,5	125,78	0,2	566	1	93	0,1	-
				18,61	0,09	84	-	110,7	-	-
		м								
97	Е0157-23-1п-рим	-Устройство порожков	2,8	123,9	0,33	347	1	68	0,14	-
		1м		21,89	0,05	61	-	110,7	-	-
98	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10 прим	-Установка пластикового уголка 20х20	20	194,23	0,41	3885	8	260	0,08	2
				11,97	0,07	239	1	108	-	-
		м								
99	Е0146-44-1п-рим	-Разборка облицовки откосов из пластика	10,8	313,91	29,73	3390	321	2871	1,9	21
				284,19	11,22	3069	121	90	0,05	1
		м2								
100	Е0134-60-3п-рим	-Облицовка откосов пластиком (без стоимости)	10,8	278,25	1,5	3005	16	2927	0,86	9

				273,18	0,56	2950	6	99	-	-
			м2							
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
101	Ц0108-409-4	-Устройство гофротрубы д=20 мм	150	91,9	38,3	13785	5745	6712	0,23	35
			м	37,8	9,3	5670	1395	95	0,05	8
102	Цена поставщика	-Стоимость гофротрубы д 20 мм	150	35	-	5250	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
103	Е0167-13-2	-Затягивание провода в гофротрубу	150	13,64	-	2046	-	1790	0,08	13
				13,64	-	2046	-	87,48	-	-
			м							
104	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1545	60500	-	9347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
105	Ц0108-420-1	-Коробки распределительные	10	646,33	38,88	6463	389	4044	2,4	24
			шт	463,45	9,5	4635	95	85,5	0,06	1
106	С151803-52	-Коробки распределительные,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,01	60400	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
107	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа	2	263,7	-	527	-	60	0,2	-
				31,05	-	62	-	97,2	-	-
			шт							
108	С151706-41	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/	72	96	-	6912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
109	Е0165-12-1	-Установка умывальника (ранее демонтируемый)	1	599,09	4,76	599	5	583	3,32	3
				561,49	0,74	561	1	103,68	0,01	-
			компл							
110	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком (ранее демонтируемый)	1	860,08	8,34	860	8	785	4,34	4
				755,55	1,41	756	1	103,68	0,01	-
			компл							
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
111	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
				347	-	1041	-	90	-	-
			шт							
112	Бастион	-Извещатель дымовой ИП103	3	981	-	2943	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	295	61,1	0,8	18025	236	12983	0,28	83
				48,8	0,1	14396	30	90	-	-
			м							
114	Бастион	-Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2	210	40,29	-	8462	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
115	Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 4х0,5 мм2	85	65,93	-	5604	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0110-669-6	-Приборы и устройства	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16

	сигнализирующие объектовые устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля									
			1523	-	3046	-	90	-	-	
117 Бастион	-Блок бесперебойного питания "ВЭРС-РИП-10-2,5-12" с аккумулятором 4,5 А/Ч, 12В	шт	2	20512,87	-	41026	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
118 Ц0110-765-9	-Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	шт	2	13372,1	3,1	26744	6	23814	79	158
			13230	-	26460	-	90	-	-	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	схема								
119 Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		9	369,9	1,6	3329	14	2811	2	18
			347	-	3123	-	90	-	-	
120 Бастион	-Извещатель дымовой ИП103	шт	9	981	-	8829	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
121 Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	шт	140	61,1	0,8	8554	112	6161	0,28	39
			48,8	0,1	6832	14	90	-	-	
122 Бастион	-Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2	м	90	40,29	-	3626	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
123 Бастион	-Кабель КСПВ сеч. 4х0,5 мм2	м.п.	50	65,93	-	3297	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
124 Ц0110-669-6	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	м.п.	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
			1523	-	1523	-	90	-	-	
125 Бастион	-Блок бесперебойного питания "ВЭРС-РИП-10-2,5-12" с аккумулятором 4,5 А/Ч, 12В	шт	1	20512,87	-	20513	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
126 Ц0110-765-9	-Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	шт	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
			13230	-	13230	-	90	-	-	
		схема								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			569030	13290				812
		Тенге			158462	3337				18
Стоимость монтажных работ -		Тенге			189075	-	-			-
Материалы -		Тенге			10322	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	83597	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90174	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			75331	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11300	-			38
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15864	-	-			-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	280	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	94897	-	525
Материалы -	Тенге	378150	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	185119	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	76545	-	-
Местные материалы -	Тенге	26239	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	85295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	73953	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	11093	-	37
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27126	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	479229	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	87638	-	369
Материалы -	Тенге	1806	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	85	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	1657	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1757	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	264	-	1
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	214	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3777	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	-	1921	-	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	763276	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-	179930	-	880
	----	1331458	31567		2275
	Тенге	392764	9344		49
Стоимость монтажных работ -	Тенге	526204	-	-	-
Материалы -	Тенге	33738	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	213180	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	264797	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	193137	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28971	-	97
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43160	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	762502	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	242150	-	1411
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	794543	-	-	-
Материалы -	Тенге	359850	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	179220	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120231	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	128138	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	177030	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26554	-	89
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58294	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1029867	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	205774	-	1045
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				
Материалы -	Тенге	8906	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	245	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	8052	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6522	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
		-	978	-	3

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	926	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9030	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1806	-	-	-
Материалы -	Тенге	85	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1657	-	-
Местные материалы -	Тенге	44	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1757	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	264	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	214	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1921	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1812499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2513
Сметная заработная плата -	Тенге	-	458875	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	3745000			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	449400			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**4194400**			

ЗАКАЗЧИК:

"Солтүстік Қазақстан облысының күрделі құрылыс басқармасы"
мемлекеттік мекемесінің
БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью
Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ПОДРЯДЧИК:

"НОВИНТЕХ"

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 21 от 27 июня 2014г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 115 от 03 июня 2014г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»
ИИН 710140000010
ИИКKZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на с.Кишкенеколь ул. Уалиханова 80		1	3745000-00	3745000-00	12%	449400-00	4194400-00		
			Четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста тенге 00 тыин							
Всего по счету								4194400-00		

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)

(Ф.И.О. подпись)