ДОГОВОР № 194
в соответствии с бюджетной программой_208 019 000 159_
в соответствии с бюджетной программой_208 019 000 168_

г. Алматы *«10 » декабря 2013г.*

208-Министерство обороны РК
019000-Повышение боевой готовности Вооруженных Сил РК
159 – оплата прочих услуг и работ
168 – перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товаром, услугам и работам

РГУ «Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК» в лице ***начальника майор Ешмуратов Г.К.***, действующего на основании **Устава,** именуемое в дальнейшем ***«Заказчик»,*** с одной стороны и ***ТОО «Canly Group»***в лице директора **Бугибаева К.А.,** действующего на основании ***Устава,*** именуемое в дальнейшем ***«Подрядчик»,*** с другой стороны руководствуясь Законом «О государственных закупках», №303 от 21.07.2007г., методом запроса ценовых предложении заключили настоящий Договор о нижеследующем

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется произвести, а ***Заказчик*** обязуется принять и оплатить следующий вид и объем работ: **Текущий ремонт 1,2-го этажа казармы литер «Д» в/ч 16194, замена окон.**

1.2. Место исполнения обязательств : ***Алматинский региональный гарнизон.***

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1 Общая сумма Договора по оплате выполненных работ определена в соответствии со спецификацией сметы расходов в сумме**: 13 623 000,00_(тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи) тенге 00 тиын.**

специфика 159 – оплата прочих услуг и работ– **12 163 392,86 (двенадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи триста девяносто две) тенге 86 тиын**

специфика 168 – перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товаром, услугам и работам – **1 459 607,14 (один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот семь) тенге 14 тиын**

2.2 Цена настоящего Договора твердая и изменению не подлежит.

3. ДАТА, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Указанные в п.1.1. Договора работы должны быть выполнены Заказчику сроком до _31_ декабря 2013 года.. Сумма Договора оплачивается Заказчиком в течение **_3_** банковских дней после выполненных работ.

3.2. Приемка законченных работ осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта выполненных работ».

3.3. Качество выполняемых работ Подрядчиком не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно выполнить Заказчику работы, отвечающие условиям Договора.

4.1.2. Самостоятельно и за свой счет в течение__3__ дней с момента получения извещения об установлении не качественности выполненных работ, устранить все недостатки, либо в течение __5__ дней возвратить стоимость, оплаченную Заказчиком за выполненные работы.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять работы по количеству, качеству и комплектности в порядке установленном настоящим Договором.

4.2.2. При наличии претензий к качеству выполненных работ оповестить об этом Подрядчика в течение __3___ дней, с момента составления акта о не качественности выполненных работ.

4.2.3. Оплатить работы в размерах и сроки, установленные Договором.

4.3. Результаты исполнения обязательств сторонами принимаются ответственным лицом

4.4. Досрочное исполнение обязательств ___**допускается**____.

4.5. Исполнение обязательств должно быть равномерным.

4.6. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки в доход бюджета.

4.7. Заказчик имеет право в любой момент получить информацию о ходе исполнения обязательств у Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли нежелания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать подтверждение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления другой стороне соответствующего предложения.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объектов после оформления акта приемки определяется в соответствии с Законодательными актами Республики Казахстан, т.е. **12 месяцев** с момента сдачи объекта в эксплуатацию

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и при наступлении условия, указанного в п.9.1. Договора, и действует до **31.12.2013** года.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Исполнитель» **ТОО «*Canly Group*»**	**«Заказчик»** **РГУ Алматинская РЭЧ МО РК**
г. Алматы, ул. Радостовца 13, кв.13	г. Алматы, мкр. Жулдыз-1 д.4а
Тел/факс. 223-77-33	БИН 981240003581
БИН 100 440 009 028	ИИК/IBAN KZ92070101KSN0000000
ИИК/IBAN KZ268560000003821907	ГУ Комитет Казначейства МФ РК
АО "Банк ЦентрКредит"	БИК KKMFKZ2A
БИК KCJBKZKX	Начальник Алматинской РЭЧ
Директор	майор
_____ Бугибаев К.А.	_____ Ешмуратов Г.К.

Заказчик: РГУ Алматинская Районная Эксплуатационная часть МО РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "CANLY GROUP"
Субподрядчик
Договор: №194 от 10.12.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт 2-го этажа помещений казармы литер «Д» войсковой части 16194

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	37,80	158,38	23,78	5987	899	0,91	34
					134,60	8,98	5088	339	0,04	2
2.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	40,80	398,48	102,53	16258	4183	0,90	37
					151,65	35,67	6187	1455	0,14	6
3.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	40,80	4010,00	--	163608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	48,00	1960,00	--	94080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0109-53-1	Монтаж металлических дверей	т	0,20	14806,01	1133,15	2961	227	82,10	16
					12892,50	398,25	2578	80	1,95	0
6.	C12022-1	Двери металлические	шт	4,00	25100,00	--	100400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	183,00	74,90	6,81	13707	1246	0,46	84
					68,09	1,08	12460	198	0,01	2
8.	E0146-44-	Разборка деревянных заполнений	м2	183,00	270,90	23,78	49575	4352	1,65	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	оконных проемов с подоконными досками			247,12	8,98	45223	1643	0,04	8
9.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	183,00	387,83	18,74	70973	3430	0,91	167
					152,26	6,18	27864	1132	0,03	6
10.	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	183,00	8120,00	--	1485960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	46,00	110,32	5,58	5075	257	0,59	27
					94,05	2,12	4326	98	0,01	0
12.	С12061-19-5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	м	115,00	2860,00	--	328900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	120,00	116,63	10,56	13996	1267	0,70	84
					106,07	1,67	12728	200	0,01	2
14.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	105,00	278,92	2,26	29286	237	0,29	30
					49,84	0,34	5233	36	0,00	0
15.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	135,00	1551,71	14,85	209481	2005	1,54	207
					243,95	2,32	32933	313	0,02	3
16.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	450,00	5,64	0,19	2538	86	0,04	17
					5,45	0,02	2452	9	0,00	0
17.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	450,00	109,84	0,46	49428	207	0,08	34
					12,04	0,18	5418	81	0,00	0
18.	Е0157-22-2	Устройство стяжки	1м2	115,00	268,13	35,06	30835	4032	0,64	73
					89,21	5,51	10259	634	0,03	4
19.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	649,00	51,33	4,89	33313	3174	0,34	218
					46,44	0,83	30140	539	0,01	6
20.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	649,00	11,07	0,04	7184	26	0,08	50
					11,03	0,02	7158	13	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	649,00	266,09	2,58	172692	1674	0,32	209
					51,53	0,97	33443	630	0,00	3
22.	Е0111-33-1	Устройство основание из брусков и реек под линолеум	м2	649,00	1536,74	8,54	997344	5542	0,55	355
					86,63	3,20	56223	2077	0,02	10
23.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума ирелина	1м2	351,00	17,38	0,93	6100	326	0,11	40
					16,45	0,14	5774	49	0,00	0
24.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	720,00	925,06	4,90	666043	3528	0,38	275
					58,50	1,85	42120	1332	0,01	6
ИТОГО:							4555724	36700		2262
							347607	10858		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	409144
На металломонтажные работы	2392
Всего накладных расходов:	411536
Итого с накладными	4967260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	298036
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5265296
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5286357
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5339010
Перевод в текущие цены, К-2,23355	11924929
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	238499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12163388
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1459612
Итого с НДС	13623000

Принял:

Председатель комиссии:
Заместитель начальника Алматинской РЭЧ полковник А. Оразаев
пом.начальника ОЭЗ Пасенков В.П
пом. начальника ОЭЗ Ромонюк Г.С.
пом. начальника ОЭЗ Ахметова Ж.С.