№10 Келісім -шарт

Сарыағаш қаласы «24» мамыр 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-кимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания » ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна. екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32-бабы негізінде және 2014 жылғы 22 мамырдағы «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы» ММ-інің «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазакстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына электрондық конкурс № 676356-2 корытындылар жайлы хаттамаға сәйкес, осы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) төмендегілер туралы жасасты

1. Мемлекеттік сатып алуда ұйымдастырушы және тапсырыс беруші – коды 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар каланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 004 «Жұмыспен камту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде обьектілерді» бағдарламасы, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебіне» кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де кызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазакстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына төмендегі тізбесі бойынша:

№ 24 лот жалпы соммасы – **7 154 784 (Жеті миллион бір жүз елу төрт мың жеті жүз сексен төрт**) теңгеге аткарады. Оның ішінде, ҚҚС-сыз – **6 388 200 (Алты миллион үш жүз сексен сегіз мың екі жүз)** теңге және «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін кызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары ҚҚС-ы- **766 584 (Жеті жүз алпыс алты мың бес жүз сексен төрт)** теңге және Мердігердің жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Келісім шарттың жалпы бағасы – 7 154 784 (Жеті миллион бір жүз елу төрт мың жеті жүз сексен төрт) теңге.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Мердігер» – «СБМ И Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалкы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бакылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» - «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінд Оңтүстік Қазакстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстары» бойынша ОҚО Сарыагаш ауданы Капланбек елді мекені Театральная көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумакты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартка кол койылғаннан кейінгі, барлык толыктырулар мен өзгерістер тараптардың косымша келісім кабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартка өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалкы мердігер арасындағы кандай да бір шарттык катынастарды калыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уакытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға кажетті барлык уакытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалкы мердігер пайдаланатын барлык шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдыктар» - Мердігер мен Қосалкы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уакытша тұрған барлык машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Акаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалыктар мен акауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалыктар мен акауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазакстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалык құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын камтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдыктарды жұмылдыру кестесі;

7) инженермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарткан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау максатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыска ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз

қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әркайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әркашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе токтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін токтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартқа жасаскан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

25-1. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді кажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету аркылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда карастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа

да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынактан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда акаулар анықталса, Мердігер анықталған акауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру кажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған акаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Акаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған акаулар мен жою мерзімінің ішінде жою кажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу каржы жоспарына сәйкес, бюджет каржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына акша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2014 жылдың 31 желтоксанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге кажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және кол койылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері кол койып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды кабылдау-өткізу 2014 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды кабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік кабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ак Келісім-шарт бойынша жұмыстарды кабылдауға кажетті материалдармен және акпараттармен камтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың кабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авнсты барабар ұстап калады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының токсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяктағаннан және тапсырыс беруші аумактык казынашылык бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлык жұмыстар орындалғаннан және шалағайлыктар мен акаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және кол койылған Нысанды пайдалануға кабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар кұнының **5%-ын ұстап калады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзактығына өзгерістер енгізуге әкеліп соктырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлык учаскесін пайдалануға рұксат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынак өткізу үшін, жұмысты токтатуға Мердігерге нұскау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынактар кандай да бір Акауларды көрсетпесе, онда сынакты өткізу үшін токтатылған уакыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне косылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің баска Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің карауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аякталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлык комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті кабылдау Кесіміне (Жұмыс кабылдау Кесімі) кол койған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлык жұмыстар аткарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толык аткарылғаны жөнінде ескерту кажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аякталғанын сараптайтын комиссия құру кажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің катысуымен өтеді (косалкы мердігер болса, косалкы мердігердің катысуымен).

Жұмысшы комиссия аткарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы аныктаған барлык аткарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға кабылдау актісі болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдыктардың жаксы сапада және техникалык ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешкандай акаусыз, оның сапасы талапка сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалык ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұксат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс акаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдыктардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалык (лабораториялык) корытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **36 (отыз алты) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті кабылдау Кесімінің уакытынан

бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе кандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өндірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, кандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қыска мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

50. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, закымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат коймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін коса алғанда (бірақ, онымен шектеліп коймай), басқа да себептерден корғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан косымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяктағанға

және кабылдағанға дейін келтірілген кандай да бір зиян немесе кандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер косымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген кандай да бір зиян және баска да акауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлык материалдары мен жабдыктарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сактауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек кана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек кана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешкандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының токтап тұруына акы төлеуге, сактауға, өндеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешкандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумактың тазалығын сактау кажет. Мердігер құрылыс кокысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумакты тазалыкты Шарт талап ететіндей сактай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі аткаруы мүмкін (бірак міндетті емес), барлык шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлык жұмыстар аткарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толык аткарылғаны жөнінде ескерту кажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аякталғанын сараптайтын комиссия құру кажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің катысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия аткарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы аныктаған барлык аткарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға кабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) аркылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс акысын кайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын кайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр кайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұраксыздык айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін кайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уакытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған коса, бірак онымен шектелмей: сметалык құжаттамаларды кабылдамау, Казакстан Республикасындағы колданыстағы техникалык нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалык ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдыктарды, бұрын колданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармакта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты кайта калпына келтірген күннен (кайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен кол койылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Нысандағы шалалыктар мен акаулыктарды жою Нысанда кемшіліктер мен акаулыктар кепілді мерзім ішінде аныкталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған кемшіліктер мен акаулыктар көлеміне карай, атап айтканда: Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің колданыстағы нормативтык және техникалык шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен акаулыктарын жою үшін кажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұраксыздык төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен акаулыктарды жоймаған жағдайда, онда тұраксыздык төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне катысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін коспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта каралған айыппұлдар мен тұраксыздык айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұраксыздык айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармакта карастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұраксыздык айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұраксыздык айыбынан алып тастауға құкылы.

64.Өнім беруші (Мердігер) жұмыстың орындалуы барысында осы келісім-шарт бойынша жұмыс аткарылатын аудан бойынша Казакстан Республикасындағы Халыкты жұмыспен камту орталағында осы келісім-шартта каралған, тіркелген жұмыссыз **2** жеке тұлғаларды тартуға (жаңа жұмыс орындар ашу) міндеттенеді, Казакстан Республикасының колданыстағы заннамаларының талаптарына сәйкес сондай тұлғалар-мен келісім шарттар жасалынады.

Осы тармакта каралғандай, міндеттемелерді орындалуын накты лауды, өнім беруші (Мердігер) осы келісім-шартты түзген күннен бастап **14** күнтізбелік күннен кешіктірмей, Тапсырыс берушіге жұмыс аткарылатын жер бойынша Казакстан Республикасындағы Халыкты жұмыспен камту орталығының растауымен жұмыссыз жеке

тұлғалардың тартылғандар тізімін ұсынады (жұмыспен камту орталығының хатында өнім берушінің уәкіл етілген тұлғасының мөрі мен колы немесе жұмыспен камту орталағының өз алдына берген хатының болуы).

65.Мердігер мекемеге конкурстық тасырыска сай жергілікті камтуды камтамасыз етуге міндеттенеді (егер бар болған жағдайда), және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс қызмет және тауар бойынша жергілікті камту туралы туралы ақпарат беруді камтамасыз етеді.

66. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сактайды.

67. Келісім-шарт Тапсырыс беруші казнашылык органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды камтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне катысты 2014 жылғы 31 желтоксанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	« СБМ И Компания » ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш каласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш каласы, Театральная көшесі 12,
БСН 131140004528	БСН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ЖСК KZ39070103KSN5812000	ЖСК KZ488560000006564089
Мекеме коды 4853505	
Сарыағаш аудандық казынашылык баскармасы	«Банк ЦентрКредит » АҚ-ы.
Бөлім бастығы _____ Ғ.Бижанов	Директор _____ Сыдыкова Б.М.
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 10 от 24 май 2014 года.

Общая стоимость работ по договору – 7 154 784 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	10	24.05.2014г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020»	3 061 511	2 733 492	1 296 021	1 296 021					328 019	3 061 511
Удержание 5%	153 076	136 675							16 401	153 076
Возврат 5%										
Сумма к оплате	2 908 435	2 870 166							311 618	2 908 435

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО
Договора № 10 от 24 май 2014 года.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
1	Е0127-15-3 27-15-3	Испарвление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	2200	62,69 4,68	18,45 4,65	137913 10296	40587 10230	27300 133	0,03 0,02	68 37
4	Е0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытиий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключить	$м^2$	17600	56,8 0,19	0,02 0,01	999676 3344	352 176	4682 133	-	24 1
5	Е0101-13-1 1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	$м^2$	7,5	28,89 1,04	527,85 8,44	217 8	209 63	69 97	0,01 0,03	-
6	Е 0130-3-2 30-2-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	$м^3$	1,5	647,38 263,25	33,87 012,47	971 395	51 19	451 109	1,94 0,06	3 -
7	Е0122-В-В 22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	$м^3$	0,03	204666,79 95850	85907,16 32451,75	6140 2876	2577 974	5004 130	504 158,5	15 5
8	С130806-114 8-6-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91из стали БСт2кп-БСт 325х8 мм	м	30	4697 -	-	140910 -				
9	Е0130-78-3 30-78-3	Устройство гидроизоляции	$м^2$	30,63	332,8 102,83	13,7 5,04	10194 3150	420 154	3601 109	0,61 0,02	19 1
		Итого по смете 1	тенге					1 296 021	41 107		
		Итого прямых затарт:						1 296 021			
		Накладные расходы:						41 107			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						77 761			
		Итого:						1 414 889			
		Итого в текущих ценах 2013г. К=2,23355						3 160 226			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						63 205			
		Итого:						3 223 431			
		Коэфициент снижения К=0,848002						2 733 492			
		НДС 12%						328 019			
		Итого по форме						**3 061 511**			

Заказчик:

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ М.Ахметов

Инженер:

Технадзор
ТОО «Гр-гарант - инжиниринг»
_____ Е.Торе

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Єыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"

Договора № 10 от 24 мая 2014 года.

Общая стоимость работ по договору - 7 154 784 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	10	24.05.2014г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ			Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
					строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы			7 154 784	3 654 708	2 952 680	1 656 659					438 565	4 093 273
Удержание 5%			357 739	182 735							21 928	204 664
Возврат 5%												
Сумма к оплате			6 797 045	3 471 973							416 637	3 888 609

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

«Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Генер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"

Договора № 10 от 24 мая 2014 года.

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел. ч	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
1	Е0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытиий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключить	м2	1529,65	56,8	0,02	86 880	352			
2	Е0127-72-1 27-72-1	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10см	т	2,31	40 097,59	339,59	92 625	784	433	0,58	1
3	Е0127-52-1 27-52-2	Устройство покрытиий из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см, (5см типа БХ)	м2	3908	353,28	5,88	1 380 492	25893	2 456	0,05	198
		Итого по разделу 1	тенге				**1 559 997**		**2 889**		
		Итого приямых затрат	тенге				**1 559 997**				
		Накладные расходы:	тенге				2 889				
		Итого:	тенге				1 562 886				
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге				93 773				
		Итого:	тенге				1 656 659				
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге								
		Итого:	тенге				1 656 659				
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге				16 566				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				6 626				
		Итого:	тенге				**1 679 852**				
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,23355)	тенге				3 752 035				
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				75 041				
		Итого:	тенге				3 827 076				
		Коэффицент снижения К=0,954961	тенге				3 654 708				
		НДС (12%)	тенге				438 565				

...го по форме:	тенге				**4 093 273**				

Заказчик :

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ М. Ахметов

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :

Технадзор ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»

_____ Горе Е.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы

2014 жылғы 10 қазандағы №118 хаты негізінде «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы бойынша Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек елді мекені, Транспорт және Театр көшелерінің жол жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарулы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)
Әлмеш Нүркен Серікұлы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері

Исаев Данияр Мадиярович	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониноринг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Ахметов Мурат	- Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы
Сулейменов Жәнібек	- Аудандык мәслихаттын депутаты (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат	- Кабланбек ауылдык округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат	- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан	- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)

  Бижанов Ғабит Орынбасарулы -

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

  Әлмеш Нүркен Серікұлы -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Исаев Данияр Мадиярович -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы

  Ахметов Мурат

- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)

  Сулейменов Жәнібек

- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

  Сыдыкова Бекзада

- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

  Тұрсынбаев Қанат

- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

  Төре Ерболат

- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

  Мусаев Алмасхан

Келісім парағы

Сулейменов Жәнібек		- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)
Исаев Данияр Мадиярович		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада		- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат		- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат		- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан		- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

№10 – 1. Келісім -шарт

Сарыағаш қаласы. «24» мамыр 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-кимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания » ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна. екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32-бабы негізінде және 2014 жылғы 22 мамырдағы «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-інің «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына электрондық конкурс № 676356-2 корытындылар жайлы хаттамаға сәйкес, осы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) төмендегілер туралы жасасты

1. Мемлекеттік сатып алуда ұйымдастырушы және тапсырыс беруші – коды 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 004 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде обьектілерді» бағдарламасы, 015 «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына төмендегі тізбесі бойынша:

№ 24 лот жалпы соммасы – **794 976 (Жеті жүз тоқсан төрт мың тоғыз жүз жетпіс алты)** теңгеге аткарады. Оның ішінде, ҚҚС-сыз – 709 800 **(Жеті жүз тоғыз мың сегіз жүз)** теңге және «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары ҚҚС-ы- **85 176 (Сексен бес мың бір жүз жетпіс алты)** теңге және Мердігердің жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Келісім шарттың жалпы бағасы – 794 976 (Жеті жүз тоқсан төрт мың тоғыз жүз жетпіс алты) теңге.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Мердігер» – «СБМ И Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бакылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» - «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінд Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстары» бойынша ОҚО Сарыагаш ауданы Капланбек елді мекені Театральная көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумакты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартка кол койылғаннан кейінгі, барлық толыктырулар мен өзгерістер тараптардың косымша келісім кабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартка өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалкы мердігер арасындағы кандай да бір шарттык катынастарды калыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уакытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға кажетті барлық уакытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалкы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдыктар» - Мердігер мен Қосалкы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уакытша тұрған барлык машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Акаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалыктар мен акауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалыктар мен акауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазакстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалык құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын камтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдыктарды жұмылдыру кестесі;

7) инженермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта карастырылған барлык жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыска ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына кауіп-катерлерден баскасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік кауіп-катерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары катыскан болса). Сонымен катар Тапсырыс берушінің ыктималы болып Шартка отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырактылы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әркайсысы олардың бірлескен іс-кимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды баска тарапка өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника кауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік окиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе баска да құндылыктары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлык Учаскені пайдалануға рұксат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ак жобалык-сметалык құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жаткан немесе орындалатын кез келген баска орынға әркашан кол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлык келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлык күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттык құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ак егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға кабілетсіз болып шыкса, Тапсырыс беруші жазбаша нұскамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе токтап калу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін токтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалык-сметалык құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын кайталауға құкылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Акауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің баскадай әсер ету әдістерін колдану құкығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің косымша кызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін коса алғанда, көрсетілген Акауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрык шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз каражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартка жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уакытылы, толык және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Казынашылык комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құкылы.

25-1. Келісім-шартка кол койғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдыктарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлык жағдайлар немесе ауытқушылыктар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және косымша мерзімді кажет ететін Акаулар аныкталған жағдайда, тиісті косымша мерзімді талап ету аркылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтык заңнамаларда карастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлык мүмкіндіктері мен білімін колдана отырып, жұмыска бағыт беруге және бакылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бакылау жүргізеді және толык жауапкершілікте болады., сондай-ак Келісім-шарт бойынша барлык жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз кызметкерлерінің, Косалкы мердігерлердің кызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ак Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын баска да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынактан өткізуге құкылы. Егер

сынак өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2014 жылдың 31 желтоксанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2014 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша жұмыстарды қабылдауға қажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың қабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авнсты барабар ұстап қалады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының токсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған Нысанды пайдалануға қабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын ұстап қалады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Жұмыс қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар аткарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық аткарылғаны жөнінде ескерту кажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аякталғанын сараптайтын комиссия құру кажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің катысуымен өтеді (косалкы мердігер болса, косалкы мердігердің катысуымен).

Жұмысшы комиссия аткарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы аныктаған барлык аткарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға кабылдау актісі болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдыктардың жаксы сапада және техникалык ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешкандай акаусыз, оның сапасы талапка сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалык ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұксат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс акаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдыктардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалык (лабораториялык) корытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **36 (отыз алты) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті кабылдау Кесімінің уакытынан бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен калыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлык

кемшіліктері мен акаулыктарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай акаулыктар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер баска тарап Келісім-шартта көзделген кағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны камтиды, бірак төменде аталғандармен шектеліп калмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты токтату шарасын колданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге токтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уакыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Акауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу каркынын төмендету туралы нұскау береді және мұндай нұскау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның кайта құрылуын немесе бірлесуін коспаған жағдайда, банкроттыкка ұшыраған немесе кандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттык және жобалык-сметалык (сметалык) құжаттамаларда көрсетілген нұскаулыктар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша косалкы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұксат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалкы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты токтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды камтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін калған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұраксыздык айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уакытта оны ары карай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірак шектеусіз: каржыландырудың болмауы және/немесе каржыландырудың кыскартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ак Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлык орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдыктар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін акы талап етуге құкылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда карастырылмаған ыкпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты токтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-кабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды камтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлык материалдар мен Жабдыктар, сондай-ак Уакытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты каржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бакылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-кимылдар, кандай бір баска да форс-мажорлык окиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың токтатыла тұруын куәландырады. Мердігер токтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін кыска мерзімде Нысанды консервациялауды камтамасыз етеді және жұмысты токтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды токтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлык көлемі үшін төлемакы жасайды.

50. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлык материалдарды, жабдыктарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су таскынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, закымданудың, жойылудың барлык түрлерінен корғауды камтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде баска жұмыстарды, сондай-ак Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат коймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін коса алғанда (бірак, онымен шектеліп коймай), баска да себептерден корғалуын камтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлык шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан косымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толык аяктағанға және кабылдағанға дейін келтірілген кандай да бір зиян немесе кандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер косымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген кандай да бір зиян және баска да

ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының токтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің қолданыстағы нормативтік және техникалық шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұрақсыздық төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

64.Мердігер мекемеге конкурстық тасырысқа сай жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге міндеттенеді (егер бар болған жағдайда), және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс қызмет және тауар бойынша жергілікті қамту туралы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етеді.

65. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сақтайды.

66. Келісім-шарт Тапсырыс беруші қазнашылық органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	«Мердігер»
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	« СБМ И Компания » ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш каласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш каласы, Театральная көшесі 12,
БСН 131140004528	БСН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ЖСК KZ39070103KSN5812000	ЖСК KZ488560000006564089
Мекеме коды 4853505	
Сарыағаш аудандық казынашылық баскармасы	«Банк ЦентрКредит » АҚ-ы.
Бөлім бастығы_____ Ғ.Бижанов	Директор_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 10-1 от 24 мая 2014 года.

Общая стоимость работ по договору – 794 976 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	**12993**	**10-1**	**24.05.2014г.**	**бюджетные средства**	**1**	**ТОО**	**17**

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020»	794 976	709 800	304 538	304 538					85 176	794 976
Удержание 5%	39 749	34 490	15 227	15 227					4 259	39 749
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**755 227**	**674 310**	**289 311**	**289 311**					**80 917**	**755 227**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 10-1 от 24 май 2014 года.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
3	Е0127-52-1 27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см типа БХ	$м^2$	492	353,28 7,02	5,88 1,63	173814 3454	2893 802	5660 133	0,05 0,01	25 5
4	Е0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	$м^2$	1898,34	56,8 0,19	0,02 0,01	107426 260	35 40	400 133	-	-
		Итого по смете 1	тенге				281 240		6 060		
		Итого прямых затрат:	тенге				281 240				
		Накладные расходы:	тенге				6 060				
		Итого:	тенге				287 300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге				17 238				
		Итого:	тенге				304 538				
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге				12 182				
		Итого:	тенге				316 720				
		Затраты на производство стройтельно - монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге				5 099				
		Единовременное вознаграждения за выслугу лет(1%)	**тенге**				3 167				

		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				1 267				
		Итого:	тенге				326 253				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,23355	тенге				728 702				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				14 574				
		Итого:	тенге				743 276				
		Коэффициент снижения К=0,954961	тенге				709 800				
		НДС (12%)	тенге				85 176				
		Итого по форме:	тенге				**794 976**				

Заказчик:

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____Ахметов М.

Инженер:

Технадзор
ТОО «Бр.-гарант - инжиниринг»
_____Торе Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____Сыдыкова Б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы

2014 жылғы 10 қазандағы №118 хаты негізінде «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы бойынша Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек елді мекені, Транспорт және Театр көшелерінің жол жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарулы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)
Әлмеш Нүркен Серікұлы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері

Исаев Данияр Мадиярович	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониноринг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Ахметов Мурат	- Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы
Сулейменов Жәнібек	- Аудандык мәслихаттын депутаты (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат	- Кабланбек ауылдык округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат	- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан	- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)

  Бижанов Ғабит Орынбасарулы -

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

  Әлмеш Нүркен Серікұлы -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Исаев Данияр Мадиярович -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы

  Ахметов Мурат

- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)

  Сулейменов Жәнібек

- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

  Сыдыкова Бекзада

- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

  Тұрсынбаев Қанат

- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

  Төре Ерболат

- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

  Мусаев Алмасхан

Келісім парағы

Сулейменов Жәнібек	- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)
Исаев Данияр Мадиярович	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат	- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат	- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан	- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

Счет-фактура № 0000000020 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	709 800,00	709 800,00	12%	85 176,00	794 976,00		
Всего по счету:					**709 800,00**		**85 176,00**	**794 976,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000005 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	2 733 491,96	2 733 491,96	12%	328 019,04	3 061 511,00		
Всего по счету:					**2 733 491,96**		**328 019,04**	**3 061 511,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000000010 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборбробоб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Театр в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	3 654 708,04	3 654 708,04	12%	438 564,96	4 093 273,00		
Всего по счету:					**3 654 708,04**		**438 564,96**	**4 093 273,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.