#ID8085819 №050240007459/190058/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №56 2019-06-12

Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Матаев Кайрат Замантаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-06-12 года № 3301264-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 040--159 Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 6 831 251.40 (шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят один тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 731 919.79 тенге (семьсот тридцать одна тысяча девятьсот девятнадцать тенге семьдесят девять тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 6 831 251.40 (шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят один тенге сорок тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 204 937.54 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 204 937.54 (двести четыре тысячи девятьсот тридцать семь тенге пятьдесят четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ100705061241018001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Сулеева, 78
БИН 050240007459
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070106KSN0922030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)400252
Аким Матаев Кайрат Замантаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.Ракишева, строение 3/5
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7282)30-92-58
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-06-12 10:07:39
Матаев Кайрат Замантаевич
"Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

2019-06-12 10:10:26
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3301264-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган						
25886953-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган	Работа	1	6 831 251.40	Июнь-июль	Июнь-июль	Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин Еркинский сельский округ, мкр.Коктал (1)	0	6 831 251.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8085819

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8085819

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7915294

Акт выполненных работ **

№ 190058/01/3 12.07.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **11.07.2019** года № **1 (050240007459/190058/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин Еркинский сельский округ, мкр.Коктал	12.07.2019	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Работа	1	6831251.4	314594.4
2	Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин Еркинский сельский округ, мкр.Коктал	12.07.2019	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Работа	1	4369779	4369779
						Итого	4 684 373.40	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 4 684 373.40 тенге, (четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят три тенге сорок тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"	080140016033	KCJBKZKX KZ918560000005380206	АО "Банк ЦентрКредит"	Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.Ракишева, строение 3/5
Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Медетбеков Нурлан Мырзакеримович	Директор	12.07.2019 09:11:07

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
11 201 030.40 тг.	0	6516657	6516657	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**040--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	12.07.2019	Работа	1.00	6831251.4	314594.4
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**040--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	12.07.2019	Работа	1.00	4369779	4369779
				Итого	4 684 373.40

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 4684373.4

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"	050240007459	KKMFKZ2A KZ53070106KSN0922030	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Алматинская область, г.Талдыкорган, Сулеева, 78

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Матаев Кайрат Замантаевич	Аким	12.07.2019 15:11:10

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

12.07.2019 15:11:10
Матаев Кайрат Замантаевич
"Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

12.07.2019 09:11:07
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" ЖШС

ТОО "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/8230921/7915294

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/8230921/7915294

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева, 78 БИН 050240007459

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ
за Июль 2019 года
по дополнительному соглашению №1 от 11.07.2019 года к договору № 56 от 12.06.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган"	тенге	11 201 030,40	11 201 030,40		6 516 657,00	4 684 373,40		4 684 373,40
	Всего по акту:		11 201 030,40	11 201 030,40	0,00	6 516 657,00	4 684 373,40	0,00	4 684 373,40

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
_____ **Матаев К.З.**
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "STN инжиниринг"
_____ **Оспанов С.С**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО «Жақсымбет»

Акт
приемки выполненных работ
За Июль 2019 года
Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ул.Сатылы (500 м)										
1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	700	45,76	20,68	32033	14476	–	15020	50817
					25,08	4,72	17557	3304	–	3764	
2	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	700	445,15	125,06	311607	87545	192962	63274	404871
					44,43	39,27	31100	27487	–	29990	
		Итого по разделу 2					**455 688**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 021				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 791				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 962				
	Накладные расходы, тенге					78 294				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 754				
Раздел 3 ул.Балбырауын (1215.4 м)										
3 1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	9723	45,76	20,68	444947	201074	–	208632	705865
				25,08	4,72	243873	45893	–	52286	
4 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	9723	445,15	125,06	4328211	1215988	2680242	878891	5623670
				44,43	39,27	431981	381807	–	416568	
	Итого по разделу 3					**6 329 535**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					675 854				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 417 062				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					427 700				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 680 242				
	Накладные расходы, тенге					1 087 523				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					468 854				
	Итого по смете					**6 785 223**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					724 511				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 519 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					458 491				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 873 204				
	Накладные расходы, тенге					1 165 817				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					502 608				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)					48 889				

Итого по главе 9	48 889
Итого по главам 1-9	6 834 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 682**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**6 970 794**
- в текущих и прогнозных ценах	**6 970 794**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**836 495**
Всего	**7 807 289**
Минус ценовая скидка	**3 122 916**
Итого к оплате по акту	**4 684 373,40**

Заказчик
Аким
ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" _____ **Матаев К.З.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Жақсымбет" _____ **Медетбеков Н.М.**

Технадзор:
Представитель ТОО "STN инжиниринг" технадзор-эксперт

_____ **Кульчанов Б.**

Счет-фактура № 25 от 12 июля 2019 г.

Дата совершения оборота: 12.07.2019

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения № 1 от 11.07.2019 г к договор № 56 от 12.06.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, Сулеева, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007459, ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган", Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, Сулеева, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007459, , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, Сулеева, дом № 78

ИИК получателя: KZ53070106KSN0922030, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорог в п. Еркин г.Талдыкорган	шт	1	4 182 476,25	4 182 476,25	12%	501 897,15	4 684 373,40		
Всего по счету:					**4 182 476,25**		**501 897,15**	**4 684 373,40**		

Руководитель: МЕДЕТБЕКОВ Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

ЖУЛАНБАЕВА Д.А.

(Ф.И.О., подпись)

"ЖАҚСЫМБЕТ" МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080140016033-20190712-36265716
1.1. Номер учетной системы 25
2. Дата выписки 12.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.07.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080140016033
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик ТОО Жаксымбет
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0011235
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ918560000005380206
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240007459
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, Сулеева, дом № 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ53070106KSN0922030
22. Код товаров, работ, услуг 000821
23. Назначение платежа Работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080140016033
25.2 Наименование ТОО Жаксымбет
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050240007459
26.2 Наименование ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, Сулеева, дом № 78
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп соглашения № 1 от 11.07.2019 г к договору № 56
27.4. Дата 12.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 190058/01/3
32.2 Дата 12.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД EASC)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт дорог в п. Еркин г.Талдыкорган			Штука	1	4182476.25	4182476.25			4182476.25	12%	501897.15	4684373.40			1	
							Всего по счету:	4182476.25		0.00	4182476.25		501897.15	4684373.40				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

nK4SL29Ek2/Ck+2+M3t3MIc8GTyZluIWxmRvy6l7PrVg
FLta9pcr8cK
/RNHUnRKGVFUGhFHhNu6NqAv43Klgqw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МЕДЕТБЕКОВ НУРЛАН МЫРЗАКЕРИМОВИЧ

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 56 от 2019-06-12

Алматинская область №1 2019-07-11

Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Матаев Кайрат Замантаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 56 от 2019-06-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 11 201 030.40 (одиннадцать миллионов двести одна тысяча тридцать тенге сорок тиын).
В тексте Договора цифры и слова "6 831 251.40 (шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят один тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "11 201 030.40 (одиннадцать миллионов двести одна тысяча тридцать тенге сорок тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 731 919.79 тенге (семьсот тридцать одна тысяча девятьсот девятнадцать тенге семьдесят девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 200 110.40 тенге (один миллион двести тысяч сто десять тенге сорок тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 11 201 030.40 (одиннадцать миллионов двести одна тысяча тридцать тенге сорок тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Сулеева, 78
БИН 050240007459
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070106KSN0922030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)400252
Аким Матаев Кайрат Замантаевич

2019-07-11 11:31:23
Матаев Кайрат Замантаевич
"Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.Ракишева, строение 3/5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7282)30-92-58
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

2019-07-11 11:35:13
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3301264-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган						
	Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган	Работа	1	4 369 779.00	июль	июль	Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин Еркинский сельский округ, мкр.Коктал (1)	0	4 369 779.00
25886953-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган	Работа	1	6 831 251.40	Июнь-июль	Июнь-июль	Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин Еркинский сельский округ, мкр.Коктал (1)	0	6 831 251.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8230921

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8230921

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ В П.ЕРКИН Г.ТАЛДЫКОРГАН»

п. Еркин 12 июля 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" согласно распоряжения № 26-ӨН/К от 12 июля 2019 года в составе:

Члены комиссии:
Заказчик
Матаев К.З. – Аким ГУ " Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган ";

Кульчанов Б. – Технадзор-эксперт ТОО «STN инжиниринг»;

Генеральный подрядчик:
Медетбеков Н. - Директор ТОО «Жаксымбет»;

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жаксымбет» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: **«Текущий ремонт дорог в п.Еркин г.Талдыкорган».**

2. Ремонтные работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Жаксымбет», выполнившим текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по объекту **«Текущий ремонт дорог в п.Еркин г.Талдыкорган».**

3. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации **«Текущий ремонт дорог в п.Еркин г.Талдыкорган».**

4. Сметная документация утверждена акимом ГУ " Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган ".

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июнь 2019 года, окончание до 12 июля 2019 года.

6. Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.

7. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту если таковые имеются.

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 11 385, 419 тыс.тенге, в том числе сметный расчет строительства – 11 385, 419 тыс.тенге, по договору на СМР №56 от 12.06.2019 года – 6 831, 2514 тыс.тенге, по дополнительному соглашению №1 от 11.07.2019 года к договору № 56 от 12.06.2019 года – 4 369, 779 тыс.тенге, **всего по договору на СМР – 11 201,0304 тыс.тенге**.

Решение приемочной комиссии – Работы по объекту «**Текущий ремонт дорог в п.Еркин г.Талдыкорган»** считать принятым от генерального подрядчика.

ПОДПИСИ:

Заказчик
Аким ГУ "Аппарат акима Еркинского с/о округа города Талдыкорган" — Матаев К.З.

Технадзор-эксперт
ТОО «STN инжиниринг» — Кульчанов Б.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Жаксымбет» — Медетбеков Н.М.