**Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы**
**№49 КЕЛІСІМШАРТ**

Сарыағаш қаласы. 2015 жылғы 10 қыркүйекте

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде және 2015 жылғы 07 қыркүйектегі «**ОҚО Сарыағаш ауданы Жүзімдік а/о, Ақсу елді мекеніндегі аудандық маңызы бар жолының 6,2 шақырым жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстарына»** аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы № 812091-2 хаттамаға сәйкес, 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі», 023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету», бағдарламасы, 000 кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

**Келісімшарттың мәні мен бағасы**

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Тапсырыс беруші үшін ОҚО Сарыағаш ауданы Жүзімдік а/о, Ақсу елді мекеніндегі. аудандық маңызы бар жолының 6,2 шақырым жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу жөнінде 2015 жылы аукцион жариялады. Аудан әкімдігінің «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарыағаш аудандық мәслихатының шешімін іске асыру туралы 2015 жылғы 28 шілдедегі №403 қаулысына сәйкес, келісімшарттың жалпы сомасы - **18 222 400 (Он сегіз миллион екі жүз жиырма екі мың төрт жүз)** теңгені құрайды, оның ішінде қосымша құн салығының сомасы - **1 952 400 (бір миллион тоғыз жүз елу екі мың төрт жүз)** теңге «СБМ и Компания » ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады.

«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі аталған сомаға тапсырыс қабылдауды мердігер «СБМ и Компания » ЖШС -не міндеттейді және бұл сомаға жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстары, қосымша құн салығы, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға, орындалған жұмыс актілері мен анықтамаларына (Ф-№2,3) сәйкес, Тапсырыс берушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты жүргізіледі.

4. Орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 20-шы (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5. Мердігерге түпкілікті нысанның жалпы сомасынан бес пайыз көлеміндегі қаржысын төлеу сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау коммисиясының қолы қойылған актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған кейін жүргізіледі.

6. Төменде аталған құжаттар Келісімшартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады:

1) сметалық құжаттама;
2) Келісімшарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілі;
3) жұмыстардың өндірістік кестесі;
4) қаржыландыру жоспары.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

7. **Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге аукцион құжаттамасында көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT, Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен аукционға қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы бюджетке аударылады.**

Шартты орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта авансты төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының бес пайызы мөлшерінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді.

Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мөлшерде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді, ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызынан кем болмауы тиіс.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

8. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер **10 күн ішінде** Тапсырыс берушіге Объектінің орташа жөндеу жүргізу бойынша аукцион өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

9. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі мен нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссияларының толық қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2015 жылдың 10 қарашасына дейін аяқтауға міндеттеме алады.

## Тараптардың құқығы мен міндеттері

10. Тапсырысшы Мердігерге жол жөндеу жұмыстары жүргізілетін алаңын беруге міндетті.

Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, ақауларды қалпына келтіру мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді, ал Мердігер өз есебінен оларды белгіленген мерзім ішінде жоюға міндетті.

11. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай да бір залал немесе қандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

12.Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге тиіс.

13. Мердігер жол жөндеу және оған байланысты жұмыстарды жұмыстың көлемі мен мазмұнын және жұмысқа қойылатын басқа да талаптарды айқындайтын жобалау құжаттамасы мен жұмыстың бағасын айқындайтын сметаға сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

14. Бөлшектер мен конструкцияларды қоса алғанда, құрылысты материалдармен, сондай-ақ жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді мердігер мойнына алады.

15. Мердігер орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, жұмысшылардың өліміне, сондай-ақ нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілікте болады.

16. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

17. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Осыған орай, шеккен барлық шығындар Мердігерге Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

18. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының сметалық құжаттама талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады.

19. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

20. Мердігер учаске аумағындағы барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп, таза ұстауы тиіс.

21. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісімшартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырыс берушіден рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырыс берушіге қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

22. Нысанда Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

23. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.

24. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

25. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектідегі жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа түспеуі қажет.

26. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.

27. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге барлық комиссия мүшелері қол қойған нысанды пайдалануға қабылданған актісінің (қабылдау актісі) ұсынылған күні болып есептеледі.

Нысанның (объектінің) пайдалануға берілгендігі туралы актіге қол қойылған күн мемлекеттік қабылдау комиссиясы немесе қабылдау комиссиясы қабылдаған объектінің пайдалануға берілген күні деп есептеледі.

28. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны жөнінде жазбаша хабарлама береді, бес күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясын) тағайындайды.

29. Жұмыс комиссиясы ескертпе ретінде анықталған ақаулар мен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрайды және оларды жою мерзімін белгілейді. Ескертпелер жойылған күні жұмыс комиссиясының оң қорытындысы берілген күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (қабылдау комиссия актісімен).

30. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан пайдалануға қабылданған күнінен бастап **12 ай** ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер аукцион өтінімде бұдан ұзақ өзге мерзім көрсетпесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілгенін қоспағанда.

31. Мердігер нысан пайдалануға қабылданған күннен бастап пайдалануға қабылдайтын ұйыммен Кепілді мерзімі туралы келісім жасасуға міндетті.

32. Кепілді мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

33. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Мердігер жергілікті қамтуды, яғни еңбек ақы төлеуді, сондай-ақ, материалдар мен жабдықтарды отандық өндірушілерден сатып алуды аукцион өтінімге сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

35. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырыс беруші ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстар қосымша мерзімдерді талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте, Мердігер қолданыстағы заңнамалардың талабына сәйкес, Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

36. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен кешіктірсе, әрбір кешіктірген күніне орындалмаған жұмыстар көлемінің сомасынан 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

37. Егер Мердігер осы Келісімшарттың 15-тармағында көзделген мерзімнен орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері кешіктіріп өткізсе, әрбір кешіктірген күніне жұмыстардың өндірістік кестесімен сол кешіктірілген айдың игерілуге жататын жалпы құнынан 0,1 пайыз тұрақсыздық түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

38. Егер Мердігер Келісімшарт түзілген күннен 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынбаған жағдайда, Келісімшарттың жалпы құнынан 0,1 пайыз тұрақсыздық түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

39. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күніне 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын төлейді.

40. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойғанға дейін (қалпына келтіргенше) есептеледі. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын актімен расталуы тиіс.

41. Келісімшарттың кепілді мерзімі ішінде нысанның кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге Келісімшарт құнынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

42. Келісімшартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

43. Мердігер Келісімшартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

**Игерілмейтін күштің әрекеттері**

44. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

45. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде 5 (бес) **жұмыс** күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

**Келісімшартты өзгерту мен толықтыру тәртібі**

46. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

47. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстары басталатыны жөнінде хабарлама Тапсырысшымен берілгеннен мерзімі (10жұмыс күн) өткеннен кейін 10 күн ішінде Мердігер жұмысқа кіріспесе;

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер смета құжаттамасында және Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелері мен нұсқаулықтарын ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы, тоқтатылуы немесе лицензияның категориясы құрылыс нысанның күрделігіне (категориясына) сәйкес келмеу жағдайында, сонымен қатар сот шешімі негізінде мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы реестіріне енгізілсе;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса.

48. Келісімшартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 10 күн алдын ала жазбаша хабарлайды (ескертеді).

Хабарламада (ескертуде) Келісімшарттың бұзу себебі, жойылған жұмыстардың көлемі және Келісімшарт қай күннен бастап бұзылған деп есептелетіні жөнінде айтылады.

49. Келісімшарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, белгіленген тәртіппен ( қабылдау-өткізу актісімен) оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

50. Келісімшартты бұзуға байланысты қаржылық есеп шешілгенге дейін нысандағы барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және оның иелігінде болады.

51. Осы Келісімшартта тікелей қаралмаған міндеттемелер мен құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі.

52. Мердігермен осы Келісімшартта көзделген міндеттемелер орындамаған не тиісті дәрежеде орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тануға негіз болады.

53 Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

54. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

55. Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 2 данада құралған, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

56. Осы Келісімшарт Тапсырыс беруші оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

57. Келісімшарт бойынша туындаған барлық даулар өзара шешілмеген жағдайда Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралады.

58. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

| «Тапсырыс беруші» | «Мердігер» |
|---|---|
| **«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі** | **« СБМ И Компания » ЖШС-і** |
| **ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.** | **ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі 12,** |
| **БСН 131140004528** | **БСН 020540005428** |
| **БИК KKMFKZ2A** | **БИК KCJBKZKX** |
| **ЖСК KZ39070103KSN5812000** | **ЖСК KZ488560000006564089** |
| **Мекеме коды 4853505** | |
| **Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы** | **«Банк ЦентрКредит » АҚ-ы.** |
| **Бөлім басшысы _____Ғ.Бижанов** | **Директор _____Сыдыкова Б.М.** |
| **М.О.** | **М.О.** |

**Форма 3**

**Заказчик** : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

**Инженер** : ТОО "Учебный центр "Еңбек Қауіпсіздігі"

**Подрядчик** : ТОО "СБМ и Компания"

**Наименование работ : «Текущий ремонт дорожного покрытия районного значение к.н.п. Аксу L=6200 м в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО»**

**Договора № 49 от 10.09.2015г.**

Общая стоимость работ по договору - 18 222 400 тенге

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4853505 | 12993 | 49 | 10.09.2015г. | бюджетные средства | 1 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | | | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала года по отчетной месяц включительно с НДС | за отчетный месяц НДС | из графы 1 | | | | | | НДС в текущем месяце | Всего к оплате |
| | | | | | строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт дорожного покрытия районного значение к.н.п. Аксу L=6200 м в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО | | | 18 222 400,00 | 1 952 400 | 6 408 905 | 18 222 400 | | | | | 1 952 400 | 18 222 400 |
| Удержание 5% | | | 911 120 | 97 620 | | | | | | | 97 620 | 911 120 |
| Возврат 5% | | | | | | | | | | | | |
| **Сумма к оплате** | | | **17 311 280** | **1 854 780** | **6 408 905** | **18 222 400** | | | | | **1 854 780** | **17 311 280** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Г.Бижанов

**Инженер:**
Директор ТОО "Учебный центр "Еңбек Қауіпсіздігі"

_____ М. Омаров

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

**Заказчик** : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

**Подрядчик** : ТОО "СБМ и Компания"

**Наименование работ : «Текущий ремонт дорожного покрытия районного значение к.н.п. Аксу L=6200 м в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО»**

**Договора № 49 от 10.09.2015г.**

Общая стоимость работ по договору - 18 222 400 тенге

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4853505 | 12993 | 49 | 10.09.2015г. | бюджетные средства | 1 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | | | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала года по отчетной месяц включительно с НДС | за отчетный месяц НДС | из графы 1 | | | | | | НДС в текущем месяце | Всего к оплате |
| | | | | | строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт дорожного покрытия районного значение к.н.п. Аксу L=6200 м в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО | | | | | | | | | | | | |
| Удержание 5% | | | 911 120 | 97 620 | | | | | | | | |
| Возврат 5% | | | | | | 911 120 | | | | | 97 620 | 911 120 |
| **Сумма к оплате** | | | **911 120** | **97 620** | | **911 120** | | | | | **97 620** | **911 120** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Ә.Бижанов

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

**Заказчик :** ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

**Инженер :** ТОО "Учебный центр "Еңбек Қауіпсіздігі"

**Подрядчик :** ТОО "СБМ и Компания"

**Наименование работ : «Текущий ремонт дорожного покрытия районного значение к.н.п. Аксу L=6200 м в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО»**

Договор №49 от. 10 сентябрь 2015 г.

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2015год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | **Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с. ), при перемешонии грунта 2 группы до 10 м** | **3100** | **12,34** | **12,34** | **38258** | **38258** | **10517** | | |
| | | **м3** | | | **3,50** | | **10842** | **92** | **0,01** | **42** |
| 2 | | **Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с. ), добавлять на каждые последуюещие 10 м при перемещении грунта 2 группы** | **12400** | **10,32** | **10,32** | **127908** | **127908** | **35160** | | |
| | | **м3** | | | **2,92** | | **36248** | **97** | **0,01** | **139** |
| 3 | | **Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы** | **31000** | **0,76** | **0,76** | **23583** | **23583** | **11302** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **0,38** | **--** | **11651** | **97** | **--** | **45** |
| 4 | | **Уплотиение грунта прицепеными катками на пневмоколесном ходу 25 т ,на первый проход по одному следу при толщине слой 25 см** | **3100** | **14,01** | **14,01** | **43417** | **43417** | **14419** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **4,80** | **--** | **14865** | **97** | **0,02** | **49** |
| 5 | | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25см** | **12400** | **1,39** | **1,39** | **17273** | **17273** | **5042** | | |
| | | **м3** | | | **0,42** | | **5198** | **97** | | **17** |
| 6 | | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **3100** | **14,12** | **12,00** | **43764** | **37192** | **13126** | **0,01** | **38** |
| | | **м3** | | **1,62** | **2,75** | **5022** | **8510** | **97** | **0,01** | **38** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Направление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 15 см** | **3100** | **168,96** | **18,45** | **5237711** | **571912** | **384676** | **0,03** | **958** |
| | | **м2** | | **4,68** | **4,65** | **145080** | **144150** | **133** | **0,02** | **525** |
| **8** | | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **4,92** | **28,89** | **27,85** | **142** | **137** | **45** | **0,01** | **--** |
| | | **м3** | | **1,04** | **8,44** | **5** | **42** | **97** | **0,03** | **--** |
| **9** | | **Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толш. 10 см** | **0,6** | **1159,39** | **33,87** | **696** | **20** | **180** | **1,94** | **1** |
| | | **м3** | | **263,25** | **12,47** | **158** | **7** | **109** | **0,06** | **--** |
| **10** | | **Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием** | **0,012** | **204666,79** | **85907,16** | **2456** | **1031** | **2002** | **504,00** | **6** |
| | | **км** | | **95850,00** | **32451,75** | **1150** | **389** | **130** | **158,50** | **2** |
| **11** | | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 4,5мм** | **12** | **2411,00** | | **28932** | | | | |
| | | **м** | | | | | | | | **--** |
| **12** | | **Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной** | **12,246** | **332,80** | **13,70** | **4075** | **168** | **1440** | **0,61** | **7** |
| | | **м2** | | **102,83** | **5,04** | **1259** | **62** | **109** | **0,02** | **--** |
| **13** | | **Засыпка траншей м котлованов бульдозерами мошностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м** | **2,64** | **3,35** | **3,35** | **9** | **9** | **3** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **1,16** | **--** | **3** | **97** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ** | **Тенге** | | | **5568226** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **477911** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **362768** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТУ | Тенге | | | **6408905** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого:** | **тенге** | **6 408 905** |
| Затраты за выслугу лет (1%) | тенге | 64 089 |
| Затраты на дополнительных отпусков (0,4%) | тенге | 25 636 |
| **Итого:** | **тенге** | **6 498 629** |
| Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,5574194) | тенге | 16 619 721 |
| Налоги и сборы, обязательные платежи (2%) | тенге | 332 394 |
| **Итого:** | **тенге** | **16 952 115** |
| | | |
| **Каэффициент снижение 0,959762238** | **тенге** | **16 270 000** |
| НДС (12%) | тенге | 1 952 400 |
| **Итого по форме:** | **тенге** | **18 222 400** |

**Инженер :**
ТОО "Учебный центр "Енбек Кауіпсіздігі"

_____ Жаксылыков А.

**Подрядчик :**
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____Б.Сыдыкова