«Жол картасы» бойынша «Қазығұрт ауданындағы Кемер каналының бас тоспасын қайта қалпына келтіру» жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы»
№13-жол шарты

Шымкент қаласы 2010 жылғы _9_ ақпан

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы атынан басқарма бастығының орынбасары Г.Саметова, бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Б. екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына, ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 2009 жылғы 28 желтоқсандағы №297-Ө бұйрығына **сәйкес 2010 жылғы 2 ақпандағы «Жол картасы» бағдарламасы аясында су шаруашылығы нысандарды және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қалпына келтіру бойынша жұмыстарға конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттамасының, басқарманың 2010 жылғы 2 ақпанындағы №17-Ө бұйрығымен құрылған сараптама тобының 2010 жылғы 5 ақпандағы қорытындысының, басқарманың 2010 жылғы 5 ақпандағы** Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамасының негізінде және басқарманың 2010 жылғы 8 ақпандағы №23-Ө бұйрығына сәйкес осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Тапсырыс беруші-облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы үшін *007 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде су шаруашылығы құрылыстары және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жөндеу» бағдарламасы, 149 «Өзге де қызметтер мен жұмыстар» ерекшелігі бойынша* **«Қазығұрт ауданындағы Кемер каналының бас тоспасын қайта қалпына келтіру»** жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырды және Мердігермен *015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасынан* **16 450 000 (он алты миллион төрт жүз елу мың) теңге** (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде, оның ішінде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттары, мемлекеттік сараптама, авторлық қадағалау шығындары және қосымша қосылған құн салығы қоса, осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. Жұмыстар **««Қазығұрт ауданындағы Кемер каналының бас тоспасын қайта қалпына келтіру»** жобасы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы – жеке кәсіпкер Сансызбаев.

Техникалық қадағалаушы – «Табиғат қорғау» МКҚК.

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) "Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

10) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

14) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) техникалық өзіндік ерекшелік;

4) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары.

5. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шарттары:

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).

12. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

14. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

15. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан

және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырактың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

16. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-кимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

17. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

18. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

20. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

21 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

24. Мердігер 5 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін

ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

26. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

27. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

28. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шыкса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

30. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

31. Ақы төлеу түрлері: Мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

32. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: **аванстық төлем** осы Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркелгеннен кейін үш күн ішінде, **ағымдағы төлемдер** 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы тиісінше рәсімделіп Тапсырысшыға тапсырылғаннан кейін үш күн ішінде, **соңғы төлемақы** мемлекеттік қабылдау комиссиясы Объектіні қабылдағаннан кейін үш күн ішінде жүзеге асырылады.

33. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы.

34. Тапсырыс беруші Мердігерге 2010 жылғы төленетін жалпы соманың **10 пайызын, яғни 1 645 000 (бір миллион алты жүз қырық бес мың) теңге 2010 жылғы наурыз айында** 015 *«Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасынан* аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал қалған **90 пайызы, яғни 14 805 000 (он төрт миллион сегіз жүз бес мың) теңгесі** осы шарттың 32 тармағына сәйкес, **2010 жылғы 31 желтоқсанға дейін** төленеді.

35. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді орындалған жұмыстар сомасынан авансты өтеу кестесіне сай ұстап қалады.

36. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

37. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға

нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

38. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

39. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті екі жыл мерзімге береді.

40. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

41. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

42. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

43. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберін, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

44. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

45. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

46. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

47. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

48. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын кандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

49. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың коймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

50. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяктағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың кандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз кандай да бір зиянды барлық түзетуді, кандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

51. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек кана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешкандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешкандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен

жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

53. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

54. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

55. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

56. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

57. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

58. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

59. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

60. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

61. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

62. Форс – мажор жағдайды қоспағанда Мердігер жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің құқығына ешқандай шығынсыз Келісім-шарт шеңберінде өндіріс кестесі бойынша орындалмаған жұмыстардың көлемімен 1 пайыз тұрақсыздығы (айып) түріндегі соманы әр бір мерзімінен өткізген күніне шаққанда Келісім-шарт көлемінің сомасынан ұстап қалады

63. Мердігер Келісім-шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен келісім-шарт бұзылған жағдайларда, Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарттың жалпы сомасынан 10 пайыз көлеміндегі тұрақсыздықты (айып) төлеуге міндетті.

64. Жұмыстарды ұсыну жарым-жартылай немесе толыққанды берілмесе Мердігер төленген аванс сомаларын 5 (бес) күннен кешіктірмей аванстың және көрсетілген қызметтердің құнының жалпы сомаларының айырмасы бөлігінде қайтарылуы тиіс. Егер де Мердігер күнтізбелік 5 күннен кешіктіріп Келісім-шарт бойынша аванстық төлемдер сомаларын қайтармаған жағдайда, онда оған осы тармақ бойынша міндеттемелерді толық орындауға дейін әр өткізілген күнтізбелік күніне аванс сомасынан 0,1 пайыз көлемінде өсім (пеня) есептеледі. Авансты қайтару бойынша міндеттеме осы Келісім-шарттың іс-әрекет мерзіміне тәуелсіз әрекет етеді.

65. Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

66. Мердігер осы Шарт күшіне енген күннен бастап алғашқы 2 ай мерзімде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттардың, мемлекеттік сараптаманың, авторлық қадағалаудың шығындарын жобалаушыға өтеуге міндетті.

67. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2010 жылғы 29 қазанынан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

68. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

69. Мердігер жергілікті жұмыспен қамтуды ұйлестіруге және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері арқылы 18 адамды жергілікті тұрғындардан жұмыспен қамтуға міндетті.

70. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

71. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

72. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

73. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

74. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ОҚО, Шымкент қ., Желтоқсан к-сі, н-з,	ОҚО, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, №12 үй
СТН(РНН) 582100242601	БИН 060440011901
ЖСК (ИИК) 000132515 (бюджеттік)	СТН (РНН) 581200210615
ММ Коды 2543503	ЖСК(ИИК) 061180235
ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті	БЖК(БИК) 195801653
БЖК(БИК) 195301075	«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы Шымкент қаласы филиалы
КОд 12	КБе 17
Басқарма бас[illegible]	Директоры
_____ Г.Ондасова	_____ Б.Сыдыкова

Қазынашылық департаментінің тіркеу орны _____

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №13 от 09.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Кемер» с головной сооружением Казыкуртского р/н
Полная стоимость объекта 16450,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 0,0 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-1 на мех. очистка канала от насосов с ПК О по ПК37+97					
1	Е0101-25-2 п-1,6; п-3,31 к=1,0	-Срезка бермы под проход экскаватора бульдозерами	$м^3$	2556	11,19	28602	7587
2	Е0101-73-12 тчп. 3.94 к=1,28 п-3,54 к=1,1	-Очистка канала от насосов в пределах проектного профиля экскаваторами в грунтах 2 группы из под воды, при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м	$м^3$	1603	69,11	110783	24277
3	Е0101-73-13 тчп. 3,94 к=1,28 тчп. 3,54 к=1,1	- то же, в грунтах 3 группы	$м^3$	500	88,83	44417	9738
4	Е0101-73-12 тчп. 3,94 к=1,28 тчп. 3,46 к=1,1	- Очистка канала от насосов в пределах проектного профиля экскаваторами в грунтах 2 группы, вязких грунтов	$м^3$	1602	69,1	110714	24262
5	Е0101-73-13 тчп. 3,94 к=1,28 тчп. 3,46 к=1,1	- то же, в грунтах 3 группы	$м^3$	729	88,83	64760	14198
8	Е0101-28-2 тчп. 1,6 п-3,31 к=1,0	-Разравнивание отвалов бульдозерами, грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	1529	6,83	10443	2773
9	Е0101-28-8 тчп. 1,6	- Разравнивание отвалов бульдозерами, грунтов 2	$м^3$	1529	3,29	5030	1335

	п-3,31 к=1	группы добавлять на каждые 5 м					
10	Е0101-195-2	-Корчевка деревьев диаметром до 24 см	шт	400	54,9	21960	7385
11	Е0101-197-1	-Корчевка пней в грунтах естественного залегания, с перемещением пней до 5 м	шт	400	20,39	8155	1902
12	Е0101-197-4	-то же, добавлять последующие 10 м, перемещения пней	шт	400	2,66	1065	248
		Итого прямых затрат				405929	93705
		Накладные расходы				93705	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		29978	
		Итого:				529612	
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения		4%		21184	
		Итого:				550796	
		Дополнительные затраты					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,61%		8868	
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на выслуги лет		1%		5508	
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на доп. отпуск		0,4%		2203	
		Итого доп. затраты:				16579	
		Итого:				567375	
	СН РК 8.02-02-2002 к=1,77419	-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.				1006631	
		С понижающим коэффициентом 0,97246				978908	
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		19578	
		Итого:				998486	
	Смета ПИР	-Проектно-изыскательские работы				803000	
	СНиП РК 1.03-03-2001	-Затраты на осуществление авторского надзора		0,2%		28460	
		Итого:				1829946	
		НДС 12%				219594	
		Итого:				2049540	

Тех. надзор:
РГКП «Табиғат қорғау»
Зам. директора О.Байтурсынов
Инженер Т.Алтысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №13 от 09.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Кемер» с головной сооружением Казыгуртского р/н
Полная стоимость объекта 16450,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 2049,54 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-1 на мех. очистка канала от насосов с ПК О по ПК37+97					
6	Е0101-73-12 тчп. 3,94 к=1,28	-Очистка каналов от наносов в пределах проектного профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в грунтах 2 группы с отсыпкой грунта в отвал	м^3	6309	6283	396377	86861
7	Е0101-164-2 т.ч. п-3,177 к=1,15 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в каналах глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	25	302,12	7553	8535
8	Е0101-28-2 т.ч. п-1,6 п-3,31 к=1,0	-Разравнивание отвалов бульдозерами, грунтов 2 группы до 5 м	м^3	2000	6,83	13646	3617
9	Е0101-28-8 тчп. 1,6 п-3,31 к=1	- Разравнивание отвалов бульдозерами, грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м^3	2000	3,29	6580	1745
16	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн.	0,888	109900	97591	
19	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн.	3,37	109900	370803	

		Итого прямых затрат				892550	100758
		Накладные расходы				100758	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		59598	
		Итого:				1052906	
		Смета 2-2-4 на строительство перегораживающего сооружения без переезда на ПК					
21	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (новые рамы)	тн.	0,107	114900	12294	
23	Спр-нт 24-1860	-Стоимость затвора ГС100х150	шт.	1	33888,2	33888	
28	Спрейск 06-12-05 п.1-099	-Стоимость бутового камня	$м^3$	2,99	1168,68	3491	
		Итого прямых затрат				49673	
		Накладные расходы			-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			
		Итого:				49673	
		Смета 2-2-5 Строительство водовыпуска во временный ороситель					
22	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость затвора ГС40х100У	шт.	7	17743,35	124205	
24	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость подъемника 0,5В	шт.	7	6074,3	42518	
		Итого прямых затрат				166723	
		Накладные расходы				-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					
		Итого:				166723	
		Итого по объекту:				1269302	
		В т.ч. оборудование				216396	
		Итого СМР без оборудований				1052906	
		Временные здания и сооружения		4%		42116	
		Итого:				1095022	
		Дополнительные затраты					
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,61%		17630	
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет		1%		10950	
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп. отпуск		0,4%		4380	
		Итого доп. затраты:				32960	

		Итого СМР:				1127982	
		Итого общестроительных работ с оборудованием				134478	
	СН РК 8.02-02-2002 к=1,77419	-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.				2385182	
		С понижающим коэффициентом 0,97246				2319494	
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		46390	
		Итого:				2365884	
		НДС 12%				283906	
		Итого:				2649790	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор О.Байтурсынов
Инженер П.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №13 от 09.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Кемер» с головной сооружением Казыгуртского р/н
Полная стоимость объекта 16450,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 4699,33 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-1 На механизированную очистку канала от насосов с ПК 0 по ПК 37+97 и устройство ж/б облицовки с ПК 0 по ПК4					
13	Е0137-7-1 т.ч. п-1,28 п-3,44 к=1,04	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 под сооружения на водохозяйственном строительстве	$м^3$	0,2	9621,95	1924	65
14	Е0137-73-1	Устройство облицовки дна канала из монолитного ж/б кл. В15 на оросительных системах	$м^3$	40	10279,71	411188	17845
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,888	8049,49	7148	3993
17	Е0137-73-2	Устройство облицовки откосов канала из монолитного ж/б кл. В15 на оросительных системах	$м^3$	27	11259,12	303996	23795
		Итого прямых затрат по разделу:				**724256**	**45698**
		Накладные расходы:				**45698**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:		**6%**		**46197**	
		Итого:				**816151**	
		Смета 2-2-3 На строительство сбросного сооружения					
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	36	35,57	1280	363

		«Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в котлованах глубиной до 3 м					
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	$м^3$	6	262,72	1576	1781
3	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы под облицовки	$м^2$	72	20,27	1459	1649
4	Е0137-73-1	Устройство облицовки дна канала на оросительных системах их монолитного бетона В15	$м^3$	2,07	10279,71	21279	924
5	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,046	109900	5055	-
6	Е0137-73-2	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,046	8049,49	370	207
7	Е0137-75-1	Устройство облицовки откосов канала на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	5,65	11259,12	63614	4979
8	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая А-I, d 6 мм	тн	0,125	109900	13738	-
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,125	8049,49	1006	562
10	Е0137-73-1	Устройство зубов на оросительных системах из монолитного бетона В10	$м^3$	4,2	12257,24	51480	3908
11	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки В10 под основание зуба	$м^3$	1,03	9986,65	10286	335
12	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25 см насухо из каменной наброски	$м^3$	1,82	170,1	310	226
13	Спрейск 06-12-05 п.1-099	Стоимость бутового камня	$м^3$	1,87	1168,68	2191	-
14	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными	м	10	449,85	4499	4177

		уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из антисептированных досок					
15	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, III сорта	$м^3$	0,016	10900	174	-
16	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,001	26143,3	26	2
17	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,001	30039,53	30	3
18	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях цементным раствором	м	10	308,22	3082	2129
19	С110-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	$м^2$	3	113,88	342	-
20	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	$м^3$	0,469	8990	4216	-
21	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	$м^3$	0,005	6170	31	-
		Итого прямых затрат по разделу:				**186046**	**21246**
		Накладные расходы:				**21246**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:		**6%**		**12438**	
		Итого:				**219730**	
		Смета 2-2-5 На стр-во водовыпуска во временный ороситель 7 шт.					
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3,37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лапота» с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в котлованах глубиной до 3м	$м^3$	22	28.03	617	175
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дорабртка грунта вручную после	$м^3$	3	262.72	788	891

		разработки их механизированным способом/					
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	17	6.83	116	31
4	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	$м^3$	0,48	4338.33	2082	975
5	С143018-166	Оголовки ОН-10 (2шт) с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	0,48	20000	9600	-
6	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В 15 (верхнем и нижнем бхефах)	$м^3$	0,072	10279.71	740	32
7	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-6 мм	тн	0,002	109900	220	-
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,002	8049,49	16	9
9	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 (верхнем и нижнем бъефах)	$м^3$	0,24	11259,12	2702	212
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-6 мм	тн	0,005	109900	550	-
11	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,005	8049,49	40	22
12	Е0137-73-4	Устройство диафрагмы и других стенок на оросительных системах	$м^3$	0,66	15827,32	10446	809

		из монолитного бетона В15					
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-6 мм	тн	0,008	109900	879	
14	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	$м^3$	0,008	8049,49	64	36
15	Е0137-73-1	Устройство облицовки верхного бъефа на оросительных системах из монолитного бетона В10	$м^3$	0,36	10066,56	3624	161
16	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В10	$м^3$	0,072	10066,56	725	32
17	Е0137-7-3	Устройство зубов по периметру на оросительных системах из монолитного бетона В10	$м^3$	1,66	12257,24	20347	1545
18	Е0137-73-1	Устроиство бетонной подготовки В10 под трубы	$м^3$	0,2	9987,35	1997	65
19	Е0139-2-1	Установка закладных частей	тн	0,0603	53999,06	3256	1383
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (новые рамы)	тн	0,0603	114900	6928	
21	Ц0122-110-1	Затворы плоские скльзящие и колесные, масса до 1тн	тн	0,0178	80722,33	1437	600
22	Спр-нт 24-18-60	Стоимость затвора ГС40х100У	шт	1	17743,35	17743	
23	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 тн	Комп	1	12453,29	12453	9364
24	Спр-нт 24-18-60	Стоймость подъемника 0,5 В	шт	1	6074,3	6074	
25	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 d-400 мм	км	0,0040	1710068,64	6840	592

26	Е0137-7-3 т.ч. п-1,28 и п-3,46 к=1,05	Устройство подготовки под сооружения t-10 см из природной гравийно – песчанной смеси	$м^3$	0,85	2035,29	1730	257
27	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25 см насухо из каменной наброски	$м^3$	0,33	170,1	56	41
28	Спреиск 06-12-05 п.1-099	Стоимость бутового камня	$м^3$	0,3399	1168,68	397	
29	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	10,8	91,24	985	971
30	Е041-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0022	26143,3	56	4
31	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,0346	30039,53	1038	108
32	Е0141-9-2	Изготовление асвальтовых матов на мешковине	$м^2$	1,74	477,83	831	120
		Итого прямых затрат по разделу:				**115382**	**9434**
		Накладные расходы				**9434**	
		Ненормированные и непредвиденые затраты				**6600**	
		Итого:				**140415**	
		Итого на 7 штук				**982905**	
		В том числе оборудование:				**166726**	
		Итого без оборудования:				**816179**	
		Итого по объектам:				**2018786**	
		в т.ч. оборудование:				**166726**	
		Итого по объектам без оборудования:				**1852060**	

		-Временные здания и сооружения				74082	
		Итого:				1926142	
		Дополнительные затраты:					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				31011	
		Затраты на выслуги лет				19261	
		Затраты на доп. отпуск				7705	
		Итого дополнительные затраты:				57977	
		Итого:				1984119	
		Итого с оборудованием:				2150845	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г. к=1,77419				3816008	
		С понижающим коэффициентом к=0,97246				3924077	
		Налоги, сборы, обязательные платежи:		2%		78482	
		Итого:				4002559	
		НДС 12%				480307	
		Итого:				4482866	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор О.Байтурсынов
Инженер Н.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №13-жол от 09.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Кемер» с головной сооружением Казыгуртского р\н
Полная стоимость объекта 16450,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 9182,196 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1 на на мех. очистку канала с ПКО по ПК 37+97 и уст-во ж/б облицовки ПКО до ПК4					
17	Е0137-73-2	Устройство облицовки откосов канала из монолитного ж\бетона кл. В15 на оросительных системах	$м^3$	110	11259,12	1 238 503	96 941
18	Е0137-75-1 37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	3,37	8049,49	27159	15173
20	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона кл. В7,5 на оросительных системах	$м^3$	24,6	9706,5	238780	11031
		Итого прямые затраты				1 504 442	123 145
		Накладные расходы				123 145	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		97 655	
		Итого:				**1 725 242**	
		Смета 2-2-2					
		На стра-во головного сооружения канала Кемер на ПКо					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	$м^3$	55	28,03	1542	438

		глубиной до 3м под сооружение					
2	Е0101-28-1	Обратная засыпка пазухов котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунтов 1группы до 5м из отвалов на водохозяйственном строительстве	$м^3$	15	6,01	90	24
3	Е0101-28-7	Обратная засыпка пазухов котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунтов 1группы добавлять на каждые 5м из отвалов на водохозяйственном строительстве	$м^3$	15	2,9	43	12
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям оставшегося грунта в грунтах 2 группы	$м^3$	3	134,1	402	455
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунтов 2 группы до 5м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	78	6,83	532	141
6	Е0101-73-12	Устройство обводного канала одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	$м^3$	1575	4908	77307	16941
7	Е0101-28-12	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунтов 2 группы до 5м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	1575	6,83	10751	2852
9	Е0137-73-3	Устройство подпорной стенки на оросительных системах из монолитного ж\бетона кл. В15	$м^3$	24,31	12470,39	303155	22622
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,635	80449,49	5111	2856
11	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d	тн	0,635	114300	72581	

		10мм					
12	Е0137-73-4	Устройство водослива с колодцем из монолитного ж\бетона В15	$м^3$	29,6	15827,32	468489	36261
13	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,936	8049,49	7534	4209
14	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	~~0,36~~ 0,936	114300	106985	
15	Е0137-73-2	Устройство понура, дна и откосов канала из монолитного бетона кл. В15	$м^3$	9,11	11259,12	102571	8028
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,566	8049,49	4556	2545
17	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	0,566	114300	64694	
18	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудование и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до (новые рамы с затворами)	тн	0,0966	53999,06	5216	2215
19	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (новая рама)	тн	0,0966	114900	11099	
20	Ц01122-110-1	Монтаж затворов плоских скользящих ПС 150-125 (1шт) массой до 1 т	тн	0,1163	80722,33	9388	3921
21	Спр-нт	Стоимость затвора ПС 150-125	шт	1	34847,3	34847	
22	Ц01122-61-2	Монтаж механизмов подъемных (1шт) с ручным приводом винтовые ,масса комплекта до 0,3т	шт	1	12923,79	12924	9475
23	Спр-нт	Стоимость подъемника	шт	1	11189	11190	
24	Е0137-7-3	Устройство подготовки под сооружения из природной гравийно-песчаной смеси	$м^3$	1,6	2035,29	3256	484
25	Е0142-4-4	Крепление откосов	$м^3$	24	170,1	4082	2981

		камнем насухо из каменной наброски d 30-50см					
26	спреиск	Стоимость бутового камня	$м^3$	24,72	1168,68	28890	
		Итого прямых затрат				1352418	117834
		Накладные расходы				117834	
		Непормируемые и непредвиденные затраты		6%		85453	
		Итого:				1555705	
		В т.ч. оборудование				46037	
		Итого без оборудование				1509668	
		Итого по объекту				3 114 224	
		В т.ч. оборудование				46 037	
		Итого по объекту без оборудования				3 068 187	
		Временные здания и сооружения		6%		184 091	
		Итого:				3 252 278	
		Дополнительные затраты:					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1, 61%		52 362	
		Затраты по выслуге лет		1%		32 523	
		Затраты доп. отпуск		0,4 %		13 009	
		Итого доп. затраты				97 894	
		Итого:				3 350 172	
		Итого СМР с оборудованием				3 396 209	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г К= 1, 77419				6 025 520	
		С понижающим коэффициентом К = 0 97 246				5 859 577	
		Налоги, сборы и платежи		2%		117 192	
		Итого:				5 976 769	
		НДС 12%				717 212	
		Итого:				6 693 981	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор Ю.Байтурсынов
Инженер П.Алпысбаев

Директор ТОО «СБМ и Компания»
Ю.С.Вилько

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №13-жол от 09.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Кемер» с головной сооружением Казыгуртского р\н
Полная стоимость объекта 16450,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных цена 15876,177 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-4 на стр-во перегораживающего сооружения без переезде на ПК 4+0,9					
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	12	35,57	427	121
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в транжеях	$м^3$	1	262,72	263	297
3	Е0101-28-2	-Засыпка транжей и котлованов бульдозерами	$м^3$	8	6,83	55	14
	Е0101-90-6	-Планировка гребня и отколов дамб. и землянных подушек в грунтах 2 группы вручную	$м^2$	30	10,22	307	346
5	Е0137-73-4	-Уст-во диагфрагмы-вставки на орсительных системах из монолитного бетона В 15	$м^3$	3,56	15827,32	56345	4361
6	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь класса А-III , d- 10мм	тн	0,079	114300	9030	
7	Е0137-75-1	-Установка армосеток для сооружений на оросительных каналах	тн	0,079	8049,44	636	355
8	Е0137-73-7	-Установка пролетных строений служебных мостиков из бетона В 15	$м^3$	0,5	16845,38	8423	1437
9	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь класса А-III,d-10мм	тн	0,019	114300	2172	

		для сооружений на оросительных					
11	Е0137-73-1	-Установка плитных основании на ороситель - ных системах из бетона В 15	$м^3$	0,45	10279,71	4626	201
12	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d- 6 мм	тн	0,01	109900	1099	
13	Е0137-75-1	-Уст-ка армосеток для сооружений на оросительных каналах	тн	0,01	8049,49	80	45
14	Е0137-73-2	-Уст-во откосов на оросительныхс системах из бетона В 15	$м^3$	2,28	11259,12	25671	2009
15	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь класса А-1, d-6 мм	тн	0,051	109900	5605	
16	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,051	8049,49	411	229
17	Е0137-73-1	-Уст-во запленников на оросительных системах из бетона В 10	$м^3$	0,27	10066,56	2718	120
18	Е0137-73-3	-Уст-во зубов по периметру из бетона В 10	$м^3$	2,16	12257,24	26476	2010
19	Е01137-73-3	-Уст-во тумбы служебного мостика из бетона В 10	$м^3$	0,1	12257,24	1226	93
20	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механических оборудования	тн	0,107	53999,06	5778	2454
21	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров	тн	0,107	114900	12294	
22	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные	тн	0,0653	80722,33	5271	2202
23	Спр-нт 24-18--60	-Стоимость затворы ГС 100х150	шт	1	33888,2	33888	
24	Ц0122-61-2	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса до 0,3 т	к-т	1	12923,79	12924	9475
25	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость подъемника 1 В	шт	1	11189,5	11190	
26	Е0137-7-3	-Уст-во подготовки под сооружения t-10 мм	$м^3$	2,8	2035,29	5699	847
27	Е0142-4-4	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	2,9	170,1	493	360
28	Спреиск 06-12-05	-Стоимость бытового камня	$м^3$	2,99	1168,68	3491	
29	Е0141-4-5	-Окрасонная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумом в два раза	$м^2$	18	91,24	1642	1619

	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ - 1	тн	0,0036	26143,3	94	7
31	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,0576	30039,53	1730	180
		Итого прямые затраты по смете				240214	28869
		Накладные расходы				28869	
		Ненормпруемые и непредвиденные затраты				13440	
		Стоимость оборудование				45078	
		Итого по смете				282523	
		Итого без оборудование				237445	
		Итого по объекту без стоимости оборудованием				237445	
		Временные здание и сооружение		4%		9497	
		Итого:				246942	
		Доп.затраты:					
		-Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		1,61%		3970	
		-Затраты по выслуге лет		1%		2469	
		-Затраты доп. отпуск				980	
		Итого доп. затраты				7419	
		Итого:				254361	
		Итого СМР с оборудованием				299439	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г К=1,77419				516521	
		С понизающим коэфицентом К=0,97246				502296	
		Налоги,сборы и платежи		2%		10046	
		Итого:				512342	
		НДС 12%				61481	
		Итого:				**573823**	

ГККП «Табиғат қорғау»

Зам. Директор О.Байтурсынов

Инженер П.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»

Б.Сыдыкова

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстард қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының

АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: «Кемер» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру, қазығұрт ауданы.

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресуртар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бастығының міндетін уақытша атқарушының 2010 жылғы 16 қыркүйектегі № 133-Ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау төрағасы:

Н.Уразымбетов -ОҚО Тапбиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
М.Мөмынов -Қазығұрт аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
Е.Құралбеков -Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөліміні жетекші маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

Ө.Рысбаев -Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы;
Б.Абенов -Қазығұрт аудандық кәсіпкеолік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы (келісімі бойынша);
У.Есболғанов -Қазығұрт аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша);
Ұ.Дүйсен -«Қазығұрт су шаруашылығы» МКК-ның директоры (келісімі бойынша);
Б.Тойшеев -Қазығұрт ауданы Алтынтөбе ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);
О.Байтұрсынов -«Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
А.Сансызбаев -«А.Сансызбаев» жеке кәсіпкер, авторлық қадағалаушы (келісімі бойынша);
Б.Сыдықова -«Сбм и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (мердігер);

Төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. Құрылыс жұмыстары біткен обектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:
-«Сбм и Компания» ЖШС-ның 2010 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 хаты;
-Қазығұрт ауданындағы «Кемер» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
-атқарылған жұмыстар туралы актілер;
-орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);

2. Құрылыс жұмыстарын атқарушы, мердігер: -«СБМ и Компания» ЖШС-і.

3. Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары:
   - 2010 жылғы 9 ақпандағы жасалынған № 13-жол шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.

4. Құрылыс жұмыстарының басталуы: 2010 жыл ақпан айы.
5. Құрылыс жұмыстарының аяқталуы: 2010 жыл қыркүйек айы.
6. Құрылыс жұмыстарының орындалуы: нормаға сәйкес жүргізілген.
7. Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға:

Келісілмеген

Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар: Жоқ

9. Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға: 16948000 (он алтыр миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың) теңге

10. Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы: 16450000 (Он алтыр миллион төрт жүз елу мың) теңге

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

Қазығұрт ауданындағы «Кемер» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстары Қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: М.Момынов

Комиссия хатшысы: Е.Құралбеков

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Б.Абенов

Д.Есболғанов

Ұ.Дүйсен

Б.Тойшеев

О.Байтұрсынов

А.Сансызбаев

Б.Сыдықова

Қазығұрт ауданындағы «Кемер» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстарын

Тапсырған: **Қабылдаған:**

«СБМ и Компания» ЖШС-ның директоры: «Қазығұрт су шаруашылығы» МКК-ның директоры

_____ **Б.Сыдықова** _____ **Ұ.Дүйсен**