КЕЛІСІМ ШАРТ
№ 118

Сарыағаш қаласы *«_02_» қыркүйек_ 2013жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын аудан әкімінің орынбасары Асканбеков Серик Амалбекович бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 4 бабына сәйкес, 2012 жылдың 12 қарашасында түзілген жұмыстарды орындауға алдын ала шарттың негізінде осы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» Сарыағаш ауданы, Біртілек ауылдық округіндегі «Ошақты» каналы ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған. Ал тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың ақысын төлеп беруді міндетіне алады.

2013 жылға Келісім-шарттың сомасы 5 882 469 теңгені құрайды, оның ішіне ҚМЖ, сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, жобалық сметалық құжат дайындау құны (202 214 теңге), авторлық қызметінің құны (11 337 теңге) және өзге де шығындар кіреді.

Жұмыстар жобалық сметалық құжаттама бойынша орындалған болуы тиіс.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы аудан әкімі аппаратының мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарындағы 122 аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты, 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 000 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 5 882 469 теңге төлейді.

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары 705 896 теңге.

Келісім шарттың жалпы сомасы 6 588 365 теңгені құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар орындалып болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек

шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

6. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

7. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

8. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

9. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

10. Жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

11. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

12. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

13. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

14. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

15. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

16. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

17. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

18. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

19. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

20. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс

беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

21. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

22. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

23. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

25. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

27. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

28. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 24 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

29. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

30. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

31. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім

өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

32. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

33. 32 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

34. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

35. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

36. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

37. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

38. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынызыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

40. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

41. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

42. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

43. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

44. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

45. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

46. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

47. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

48. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

49. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

50. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

51. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

52. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

53. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

54. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

55. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

56. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

57. Шарт тараптар қол қойын мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	«Өнім беруші»
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі, 37.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй
БСН 000140003582	БСН 020540005428
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е\Ш KZ96722S000000436554
БИК KKMFKZ2A	БСК CASPKZKA
Код ГУ 1223516	КОД 12993
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Kaspi Bank» АҚ Шымкент филиалы
Аудан әкімінің орынбасары	«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
_____ С.Асканбеков	_____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

Инженер: ИП «Рахымхан»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор № 118 от 02.09.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения гидротехнического сооружения на ПК-102 канала «Ошакты» в с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО»

за сентябрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 2-1-1 Смета 2-1-2	«Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения гидротехнического сооружения на ПК-102 канала «Ошакты» в с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО»	5668918	6349188	5668918	6349188
2		ПИР	202214	226480	202214	226480
3		Затраты на осуществление авторского надзора	11337	12697	11337	12697
		Итого:	5882469	6588365	5882469	6588365

Заказчик:

ГУ Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Аскарбеков С.А.

Инженер:

Директор ИП «Рахымхан»

_____ Р.Хожамуратов

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Ф-2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

Инженер ИП «Рахымхан»

Подрядчик ТОО «СБМ и компания»

Договор №118 от 02 сентябрь 2013 г.

А К Т

Выполненных работ по объектам Локализация и ликвидация ЧС от разрушения гидротехнического сооружения на ПК-102 канале «Ошакты» в с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО

Сентябрь 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимости ед. тенге	Общая стоимости тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета №2-1-1 Ремонт перепада Раздел 1. Зем.работы					
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаторами с погрузкой на автомашин	М3	650,0	34,04	22126	6469
2	П8-1-1	Перевозка грузов автосамосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	1170,0	17,73	20744	4154
3	Е1-28-2	Отталкивание грунта 2 группы бульдозерами до 10 м.	М3	650,0	6,83	4440	1180
4	Е1-28-8	Добавлять на каждые последуюшие 5 м перемешения грунта 2 группы бульдозерами	М3	650,0	3,29	2139	567
5	Е1-166-12	Разравнивание вручную грунта 2 группы	М3	650,0	134,1	87165	98496
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	М3	650,0	21,55	41008	10738
7	Е1-135-1	Полив водой грунта насыпей	М3	650,0	14,12	9178	2756
8	Е1-134-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	М3	100,0	218,93	21893	24739
9	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	М3	98,0	20,27	1986	2244
		Раздел 2. Уст-во сооружения					

10	Е46-34-2	Разборка разрушенного бетона	М3	5,0	2430,59	12153	9147
11	Е37-7-3	Уст-во подготовка из ГПС под соору-я	М3	12,63	2035,28	25706	3820
12	Е37-73-1	Устр-во дна быстротока из монолитного бетона	М3	13,0	10563,9	137331	5800
13	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	13,195	266	3510	
14	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	13,195	310	4090	
15	Е37-73-3	Уст-во стенок быстротока на оростительных системах из монолитного бетона	М3	14,52	12754,58	185197	13512
16	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	14,737	266	3920	
17	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	14,77	310	4568	
18	Е37-73-1	Стр-во дна водобойного колодца из монолитного бетона	М3	11,0	10563,9	116203	4908
19	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	11,165	266	2970	
20	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	11,165	310	3461	
21	Е37-73-3	Уст-во стенок водобойного колодца из монолитного бетона	М3	4,41	12754,58	56248	4104
22	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	4,47	266	1189	
23	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	4,47	310	1386	
24	Е37-73-1	Уст-во гасителей из монолитного бетона	М3	0,54	10563,9	5705	241
25	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	0,5481	266	241	
26	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	0,5481	310	170	
27	Е37-73-3	Уст-во стенок под сооружением из монолитного бетона	М3	23,4	12754,58	298457	21775
28	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по	М3	23,751	266	6318	

		водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2					
29	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	23,751	310	7363	
30	Е37-75-1	Уст-ка армосеток и армокаркасов для сооружений	тн	2,3367	8049,49	18809	10508
31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь кл. А-111, д-10 мм	тн	2,3367	67700,0	158195	
32	Е37-75-2	Уст-ка арматуры из отдельных стержней для сооружений	тн	0,24873	14433,04	3590	2306
33	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталль кл. А-1, д-8 мм	тн	0,24873	47400	11790	
34	Е37-75-1	Уст-ка армосеток и армокаркасов для сооружений	тн	0,06146	8049,49	495	276
35	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь кл. А-111, д-10 мм	Тн	0,04146	67700,0	2807	
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь кл. А-1, д-8 мм	тн	0,02	62000,0	1240	
37	Е22-2-5	Укладка а/ц труб ВТ-9 д-300 мм	км	0,0237	1474059,69	34935	2386
38	Е38-4-1	Устройство дренажа	М3	5,1	98,25	501	199
39	30-8-92	Песок природный	М3	5,355	1980	10603	
40	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из п/этиленовой пленки	М2	42,0	43,15	1812	205
41	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумом в два слоя	М2	100,0	174,84	17484	9674
42	Е41-8-2	Приготовление разжижненого битума РБ-1	тн	0,02	26143,3	523	38
43	Е41-2-10	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумом асфальтовым матами в два слоя	М2	15,0	146,59	2199	2213
44	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	М2	36,15	477,82	17273	2488
45	Е41-8-2	Приготовление разжижненого битума РБ-1	тн	0,003	26143,3	78	6
46	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	М3	128,0	170,1	21773	15899
47	99-1-1	Камень бутовый	М3	131,84	813	107186	
48	П8-196-1	Перевозка грузов авто-самосвалами на 200 км, 1 кл. груза	тн	230,4	632,25	145670	29134
		Итого			1616733		

		Накладные расходы			289982		
		Ненормируемые и непредвиенные затраты 6%			114403		
		Итого			2021118		
		Смета 2-1-2 Ремонт разрушенных участков					
1	Е46-34-2	Разборка бетона	М3	0,05	2430,59	122	91
2	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	М3	9,0	134,1	1207	1364
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	М3	9,0	21,55	194	148
4	Е1-135-1	Полив водой грунта насыпей	М3	9,0	14,12	127	39
5	Е37-7-3	Устройство подготовка из ГПС	М3	0,45	2035,28	916	136
6	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного бетона	М3	2,1	11543,33	24241	1850
7	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	2,1315	133	283	
8	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	2,1315	310	661	
9	Е37-75-1	Установка армосетиок и армокаркасов для сооружений	тн	0,0415	8049,49	334	187
10	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь кл. А-111, д-8 мм	тн	68200,0		2830	
11	Е37-7-1	Устройство бетонной поднотовки	М3	2,4	9780,75	23474	782
12	Е37-73-1	Ремонт выбоин монолитным бетоном	М3	2,5	10563,9	26410	1115
13	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	2,5375	133	337	
14	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	2,5375	310	787	
15	Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором	м	38,0	50,16	1906	795
16	Е37-73-3	Наращивание стенок из монолитного бетона	М3	0,63	12754,58	8035	586
17	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	0,6395	133	85	
18	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	0,6395	310	198	
19	Е37-75-1	Уст-ка армосеток и армокаркасов для сооружений	тн	0,27	8049,49	2173	1214

20	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь кл. А-111, д-8 мм	тн	0,27	68200,0	18414	
21	Е37-73-1	Устройство дна 2-го перепада из монолитного бетона	М3	9,1	10563,9	96131	4060
22	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	9,2365	133	1228	
23	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	9,2365	310	2863	
24	Е37-7-1	Устройство тощего бетона	М3	3,6	9811,2	35320	1174
25	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	3,654	133	486	
26	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	3,654	310	1133	
27	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона в углубление	М3	1,8	10563,9	19015	803
28	30-1-62	Надбавкка к см. Стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	М3	1,827	133	243	
29	30-163	То же, свыше 4: за 2 кг/см2	М3	1,827	310	566	
		Итого				269719	
		Накладные расходы				14344	
		Ненормируемые и непредвиенные затраты 6%				17044	
		Итого				301107	
		Итого СМР по обьектам	тенге			2322225	
		Временные зд. и соор-е 4%	тенге			92889	
		Итого	тенге			2415114	
		Затраты на пройзводство СМР в зимнее время 1,61%	тенге			38883	
		Выслугу лет 1%	тенге			24151	
		Затраты доп. Отпуска 0,4%	тенге			9660	
		Итого	тенге			2487808	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,234	тенге			5557763	
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	тенге			111155	

		ИТОГО	тенге			5668918	
		ПИР	тенге			202214	
		Затраты автовского надзора	тенге			11337	
		Итого	тенге			5882469	
		НДС 12%	тенге			705896	
		ВСЕГО к оплате	тенге			6588365	

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Заместитель акима Сарыагашского р-н ЮКО»
С. Аскарбеков

ИНЖЕНЕР
ИП «Рахымхан»
Р.Хожамуратов

ПОДРЯДЧИК
ТОО «СБМ и компания»
Б.Сыдыкова

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш ауданы,
Біртілек а/о

2013 жылғы «04»-----12----------

2013 жылғы «09» желтоқсан №58 хатын қарап тағайындалған қабылдау комиссиясы

«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымының атауы, тапсырыс берушінің тегі,аты,әкесінің аты)
құрамында :

Асқанбеков Серік Амалбекұлы	-	Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайниұлы	-	Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі бастығы, қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері :

Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	- -	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры ;
Сабиров Абдаким Елемесұлы	-	Біртілек ауылдық округі әкімінің міндетін уақытша атқарушы
Хожамұратов Рахымхан	-	Техникалық қадағалаушы (келісім бойынша)
Меңдибаев Өзбек Құрбанұлы	-	Жеке кәсіпкер (келісім бойынша)
Юсупов Ержан Сергейұлы	-	Жобаның бас инжинері (келісім бойынша)
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	-	«СБМ и Компания» ЖШС директоры (келісім бойынша)

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер, «СБМ и Компания» ЖШС директоры Сыдыкова Б.М. Біртілек а/о «Ошақты» каналының ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Ошақты каналының Біртілек а/о орналасқан ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 2013 жылғы «02 қыркүйек №118 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт негізінде жүргізілген.

3. Біртілек а/о «Ошақты» каналының ПК- 102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-ы жүзеге асырды және орындалған қосалқы мердігер ұжымдар жоқ жүзеге асырды.

4.Жұмыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Ж.К. «У.К.Меңдібаев», *ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй №36 пәтер* әзірлеген.

5.Біртілек а/о «Ошақты» каналының ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттамасы ауданның ауыл шаруашылық бөлімі бастығының қолы қойылып, мөрімен бекітілген.

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
Жұмыстың басталуы 2 қыркүйек 2013 жыл.
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 12қараша2013 жыл
(айы және жылы)

«Ошақты» каналының ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары ұзақтығы,ай; бір ай;

7.Қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды:
1) 2013 жылғы 02 қыркүйек №118 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт;
2) Біртілек а/о «Ошақты» ПК-102 каналының гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттама ;

8.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары, саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
«Ошақты» каналының ПК-102 гидротехника-лық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары					

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған :

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны :
1) 5 882 469 тенге.
Біртілек а/о, «Ошақты» каналының ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 5 882 469 тенге.

Қабылдау комиссиясының шешімі :

Қабылдануға ұсынылған Біртілек а/о, «Ошақты» каналының ПК-102 гидротехникалық құрылғының бұзылуынан орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары

Пайдалануға қабылдансын.

Асканбаев С.А.

Талипов Н.З.

Кучкарбаев Ш.Қ.

Сабиров А.Е.

Хожамұратов Р.

Мендібаев У.Қ.

Юсупов Е.С.

Сыдыкова Б.М.