Договор о государственных закупках работ

№ 11

г.Риддер 19 января 2015 г

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дворец культуры" города Риддера, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Нургалиев Алмаз Болатович, действующий на основании Устав, с одной стороны и ТОО «КазПроектИнновация», именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Сулейменов Ержан Токтамысович, действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместноименуемые «Стороны», на основании п.2 ст. 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), заключили настоящий договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12)Срок продолжительности строительства - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Коммунальное государственное казенное предприятие "Дворец культуры" города Риддера объявил государственные закупки работ согласно Приложению 1 к Договору (далее -Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по Проекту - **Текущий ремонт силовой и осветительной сетей КГКП "Дворец культуры" города Риддера,** местонахождение объекта -г.Риддер, проспект Независимости 14.

Генеральный проектировщик - Испытательная лаборатория "Риддер"

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3.Стоимость и условия оплаты договора

3.1. Общая сумма Договора составляет 24493750-00 (двадцать четыре миллиона четыреста девяносто три тысяч семьсот пятьдесят) тенге, в том числе сумма НДС 2624330-00 (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать) тенге и включает все расходы, связанные свыполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, (далее - сумма Договора),

3.2 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных Работ Форма акта приема-передачи выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3.Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4.Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;
2) акт приема - передачи выполненных Работ;
3) счет к оплате, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.5. Затраты по оплате настоящего договора производятся Заказчиком по программе 455 024 011 "Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте 2020";

3.6. Предоплата в размере 30 % от общей суммы Договора или в размере тенге осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней со дня подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета к оплате.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора вразмере 3% от суммы Договора, указанной в пункте 3.1.Договора, что составляет734812-50 (семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать тенге) 50 тиынв виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ5194809KZT22030618 в АО "Евразийский Банк" по городу г.Алматы 050002, г. Алматы, ул.Кунаева, 56, БИК EURIKZKA либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик должен принять на работу 2-х человек через Центр Занятости города Риддера согласно государственной программе "Дорожная карта занятости 2020" в рамках первого направления "Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства"

10) Подрядчик обеспечивает соблюдение работниками правил техники безопасности при производстве Работ, их безаварийное проведение. Подрядчик обязан нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и следствии выполнения Договора

11) Подрядчик осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает проведение противопожарных мероприятий, соблюдение чистоты в месте выполнения Работ.

12) Перед началом производства Работ все привлеченные Подрядчиком работники, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и производству Работ.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

3) обеспечить персоналу Подрядчика беспрепятственный доступ на территорию Заказчика для надлежащего выполнения Работ;

4) в случае несвоевременного предоставления Подрядчику объема Работ из-за условий режимности, а также производственной необходимости откорректировать срок выполнения договора с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

5) предоставить Подрядчику территорию и помещение для складирования материалов, используемых подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.

5 Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Подрядчик после полного выполнения объема Работ, предусмотренных Договором, направляет Заказчику для подписания акт сдачи - приемки выполненных Работ на основании акта выполненных Работ и справки их сметной стоимости.

5.2 Заказчик при наличии замечаний или разногласий уведомляет в письменном виде Подрядчика об этом, а Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан устранить

указанные недостатки и дефекты. После устранения имеющихся разногласий, Стороны подписывают акт сдачи - приемки выполненных Работ на основании акта выполненных Работ и справки их сметной стоимости .

6.Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1лет.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.Ответственность сторон

7.1.В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумменадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий

Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 дней, следующих за датой подтверждения суммы;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ,

за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6.В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик:	**Поставщик:**
КГКП «Дворец культуры» города Риддер, Казахстан, ВКО, 071303, г.Риддер, проспект Независимости 14	ТОО «КазПроектИнновация», Казахстан, ВКО, 070011,Усть-Каменогорск, проспект Независимости 77-174
БИН 050140008856	БИН 111240012362
БИК EURIKZKA	БИК: KCJBKZKX
ИИК KZ5194809KZT22030618	ИИК KZ028560000004970819
АО "Евразийский Банк"	АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(72336) 4-43-86	Тел: 8(7232) 22-59-34
Директор _____ Нургалиев А.Б.	Директор _____ Сулейменов Е.Т.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Дворец культуры г.Риддер

Акт №1
приемки выполненных работ за 02 февраля 2015 года
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт силовой и осветительной сетей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ЦШ-147-10	(Демонтаж кабеля до 35 кВ, кмат1=0; *м кабеля*	5600	27,7 25	2,7 0,4	155120 140000	15120 2240	135128 95	0,15 0,002	840 11
18	ЦШ-593-5	(Демонтаж светильника потолочного кмат1=0; *шт*	80	252 132	120 34	20160 10560	9600 2720	12616 95	0,79 0,199	63 16
19	ЦШ-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4 *шт*	80	467,8 234	183 51,8	37424 18720	14640 4144	21721 95	1,46 0,302	117 24
20	99-1-1(пп)	Люстра 3-х рожковая *шт*	80	1903,49		152279				
21	99-1-1(пп)	Лампа энергосберегающая 20W *шт*	650	427		277550				
22	ЦШ-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *шт*	10	273,2	–	2732	–	1900	1	10

			200	–	2000	–	95	–	–
23	Ц8-591-10 (Демонтаж розетки штепсельные полугерметические и герметические kмат1=0;	30	118,6	3,6	3558	108	3286	0,68	20
	шт		115	0,3	3450	9	95	0,001	–
24	Ц8-591-10 Розетки штепсельные полугерметические и герметические	30	133,4	3,6	4002	108	3286	0,68	20
	шт		115	0,3	3450	9	95	0,001	–
25	18-1-146 Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	30	195		5850				
	шт								
26	18-1-132 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,03	16300		489				
	1000шт								
27	Ц8-591-3 (Демонтаж выключатель полугерметический и герметический kмат1=0;	20	118,6	3,6	2372	72	2189	0,68	14
	шт		115	0,2	2300	4	95	0,001	–
28	Ц8-591-3 Выключатель полугерметический и герметический	20	134,8	3,6	2696	72	2189	0,68	14
	шт		115	0,2	2300	4	95	0,001	–
29	Ц8-396-1 Монтаж кабель-канала 20х12мм	1900	199,4	120	378860	228000	153606	0,32	608
	м		51,8	33,3	98420	63270	95	0,195	371
30	99-1-2(пп) Кабель -канал 20х12мм	1900	85,15		161785				
	м								
31	Ц8-147-10 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1700	34,1	2,7	57970	4590	41021	0,15	255
	м кабеля		25	0,4	42500	680	95	0,002	3
32	Ц8-412-3 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1200	14,6	0,2	17520	240	13566	0,07	84
	м		11,8	0,1	14160	120	95	–	–

33	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	2,958	125400		370933				
		1000м								
34	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1000	34,1	2,7	35805	2835	25337	0,15	158
		м кабеля		25	0,4	26250	420	95	0,002	2
35	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	700	14,6	0,2	10220	140	7914	0,07	49
		м		11,8	0,1	8260	70	95	–	–
36	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,805	192700		347824				
		1000м								
54	99-1-1(пп)	Изолента ПХВ	2	362,27		725				
		кг								
55	99-1-1(пп)	Клемминк 2,5м2	150	100,63		15095				
		шт								
56	99-1-1(пп)	Клемминк 4м2	150	110,31		16547				
		шт								
57	99-1-1(пп)	СИЗ № 2	1000	3,54		3540				
		шт								
58	99-1-1(пп)	Проволока стальная	0,05	54323,17		2716				
		т								
		Всего прямые затраты				2083772	275525			2262
						372370	73690			427
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1435877				

Накладные расходы, тенге	423759
- заработная плата, тенге	63664
- трудоемкость, чел/ч	212
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	41592
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	152947
Всего	**2660478**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10642
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2697725**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	6447563
- материалы, тенге	3431746
- сметная заработная плата, тенге	1307022
Налог (2 %)	128951
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6576514**
НДС (12 %)	789182
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7365696**

Заказчик:
Директор ГККП "Дворец культуры" г.Риддера

А.Б. Нургалиев

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

Е.Т. Сулейменов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	КГКП "Дворец Культуры" города Риддер, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи
	050140008856
Исполнитель	ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77-
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи
	111240012362
Договор (контракт)	Договор №11 от 19.01.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	04.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг), при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей			количество	1	7 365 696,00	7 365 696,00	789 181,71	7 365 696,00
				Итого	1	x	7 365 696,00	789 181,71	7 365 696,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	/	/	/	Принял (Заказчик)	/	/	/
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.02.2015

М.П.

Счет-фактура № 1 от 04.02.15 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024178 от 15.03.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 19.01.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Дворец Культуры" города Риддер (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008856, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14 (10а)

ИИК получателя: KZ5194809KZT22030618 в АО "Евразийский банк", г. Алматы, БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей	усл	1	6 576 514,29	6 576 514,29	12%	789 181,71	7 365 696,00		
Всего по счету:					**6 576 514,29**		**789 181,71**	**7 365 696,00**		

Директор: Сулейменов Е. Т. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

04.02.2015 г.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Дворец культуры г.Риддер

Акт №2
приемки выполненных работ за 16 март 2015г
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт силовой и осветительной сетей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВ-68-3 (ДМ)	Демонтаж шин алюминевых ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	24	49,05	7,65	1177	184	979	0,225	5
				41,4	1,5	994	36	95	0,0087	–
2	ЦВ-6-4 (ДМ)	Демонтаж-трансформатора тока, напряжение 180 кВ кмат1=0; *комплект (3 фазы)*	2	18755	12140	37510	24280	18170	38	76
				6615	2948	13230	5896	95	17,227	34
3	ЦВ-88-3 (ДМ)	Демонтаж-рамы трансформаторов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *т*	0,2	3045	561	609	112	487	15,6	3
				2484	81	497	16	95	0,4734	–
4	ЦВ-88-3	Конструкции металлические *т*	0,3	102170	1870	30651	561	2437	52	16
				8280	270	2484	81	95	1,578	–
5	2-1-237	Рама *т*	0,3	154400		46320				

6 Ц8-6-4	Трансформатор тока, напряжение 250 кВ	2	22086	12140	44172	24280	18170	38	76
	комплект (3 фазы)		6615	2948	13230	5896	95	17,227	34
7 99-1-1(пл)	Трансформатор силовой 250 кВа	2	388196,41		776393				
	шт								
8 Ц8-58-3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2	24	180,9	25,5	4342	612	3260	0,75	18
	м		138	5	3312	120	95	0,029	1
9 99-1-1(пл)	Шина алюминевая 100х10	65	685,78		44576				
	кг								
10 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4
	м		32,4	0,4	648	8	95	0,003	–
11 99-1-1(пл)	Поводок заземления	20	427,29		8546				
	шт								
12 Н1-66-1	Испытание обмоток трансформатора силового	2	910,22	–	1820	–	1365	3,6	7
	испытание		910,22	–	1820	–	75	–	–
13 Н1-67-1	Испытание сборных и соединительных шин, напряжение до 11 кВ	6	2565,56	–	15393	–	11545	10,8	65
	испытание		2565,56	–	15393	–	75	–	–
16 Н1-62-17	Испытание трансформаторного масла на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления (гидравлические и пропиточный испытания)	2	14439,4	–	28879	–	21659	57,6	115
	испытание		14439,4	–	28879	–	75	–	–
17 Ц8-147-10 (Д	Демонтаж кабеля до 35 кВ, кмат1=0;	2250	27,7	2,7	62325	6075	54293	0,15	338
	м кабеля		25	0,4	56250	900	95	0,002	5
18 Ц8-593-5 (Д	Демонтаж светильника потолочного kмат1=0;	870	252	120	219240	104400	137199	0,79	687
	шт		132	34	114840	29580	95	0,199	173

19 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	870	467,8	183	406986	159210	236214	1,46	1270
	шт		234	51,8	203580	45066	95	0,302	263
20 99-1-1(пл)	Люстра 3-х рожковая	164	1903,49		312172				
	шт								
21 99-1-1(пл)	Лампа энергосберегающая 20W	172	427		73444				
	шт								
22 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	273,2	–	2732	–	1900	1	10
	шт		200	–	2000	–	95	–	–
23 Ц8-591-10 (Д	Демонтаж розетки штепсельные полугерметические и герметические kмат1=0;	186	118,6	3,6	22060	670	20374	0,68	126
	шт		115	0,3	21390	56	95	0,001	–
24 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	186	133,4	3,6	24812	670	20374	0,68	126
	шт		115	0,3	21390	56	95	0,001	–
25 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	186	195		36270				
	шт								
26 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,186	16300		3032				
	1000шт								
27 Ц8-591-3 (Д	Демонтаж выключатель полугерметический и герметический kмат1=0;	167	118,6	3,6	19806	601	18276	0,68	114
	шт		115	0,2	19205	33	95	0,001	–
28 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	167	134,8	3,6	22512	601	18276	0,68	114
	шт		115	0,2	19205	33	95	0,001	–
29 Ц8-395-1	Монтаж кабель-канала 20х12мм	2025	199,4	120	403785	243000	163712	0,32	648
	м								

				51,8	33,3	104895	67433	95	0,195	395
30	99-1-2(пп)	Кабель -канал 20х12мм	2025	85,15		172429				
		м								
31	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	150	34,1	2,7	5115	405	3620	0,15	23
		м кабеля								
				25	0,4	3750	60	95	0,002	–
32	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1150	14,6	0,2	16790	230	13001	0,07	81
		м								
				11,8	0,1	13570	115	95	–	–
33	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1,336	125400		167534				
		1000м								
34	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	440	34,1	2,7	15004	1188	10617	0,15	66
		м кабеля								
				25	0,4	11000	176	95	0,002	1
35	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	875	14,6	0,2	12775	175	9892	0,07	61
		м								
				11,8	0,1	10325	88	95	–	–
36	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,323	192700		254942				
		1000м								
37	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	350	42,56	19,79	14896	6927	10585	0,1348	47
		м борозд								
				22,77	7,47	7970	2615	100	0,0365	13

38 Е46-33-6	Заделка штроб	0,88	22563,84	306,82	19856	270	16374	0,238	83
	м3		18562,5	44,31	16335	39	100	0,0007	–
39 Н1-60-1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м	10	7520,52	–	75205	–	56404	30	300
	кабель		7520,52	–	75205	–	75	–	–
40 Е99-26-1	Прозвонка жил контрольного кабеля	980	421,07	–	412649	–	330119	0,27	265
	шт		421,07	–	412649	–	80	–	–
41 Н1-61-8	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	85	451,24	–	38355	–	28766	1,8	153
	токоприемник		451,24	–	38355	–	75	–	–
42 Ц8-633-8 (Д	Демонтаж шкафа распределительного kмат1=0;	1	6062	32	6062	32	5730	37	37
	шт		6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
43 Ц8-88-3	Конструкции металлические (рама)	0,02	102170	1870	2043	37	162	52	1
	т		8280	270	166	5	95	1,578	–
44 2-1-237	Рама металлическая	0,02	154400		3088				
	т								
45 Ц8-633-8	Шкаф распределительный	1	9937	32	9937	32	5730	37	37
	шт		6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
46 99-1-1(пп)	ПР-8501-073	1	119428		119428				
	шт								
47 Ц8-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 35 мм2	44	118	2,9	5192	128	2475	0,33	15
	жила		58,7	0,5	2583	22	95	0,003	–
48 99-1-1(пп)	Наконечник М-25	44	28		1232				
	шт								

49 Ц8-574-3	Отключение по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кспр1=0,3; ккс1=0,3; капм1=0,3; кмат1=0;	44	18,48	0,87	813	38	743	0,099	4
	жила		17,61	0,15	775	7	95	0,0009	–
50 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	12	88,9	3,1	1067	37	322	0,16	2
	м		27,9	0,3	335	4	95	0,002	–
51 99-1-1(пл)	Проводник заземления	12	427,29		5127				
	шт								
52 99-1-1(пл)	Метизы анодированные	2	227,58		455				
	кг								
53 99-1-1(пл)	Электроды МР-3	10	110,31		1103				
	кг								
54 99-1-1(пл)	Изолента ПХВ	6	362,27		2174				
	кг								
55 99-1-1(пл)	Клеммник 2,5м2	50	100,63		5032				
	шт								
56 99-1-1(пл)	Клеммник 4м2	50	110,31		5516				
	шт								
57 99-1-1(пл)	СИЗ № 2	282	3,54		998				
	шт								
58 99-1-1(пл)	Проволока стальная	0,061	54323,17		3314				
	т								
59 0-4-30	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	32	1928	1928	61696	61696	–	–	–
	маш-ч		–	310,5	–	9936	–	–	–
60 0-3-124	Краны на пневмоколесном ходу, 40 т	32	1899	1899	60768	60768	–	–	–
	маш-ч		–	321,8	–	10298	–	–	–
	Всего прямые затраты				**4152305**	**697289**			**4993**

	1248320	**178579**	**919**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2206700		
Накладные расходы, тенге	1243853		
- заработная плата, тенге	186578		
- трудоемкость, чел-ч	622		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	103418		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	329975		
Всего	**5726133**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57261		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22905		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5806299**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**13877055**		
- материалы, тенге	5274013		
- сметная заработная плата, тенге	4047807		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6534		
Налог (2 %)	277541		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14154596**		
НДС (12 %)	1698552		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15853148**		

Заказчик:
Директор КГКП "Дворец культуры" г. Риддера

А.Б. Нургалиев

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

Е.Т. Сулейменов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП "Дворец Культуры" города Риддер, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14** — **050140008856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174** — **111240012362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 19.01.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	16.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей			количество	1	15 853 148,00	15 853 148,00
				Итого	**1**	**x**	**15 853 148,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Сулейменов Е.Т. — Принял (Заказчик) — Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2015

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 3 от 16.03.15 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024178 от 15.03.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 19.01.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Реслублика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Дворец Культуры" города Риддер (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008856, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14 (10а)

ИИК получателя: KZ5194809KZT22030618 в АО "Евразийский банк", г. Алматы, БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей	пичест	1	14 154 596,43	14 154 596,43	12%	1 698 551,57	15 853 148,00		
Всего по счету:					**14 154 596,43**		**1 698 551,57**	**15 853 148,00**		

Директор: Сулейменов Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
КазПроектИнновация
Товарищество с ограниченной ответственностью
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Бухгалтер

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Дворец культуры г.Риддер

Акт №3
приемки выполненных работ за 10 апрель 2015г
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт силовой и осветительной сетей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Н1-61-4	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю свыше 200 до 500 м	14	3008,21	–	42115	–	31586	12	168
		измерение		3008,21	–	42115	–	75	–	–
15	Н1-70-1	Испытание кабеля силового, длина до 500 м, напряжение до 10 кВ	14	1710,37	–	23945	–	17959	7,2	101
		испытание		1710,37	–	23945	–	75	–	–
18	Ц8-593-5 (Д	Демонтаж светильника потолочного kмат1=0;	50	252	120	12600	6000	7885	0,79	40
		шт		132	34	6600	1700	95	0,199	10
19	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	50	467,8	183	23390	9150	13576	1,46	73
		шт		234	51,8	11700	2590	95	0,302	15
20	99-1-1(пп)	Люстра 3-х рожковая	30	1903,49		57105				

		шт							
31 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	500	34,1	2,7	17050	1350	12065	0,15	75
		м кабеля	25	0,4	12500	200	95	0,002	1
33 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,5	125400		62700				
		1000м							
34 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	85	34,1	2,7	2899	230	2051	0,15	13
		м кабеля	25	0,4	2125	34	95	0,002	–
36 16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,085	192700		16380				
		1000м							
40 Е99-26-1	Прозвонка жил контрольного кабеля	120	421,07	–	50526	–	40422	0,27	32
		шт	421,07	–	50526	–	80	–	–
	Всего прямые затраты				**308 712**	**16 730**			**502**
					149 513	**4 524**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				142 469				
	Накладные расходы, тенге				125 544				
	- заработная плата, тенге				18 832				
	- трудоемкость, чел-ч				63				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3 115				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (5,00 %)				26 242				
	Всего				**460 498**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 842
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**466 941**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1 115 989**
- материалы, тенге	340 501
- сметная заработная плата, тенге	428 565
- нормативная трудоемкость, чел-ч	591
Налог (2 %)	22 320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 138 309**
НДС (12 %)	136 597
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 274 906**

Заказчик:
Директор КГКП "Дворец культуры" г. Риддера

_____ **А.Б. Нургалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

_____ **Е.Т. Сулейменов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП "Дворец Культуры" города Риддер, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14** — **050140008856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174** — **111240012362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 19.01.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	10.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей			тенге	1	1 274 906,00	1 274 906,00
				Итого	**1**	**x**	**1 274 906,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов Е.Т. Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.04.2015

М.П. М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "КазПроектИнновация" Товарищество с ограниченной ответственностью

Счет-фактура № 4 от 10.04.15 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024178 от 15.03.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 19.01.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Дворец Культуры" города Риддер (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008856, Республика Казахстан, ВКО, инд.0701303, г. Риддер , проспект Независимости 14 (10а)

ИИК получателя: KZ5194809KZT22030618 в АО "Евразийский банк", г. Алматы, БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт силовой и осветительной сетей	тенге	1	1 138 308,93	1 138 308,93	12%	136 597,07	1 274 906,00		
Всего по счету:					**1 138 308,93**		**136 597,07**	**1 274 906,00**		

Директор: Сулейменов Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

не предусмотрено

(должность)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

16.04.15 Счет-фактура № 1