1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
429	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0069984	41200,00	288	--
		т		--	--	--
430	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,61 м)	0,38628	9498,20	3669	554
		м3		1280,25	495	105
431	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02349	67700,00	1590	--
		т		--	--	--
432	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0030015	41200,00	124	--
		т		--	--	--
433	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,2307692	534,75	1728	568
		м2		147,15	475	118
434	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	542,81	3257	2683
		шт		238,50	1431	140
435	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (6 шт), В25/	0,54	20400,00	11016	--
		м3		--	--	--
436	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (6 шт); БМ В25)/	0,54	134,00	72	--
		м3		--	--	--
437	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
438	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,776	245,44	1909	356
		м2		37,35	290	118
439	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	434,3229	256,36	111341	14187
		м2		27,00	11727	119
440	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	434,3229	229,48	99668	9469
		м2		17,89	7770	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
441	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских	0,92	6519,63	5998	335
		м3		272,25	250	105
442	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К16, К17 (2 шт, АС-38) -				
443	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,64	1986,57	23124	12426
		м3		567,00	6600	140
451	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9374,86	21000	4785
		м3		1658,25	3714	105
452	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт		238,50	1908	140
453	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
454	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
455	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
456	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	56,628	256,36	14517	1850
		м2		27,00	1529	119
457	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	56,628	229,48	12995	1235
		м2		17,89	1013	119

1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 7. ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
506	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (448 шт) в местах стыкрвания лотков	56,86	-2641,37	-150188	-58714
		м3		-522,00	-29681	140
507	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (24 шт; БМ В25)/	1,44	-25800,00	-37152	--
		м3		--	--	--
508	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (4 шт; БМ В25)/	2,88	-24500,00	-70560	--
		м3		--	--	--
509	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (224 шт; БМ В25)/	51,84	-23800,00	-1233792	--
		м3		--	--	--
510	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (24 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (224 шт); БМ В25)/	56,16	-134,00	-7525	--
		м3		--	--	--
511	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,288	-40200,00	-11578	--
		т		--	--	--
512	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (138 шт) из БМ200)	0,7	-23800,00	-16660	--
		м3		--	--	--
413	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7	250,00	175	--
		м3		--	--	--
514	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7	134,00	94	--
		м3		--	--	--
515	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	-40200,00	-241	--
		т		--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3, общие данные				
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	8,98	1986,57	17839	9586
		м3		567,00	5092	140
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	8,98	23800,00	213724	--
		м3		--	--	--
835	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,98	-250,00	-2245	--
		м3		--	--	--
836	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,98	-134,00	-1203	--
		м3		--	--	--
837	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,60016	40200,00	24126	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		489914	
		Накладные расходы -	Тенге		198388	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		729599	
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3				
		Земляные работы				
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3137,28	23,36	73284	20810
		м3				
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1764,72	32,22	56862	16715

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1225,5	262,72	321958	363813
		м3				
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3176,496	80,28	255009	51002
		т				
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	180	1276,77	229819	34409
		м3				
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	1169	134,10	156763	177142
		м3				
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1169	1320,00	1543080	
22		м3				
16	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунта 2 группы	734,2	23,36	17150	4870
		м3				
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	39	134,10	5230	5910
		м3				
		Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	38,62	1986,57	76721	41226
		м3				
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8	18,9	25300,00	478170	
		м3				
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,9	-134,00	-2533	
		м3				
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,9	-250,00	-4725	
		м3				
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8	19,72	25800,00	508776	
		м3				
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	19,72	-134,00	-2642	
		м3				
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	19,72	-250,00	-4930	
		м3				
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	5016,6113	301,00	1510000	883099
		м				
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	5016,6113	9299,28	46650873	
		м				
38	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,85	6469,41	5499	2301
		км				
39	СЦена завода ТОО	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	0,85	28807,92	24487	
		1000м				
					51898851	1601297
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		51898851	
		Накладные расходы -	Тенге		1601297	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3210009	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		56710157	
		ИТОГО			**91 983 511**	
		Втом ч оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**91 983 511**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 103 802**	
		Итого:			**93 087 313**	

1	2	3	4	5	7	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			651 611	
		Затраты на выслугу лет 1%:			930 873	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			372 349	
		Итого			95 042 147	
	69,1% 2014г.	В том числе 69,1% 2014 г.			75 756 334	
		СК=2,38968			181033395	
	30,9% 2015г.	В том числе 30,9% 2015 г.			19285813	
		СК=2,557419			49321905	
		ИТОГО			230355300	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			4 607 106	
		Итого:			234 962 406	
		Поправочный коэфицент			223 214 286	
		НДС 12%			26 785 714	
		ИТОГО:			250 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Инженер:
ТОО "Банур-1"

Ж.Ташимов

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"

прораб К.Оспанов

прораб Н.Журкабаев