1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	3420,30	81,88 ---	-- --	280054 ---	-- --	-- --	-- --
91.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м	180,00	75,16 ---	-- --	13528 ---	-- --	-- --	-- --
92.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	135,00	95,72 ---	-- --	12923 ---	-- --	-- --	-- --
93.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м	297,00	124,20 ---	-- --	36889 ---	-- --	-- --	-- --
94.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	945,00	143,59 ---	-- --	135690 ---	-- --	-- --	-- --
95.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	м	135,00	221,12 ---	-- --	29851 ---	-- --	-- --	-- --
96.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	м	594,00	311,30 ---	-- --	184914 ---	-- --	-- --	-- --
97.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10мм2	м	333,00	524,51 ---	-- --	174661 ---	-- --	-- --	-- --
98.	СПрайс	Кабели силовые с алюминиевыми жилам и, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16мм2	м	117,00	908,59 ---	-- --	106305 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1000м	2,07	16600,00 ---	-- --	34362 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,74	83000,00 ---	-- --	61420 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,18	83100,00 ---	-- --	14958 ---	-- --	-- --	-- --
102.	Ц0108-409	Трубы винипластовые по	м	8309,18	126,77	61,13	1053313	507899	0,25	2102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			45,54	15,25	378400	126716	0,09	735
103.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм	м	7560,00	26,50	--	200357	--	--	--
104.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм	м	749,55	34,41	--	25795	--	--	--
105.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	2781,00	172,97	91,25	481043	253766	0,33	927
					56,92	22,87	158308	63614	0,13	369
106.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.40мм	м	2070,00	68,83	--	142471	--	--	--
107.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.32мм	м	711,00	44,70	--	31780	--	--	--
108.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	425,03	89,76	10,29	38150	4373	0,45	190
					73,23	5,14	31125	2184	0,02	10
109.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	425,03	168,00	--	71404	--	--	--
		Итого по разделу: Освещение								4344150
		Раздел: Тепловой пункт								
118.	СПрайс	Щит теплового пункта ШТП	шт	1,00	24738,06	--	24738	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой пункт								24738
		Раздел: Наружное освещение								
	ИТОГО:						4925019	1174171		5524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							928327	281005		1627
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						1037876		
		Всего накладных расходов:						1037876		
		Итого с накладными						5962895		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						322922		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6285817		
		Итого с временными, 1,8 %						6388506		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6466909		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6490140		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6548216		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						13670985		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						273420		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13944405		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1673329		
		Итого с НДС						15617734		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКС

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.
Общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	E0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	13,87	21898,02	417,85	303625	5794	25,41	352
					3907,13	157,50	54174	2184	0,78	11
2.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,87	599,34	35,14	8310	487	0,90	12
					142,31	13,23	1973	183	0,07	1
3.	E0110-12-1	Устройство сплошного настила	м2	229,63	714,69	6,85	164118	1573	0,60	139
					96,77	2,59	22222	594	0,01	3
4.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	1,40	179612,58	670,08	251277	937	332,35	465
					54596,25	253,12	76380	354	1,24	2
5.	E0107-20-3	Детали крепления	т	0,18	177381,63	2282,62	32478	418	49,10	9
					9315,00	863,44	1706	158	4,21	1
6.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1909,08	14,57	1,24	27808	2362	0,08	152
					13,33	0,47	25445	907	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-ли ст	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	2099,50 ✓	232,59	--	488317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	19,93 ✓	23143,99	395,71	461357	7888	25,88	516
					4010,63	149,06	79949	2971	0,72	14
9.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	19,93 ✓	1911,45	17,71	38103	353	2,16	43
					349,31	6,75	6963	135	0,03	1
10.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	10,92 ✓	19668,85	388,98	214835	4249	15,18	166
					2665,13	146,25	29110	1597	0,71	8
11.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	10,92 ✓	1911,45	17,71	20878	193	2,16	24
					349,31	6,75	3815	74	0,03	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	47,06 ✓	25,95	0,03	1221	1	0,03	1
					5,26	--	248	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1909,08 ✓	14,57	1,24	27808	2362	0,08	152
					13,33	0,47	25445	907	0,00	4
14.	СПрайс-ли ст	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	2099,50 ✓	232,59	--	488317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	2283,72 ✓	201,26	5,90	459615	13474	0,46	1058
					81,51	2,23	186151	5081	0,01	25
16.	СПрайс-ли ст	Утеплитель-нижний слой "ТЕХНОРУФ"Н30	м3	188,28 ✓	11414,95	--	2149262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	3224,93 ✓	167,27	5,90	539440	19027	0,36	1157
					62,88	2,23	202790	7175	0,01	35
18.	СПрайс-ли ст	Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ"В60	м3	95,52 ✓	17800,41	--	1700286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1909,08 ✓	171,15	19,92	326738	38038	0,28	533
					39,85	7,45	76072	14223	0,04	69
20.	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	1909,08 ✓	133,64	0,18	255134	334	0,03	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2к=25	толщины цементно-песчанных стяжек								
					3,16	0,06	6037	119	0,01	18
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,12	5604,41	409,16	17466	1275	13,34	42
					2173,50	154,69	6774	482	0,75	2
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	3,12	50800,00	--	158318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	1437,38	512,05	10,25	736014	14733	1,97	2827
					313,89	3,85	451183	5534	0,02	27
26.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	1794,75	868,25	--	1558281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	шт	78,74	1186,67	--	93440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	17,46	79,11	--	1381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м2	78,74	731,78	--	57621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Лист разжелобки	шт	21,20	969,11	--	20544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м2	21,20	731,78	--	15512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Снегоуловитель	шт	113,41	1186,67	--	134584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	17947,00	9,89	--	177476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	13010,00	9,69	--	126081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Желоб прямоугольный 4м	п.м	292,30	365,89	--	106949	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Приемник воды	шт	36,00	664,53	--	23923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Комплект колен	шт	72,00	308,53	--	22214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Сливная труба 4м	п.м	280,80	439,07	--	123290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Крепежи к стене	шт	144,00	175,63	--	25290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	506,79	134,24	5,60	68030	2838	0,77	391
					122,65	2,11	62157	1071	0,01	5
41.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	532,13	378,94	--	201647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-7-5	Устройство зонтов из металлопласта	м2	1,80	512,05	10,25	922	18	1,97	4
					313,89	3,85	565	7	0,02	0
43.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	1,99	868,25	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								11629642

Раздел: Внутренняя отделка

59.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1989,60	237,70	4,92	472930	9799	0,64	1266
					117,43	1,86	233631	3706	0,01	18
60.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	1989,60	8,21	0,11	16332	224	0,06	112
					8,10	0,02	16108	50	0,00	0
61.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	497,54	94,93	--	47233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	313,46	204,40	4,29	64071	1344	0,52	164
					84,79	1,64	26578	513	0,01	2
86.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	313,46	8,21	0,11	2573	35	0,06	18
					8,10	0,02	2538	8	0,00	0
87.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	78,37	60,92	--	4774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-764	Сетка малярная	м2	313,46	142,00	--	44512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								652425
		Раздел: Полы Блок А1,								
117.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	1,93	10027,25	258,95	19323	499	4,17	8
					584,77	98,44	1127	190	0,47	1
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных ст яжек толщиной 20 мм	м2	48,20	199,57	12,44	9619	599	0,41	20
					60,03	4,67	2893	225	0,02	1
119.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	48,20	99,62	0,84	4801	40	0,02	1
					2,90	0,31	140	15	0,01	0
120.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,10	5604,41	409,16	542	40	13,34	1
					2173,50	154,69	210	15	0,75	0
121.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	4910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	26,95	199,57	12,44	5378	335	0,41	11
					60,03	4,67	1618	126	0,02	1
127.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	26,95	99,62	0,84	2685	23	0,02	1
					2,90	0,31	78	8	0,01	0
130.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	0,07	10027,25	258,95	700	18	4,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					584,77	98,44	41	7	0,47	0
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,65	199,57	12,44	328	20	0,41	1
					60,03	4,67	99	8	0,02	0
132.	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,65	99,62	0,84	164	1	0,02	0
					2,90	0,31	5	1	0,01	0
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,90	199,57	12,44	4770	297	0,41	10
					60,03	4,67	1435	112	0,02	1
140.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,90	99,62	0,84	2381	20	0,02	0
					2,90	0,31	69	7	0,01	0
141.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой	м2	23,90	802,12	3,88	19171	93	0,34	8
					63,13	1,46	1509	35	0,01	0
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,90	199,57	12,44	4770	297	0,41	10
					60,03	4,67	1435	112	0,02	1
143.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,90	50,23	0,84	1200	20	0,01	0
					1,45	0,31	35	7	0,00	0

Итого по разделу: Полы Блок А1, 80742

Раздел: Полы Блок Б,

Раздел: Полы Блок В,

Раздел: Короба гипсокартонные

Раздел: Зашивка м/конструкций и воздуховодов

Раздел: Перегородки

Раздел: Окна

248.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	1257,90	10600,00	--	13333721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
249.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1257,90	2800,00	--	-3522115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	СПрайс-лист	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1257,90	4963,00	--	6242949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,37	537,52	23,97	3425	153	1,59	10
					265,62	7,73	1692	49	0,04	0
		Итого по разделу: Окна								16057979
		Раздел: Витражи ВН								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Наружная отделка								
294.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен панелями "СЭНДВИЧ"	м2	124,42	800,25	438,14	99564	54512	1,75	217
					287,21	110,59	35734	13759	0,39	48
295.	СПрайс-лист	Панелями "СЭНДВИЧ"	м2	124,42	3204,22	--	398657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								498221
		Раздел: Прочие работы								
319.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,29	55520,67	5511,41	16376	1626	242,88	72
					42279,75	328,45	12471	97	1,19	0
320.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистойстали Ст3сп	т	0,25	72300,00	--	17925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	59500,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	12,72	17,81	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	17,28	522,55	4,08	9030	70	1,24	21
					198,20	1,55	3425	27	0,01	0
325.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	13,27	258,01	123,98	3425	1646	0,68	9
					134,03	46,44	1779	616	0,23	3
326.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	12,29	771,33	--	9480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	17,28	180,18	2,35	3113	41	0,54	9
					90,05	0,90	1556	16	0,00	0
328.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	16,00	771,33	--	12342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	1,11	55520,67	5511,41	61785	6133	242,88	270
					42279,75	328,45	47050	366	1,19	1
330.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,02	72300,00	--	73607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	59500,00	--	971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С11011-87	Прокат полосовой, толщина 10-75	т	0,08	60200,00	--	4722	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп			--	--	--	--	--	--
333.	СПрайс-ли ст	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	16,56	17,81	--	295	--	--	--
334.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	59,44	522,55	4,08	31060	242	1,24	74
					198,20	1,55	11781	92	0,01	0
335.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	50,08	258,01	123,98	12920	6208	0,68	34
					134,03	46,44	6712	2325	0,23	11
336.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	46,37	771,33	--	35768	--	--	--
337.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	59,44	180,18	2,35	10710	140	0,54	32
					90,05	0,90	5352	53	0,00	0
338.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	55,04	771,33	--	42455	--	--	--
339.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,08	55520,67	5511,41	4262	423	242,88	19
					42279,75	328,45	3245	25	1,19	0
340.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	72300,00	--	4592	--	--	--
341.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	59500,00	--	381	--	--	--
342.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00	--	412	--	--	--
343.	СПрайс-ли ст	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	3,60	17,81	--	64	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	4,32	522,55 / --	4,08 / --	2257 / --	18 / --	1,24 / --	5 / --
345.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	3,45	258,01 / 198,20	123,98 / 1,55	891 / 856	428 / 7	0,68 / 0,01	2 / 0
346.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	3,20	771,33 / --	-- / --	2467 / --	-- / --	-- / --	-- / --
347.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	4,32	180,18 / 90,05	2,35 / 0,90	778 / 389	10 / 4	0,54 / 0,00	2 / 0
348.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	4,00	771,33 / --	-- / --	3086 / --	-- / --	-- / --	-- / --
349.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,72	55520,67 / 42279,75	5511,41 / 328,45	40228 / 30634	3993 / 238	242,88 / 1,19	176 / 1
350.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,63	72300,00 / --	-- / --	45474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
351.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00 / --	-- / --	2513 / --	-- / --	-- / --	-- / --
352.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00 / --	-- / --	3212 / --	-- / --	-- / --	-- / --
353.	СПрайс-ли ст	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	43,20	17,81 / --	-- / --	769 / --	-- / --	-- / --	-- / --
354.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	35,76	522,55 / 198,20	4,08 / 1,55	18686 / 7088	146 / 55	1,24 / 0,01	44 / 0
355.	Е0113-29-	Окраска металлических	м2	32,61	258,01	123,98	8412	4042	0,68	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"								
					134,03	46,44	4370	1514	0,23	7
356.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	30,19	771,33	--	23288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0115-165 -3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	35,76	180,18	2,35	6443	84	0,54	19
					90,05	0,90	3220	32	0,00	0
358.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	33,11	771,33	--	25542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	1,02	55520,67	5511,41	56400	5599	242,88	247
					42279,75	328,45	42949	334	1,19	1
360.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,90	72300,00	--	64839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой сталиСт3сп	т	0,08	60200,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	СПрайс-ли ст	Уголо алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	46,16	17,81	--	822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	56,72	522,55	4,08	29639	231	1,24	70
					198,20	1,55	11242	88	0,01	0
365.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	45,71	258,01	123,98	11794	5667	0,68	31
					134,03	46,44	6127	2123	0,23	10
366.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	42,33	771,33	--	32651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367.	Е0115-165 -3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	56,72	180,18	2,35	10220	133	0,54	30
					90,05	0,90	5107	51	0,00	0
368.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	52,52	771,33	--	40513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	1,68	55520,67	5511,41	93506	9282	242,88	409
					42279,75	328,45	71206	553	1,19	2
370.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,46	72300,00	--	105917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00	--	4522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,14	60200,00	--	8621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	86,40	17,81	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	87,20	522,55	4,08	45566	355	1,24	108
					198,20	1,55	17283	135	0,01	1
375.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	75,79	258,01	123,98	19554	9396	0,68	51
					134,03	46,44	10158	3519	0,23	17
376.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	70,18	771,33	--	54131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0115-165 -3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	87,20	180,18	2,35	15712	205	0,54	47
					90,05	0,90	7852	78	0,00	0
378.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	80,75	771,33	--	62283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса экрана	м3	0,26	23143,99	395,71	5972	102	25,88	7
					4010,63	149,06	1035	38	0,72	0
380.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	36,86	547,98	39,52	20201	1457	1,02	38
					164,31	14,94	6057	551	0,07	3
381.	Е0110-7-5	Обшивка перегородок ламинатом	м2	73,73	1276,81	0,28	94137	20	0,10	7
					15,32	0,11	1129	8	0,00	0
382.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	14681,63	2282,62	1066	166	49,10	4
					9315,00	863,44	676	63	4,21	0
383.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,07	75900,00	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								1334510
		Раздел: Передаточное окно								
394.	С12061-6п рим.	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	м2	0,64	5710,00	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до2 м	м2	0,64	245,81	6,97	157	4	0,67	0
					108,16	2,65	69	2	0,01	0
396.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	0,88	839,00	--	738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0107-57-9	Устройство герметизации оконных коробок монтажной пеной	м	2,88	206,69	65,24	595	188	0,21	1
					35,45	24,64	102	71	0,12	0
		Итого по разделу: Передаточное окно								5145

Раздел: Ограждение

Раздел:
Вход В-1 (3шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вход В-2 (3шт)								
		Раздел: Воздухозаборная шахта ВЗ-1								
ИТОГО:							30258659 1967517	242783 75950		11814 367
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1853891		
		На металломонтажные работы						209515		
		Всего накладных расходов:						2063406		
		Итого с накладными						32322065		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1939324		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						34261389		
		Итого с временными, 1,8 %						34878094		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						35348948		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						35488460		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						35837241		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						74818911		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1496378		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						76315289		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9157835		
		Итого с НДС						85473124		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Составил: Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Надзор: Н. Нелепцев

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы 1020

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция 02-01-03

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
13.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	4,01	1684,08 / 274,40	13,89 / 5,20	6745 / 1099	56 / 21	1,70 / 0,03	7 / 0
14.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,21	1923,35 / 298,86	17,27 / 6,47	11944 / 1856	107 / 40	1,86 / 0,03	12 / 0
15.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,74	1894,08 / 274,40	13,89 / 5,20	31707 / 4594	232 / 87	1,70 / 0,03	29 / 0
16.	E0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	56,48	1973,14 / 237,73	12,01 / 4,49	111433 / 13426	678 / 254	1,47 / 0,02	83 / 1
17.	E0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,82	1906,41 / 178,50	11,03 / 4,13	33972 / 3181	196 / 74	1,11 / 0,02	20 / 0
35.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	5,79	1684,08	13,89	9746	80	1,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм			274,40	5,20	1588	30	0,03	0
36.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,79	1923,35	17,27	22676	204	1,86	22
					298,86	6,47	3524	76	0,03	0
37.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,32	1894,08	13,89	17643	129	1,70	16
					274,40	5,20	2556	48	0,03	0
38.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	32,76	1973,14	12,01	64640	393	1,47	48
					237,73	4,49	7788	147	0,02	1
39.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,72	1906,41	11,03	18530	107	1,11	11
					178,50	4,13	1735	40	0,02	0

Итого по разделу: Вентиляция 329037

Раздел: Система отопления Блок Б

142.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	67,96	~~4352,10~~ 4354,14	43,41	295751	2950	0,78	53
					124,72	16,26	8475	1105	0,08	5
143.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	96,90	~~65,51~~ 66,28	--	6347	--	0,14	13
					25,88	--	2507	--	--	--
144.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-20мм	шт	53,40	417,10	--	22273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-25мм	шт	27,00	605,37	--	16345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-32мм	шт	5,40	1034,64	--	5587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-40мм	шт	1,50	1510,17	--	2265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-50мм	шт	2,10	2381,70	--	5002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-65мм	шт	1,80	5988,74	--	10780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-ли ст	Кран шаровой ф-80мм	шт	0,60	9405,09	--	5643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-ли ст	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-G-П ф-20мм	шт	87,30	2164 ~~1932,14~~	--	168676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс-ли ст	Балансировочный клапан USV-1, диам.20мм	шт	25,80	3082,82	--	79537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-ли ст	Балансировочный клапан USV-1, диам.20мм	шт	3,60	4219,71	--	15191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	588,60	273,30	4,95	160864	2914	0,34	201
					60,03	1,86	35334	1096	0,01	5
155.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	132,60	352,30	4,95	46715	656	0,34	45
					60,03	1,86	7960	247	0,01	1
156.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	136,50	431,30	4,95	58872	676	0,34	47
					60,03	1,86	8194	254	0,01	1
157.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	30,00	481,30	4,95	14439	148	0,34	10
					60,03	1,86	1801	56	0,01	0
158.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	69,00	707,20	12,93	48797	892	0,50	34
					88,49	4,84	6106	334	0,02	2
159.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	126,30	823,17	19,99	103967	2524	0,75	95
					133,51	7,49	16863	946	0,04	5
160.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	24,30	960,53	26,00	23341	632	0,83	20
					150,07	9,74	3647	237	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,70	22,68	0,06	1762	5	0,03	3
					6,68	0,03	519	2	0,00	0
164.	E0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по грунтовке ГФ-021, количество окрасок 2	м2	77,70	164,61	0,09	12790	7	0,74	58
					124,20	0,02	9650	2	0,00	0
174.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	294,30	164,61	0,09	48446	26	0,74	219
					124,20	0,02	36552	7	0,00	0
175.	C130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блок Б								1156390

ИТОГО:

	1485426	13612	1055
	178955	5103	25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44092
На сантехнические работы	158198
Всего накладных расходов:	202290
Итого с накладными	1687716

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1788979
Итого с временными, 1,8 %	1821181
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1845767
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1853052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1871264
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3906713
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78134
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3984847
Налог на добавленную стоимость, 12 %	478182
Итого с НДС	4463029

Принял:

Объемы и качество сл... Гех. надзор. Молчанов Б...

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-1 Демонтаж

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
50.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	28,60	408,11	169,61	11672	4851	1,55	44
					238,50	4,07	6821	116	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								11672
		Раздел: По территории школы (ГЕН ПЛАН)								
75.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	398,00	408,11	169,61	162429	67506	1,55	617
					238,50	4,07	94923	1620	0,01	5
77.	Е0107-24-11к=0,8	Разборка оград металлических высотой 0,6 м	м	115,00	391,99	192,19	45079	22102	1,14	131
					199,80	52,30	22977	6015	0,19	22
78.	Е0107-24-11к=0,8	Разборка оград металлических высотой до 1,7 м	м	310,00	391,99	192,19	121517	59579	1,14	352
					199,80	52,30	61938	16214	0,19	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных стоек ограждений	м3	1,80	3714,23	2438,48	6686	4389	7,78	14
					1275,75	950,21	2296	1710	5,22	9
80.	Е0165-1-3	Демонтаж стоек из водогазопроводных труб диаметром 50 мм, L-2,0м	м	210,00	116,90	1,81	24549	380	0,75	158
					115,09	0,29	24169	61	0,00	1

Итого по разделу:
По территории школы (ГЕН ПЛАН) 360259

Раздел:
Отопление и вентиляция

==========

Раздел:
Электромонтажные работы

==========

Раздел:
ПС, ОС, СС

==========

Раздел:
Водопровод и канализация

==========

Раздел:
Дополнительные объемы работ

==========

Раздел: Прочие работы
==========

ИТОГО:	371932	158805	1316
	213124	25736	96

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	276417
На сантехнические работы	27913
Всего накладных расходов:	304330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						676262		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						40576		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						716838		
		Итого с временными, 1,8 %						729741		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						739593		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						742512		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						749809		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1565408		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31308		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1596716		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						191606		
		Итого с НДС						1788322		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Технадзор К.Намазбаев

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-3 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1.	E0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	5,48	21898,02	417,85	119970	2289	25,41	139		
					3907,13	157,50	21406	863	0,78	4		
2.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,48	599,34	35,14	3284	193	0,90	5		
					142,31	13,23	780	72	0,07	0		
3.	E0110-12-1	Устройство сплошного настила	м2	25,52	714,69	6,85	18236	175	0,60	15		
					96,77	2,59	2469	66	0,01	0		
4.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,51	179612,58	670,08	92033	343	332,35	170		
					54596,25	253,12	27975	130	1,24	1		
5.	E0107-20-3	Детали крепления	т	0,07	177381,63	2282,62	11672	150	49,10	3		
					9315,00	863,44	613	57	4,21	0		
6.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	436,89	14,57	1,24	6364	541	0,08	35		
					13,33	0,47	5823	208	0,00	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	481,07	232,59	--	111891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,73	23143,99	395,71	86369	1477	25,88	97
					4010,63	149,06	14967	556	0,72	3
9.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	3,73	1911,45	17,71	7134	66	2,16	8
					349,31	6,75	1304	25	0,03	0
10.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	3,13	19668,85	388,98	61512	1216	15,18	47
					2665,13	146,25	8335	457	0,71	2
11.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	3,13	1911,45	17,71	5978	55	2,16	7
					349,31	6,75	1092	21	0,03	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,33	25,95	0,03	450	--	0,03	0
					5,26	--	91	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	436,91	14,57	1,24	6364	541	0,08	35
					13,33	0,47	5823	208	0,00	1
14.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	481,07	232,59	--	111891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	437,08	201,26	5,90	87965	2579	0,46	203
					81,51	2,23	35627	973	0,01	5
16.	СПрайс-лист	Утеплитель-нижний слой "ТЕХНОРУФ"Н30	м3	43,73	11414,95	--	499121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	437,34	167,27	5,90	73154	2580	0,36	157
					62,88	2,23	27501	973	0,01	5
18.	СПрайс-лист	Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ"В60	м3	21,86	17800,41	--	389037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	436,94	171,15	19,92	74782	8706	0,28	122
					39,85	7,45	17411	3255	0,04	16
20.	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	436,95	133,64	0,18	58395	76	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2к=25	толщины цементно-песчанных стяжек								
					3,16	0,06	1382	27	0,01	4
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,84	5604,41	409,16	4705	344	13,34	11
					2173,50	154,69	1825	130	0,75	1
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,84	50800,00	--	42652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	979,40	91,47	0,20	89582	196	0,15	151
					25,88	0,09	25342	86	0,00	0
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	437,14	512,05	10,25	223838	4481	1,97	860
					313,89	3,85	137215	1683	0,02	8
26.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	483,49	868,25	--	419789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	шт	21,16	1186,67	--	25108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	4,70	79,11	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м2	21,16	731,78	--	15483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Лист разжелобки	шт	5,70	969,11	--	5525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м2	5,70	731,78	--	4172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Снегоуловитель	шт	30,56	1186,67	--	36260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	4836,94	9,89	--	47832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	2903,01	9,69	--	28133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Желоб прямоугольный 4м	п.м	58,46	365,89	--	21390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Приемник воды	шт	4,00	664,53	--	2658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Комплект колен	шт	8,00	308,53	--	2469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Сливная труба 4м	п.м	31,20	439,07	--	13699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Крепежи к стене	шт	16,00	175,63	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	56,31	134,24	5,60	7559	315	0,77	43
					122,65	2,11	6906	119	0,01	1
41.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	59,13	378,94	--	22405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-7-5	Устройство зонтов из металлопласта	м2	0,36	512,05	10,25	184	4	1,97	1
					313,89	3,85	113	1	0,02	0
43.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	0,40	868,25	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,00	739,16	1,55	18479	39	1,12	28
					176,21	0,59	4405	15	0,00	0
45.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	16,00	3246,04	102,01	51937	1632	6,99	112
					1107,45	39,37	17719	630	0,19	3
46.	Е0110-18-2	Установка петель	шт	24,00	83,63	1,35	2007	32	0,51	12
					82,28	0,51	1975	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С11011-81 8	Петля врезная	шт	24,00	21,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса дверей	м3	0,79	23143,99	395,71	18203	311	25,88	20
					4010,63	149,06	3154	117	0,72	1
49.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянного каркаСа	м3	0,79	1911,45	17,71	1503	14	2,16	2
					349,31	6,75	275	5	0,03	0
50.	Е0115-165-2	Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза	м2	28,80	213,16	3,38	6139	97	0,75	22
					125,50	1,26	3614	36	0,01	0
51.	С11011-81 2	Ручка и шпингалеты	шт	24,00	57,00	--	1368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	128,00	512,05	10,25	65543	1312	1,97	252
					313,89	3,85	40178	493	0,02	2
53.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	141,57	868,25	--	122916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-12-3	Обшивка плитами сайдинга	м2	48,00	134,24	5,60	6443	269	0,77	37
					122,65	2,11	5887	101	0,01	0
55.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	50,40	378,94	--	19099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0110-32-1	Установка лестниц деревянных	м3	1,08	29617,66	397,66	31987	429	44,85	48
					8073,00	149,06	8719	161	0,74	1

Итого по разделу:
Кровля 3188704

Раздел: Внутренняя отделка
==========

59.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	852,68	237,70	4,92	202684	4199	0,64	543
					117,43	1,86	100128	1588	0,01	8
60.	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки	м2	852,62	8,21	0,11	6999	96	0,06	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	нейтрализующим раствором			---	---	---	---	---	---
					8,10	0,02	6903	21	0,00	0
61.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	213,23	94,93	--	20243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	20,00	1007,35	6,15	20147	123	1,47	29
					248,92	2,34	4978	47	0,01	0
69.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	452,93	439,16	5,68	198907	2573	1,35	609
					255,65	1,44	115789	651	0,07	30
70.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	729,80	301,27	5,08	219867	3709	0,85	621
					156,03	1,21	113872	885	0,06	47
71.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	1350,00	1469,10	7,31	1983281	9872	3,43	4626
					683,10	2,76	922185	3729	0,01	18
72.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3815,14	204,40	4,29	779803	16357	0,52	1997
					84,79	1,64	323484	6247	0,01	30
73.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	3815,18	8,21	0,11	31317	429	0,06	215
					8,10	0,02	30888	95	0,00	1
74.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	953,80	60,92	--	58102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-76-4	Сетка малярная	м2	8478,06	142,00	--	1203885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	60,50	974,92	6,15	58983	372	1,32	80
					222,01	2,34	13431	141	0,01	1
80.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,00	301,27	5,08	27114	457	0,85	77
					156,03	1,21	14043	109	0,06	6
81.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	60,50	129,17	2,90	7815	175	0,79	48
					126,27	1,10	7639	67	0,01	0
82.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из	м3	6,05	7530,00	--	45556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минеральной ваты на битумном связующем, марки 150			--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	980,93	1902,70	5,78	1866412	5665	1,75	1715
					293,22	3,93	287623	3850	0,02	20
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	117,55	204,40	4,29	24027	504	0,52	62
					84,79	1,64	9967	192	0,01	1
86.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	117,59	8,21	0,11	965	13	0,06	7
					8,10	0,02	952	3	0,00	0
87.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	29,39	60,92	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-76 4	Сетка малярная	м2	117,57	142,00	--	16695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0146-27-3	Пробивка дверных проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,97	3545,64	1548,09	3436	1500	12,19	12
					1997,55	585,00	1936	567	2,85	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								6778028
		Раздел: Полы Блок А1,								
108.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	3,19	10027,25	258,95	32007	827	4,17	13
					584,77	98,44	1867	314	0,47	2
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	79,84	199,57	12,44	15934	993	0,41	33
					60,03	4,67	4793	373	0,02	2
110.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	79,84	99,62	0,84	7953	67	0,02	2
					2,90	0,31	231	25	0,01	0
111.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5604,41	409,16	873	64	13,34	2
					2173,50	154,69	339	24	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	1596,80	131,35	11,73	209736	18722	0,28	446
					56,15	4,39	89668	7006	0,02	34
114.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	1596,80	49,30	6,08	78720	9701	0,09	151
					19,87	2,28	31732	3633	0,01	18
117.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	4,10	10027,25	258,95	41082	1061	4,17	17
					584,77	98,44	2396	403	0,47	2
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,07	199,57	12,44	3606	225	0,41	7
					60,03	4,67	1085	84	0,02	0
119.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,08	99,62	0,84	1801	15	0,02	0
					2,90	0,31	52	6	0,01	0
120.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5604,41	409,16	195	14	13,34	0
					2173,50	154,69	76	5	0,75	0
121.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,55	199,57	12,44	2305	144	0,41	5
					60,03	4,67	693	54	0,02	0
127.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,55	99,62	0,84	1150	10	0,02	0
					2,90	0,31	33	4	0,01	0
130.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	0,03	10027,25	258,95	283	7	4,17	0
					584,77	98,44	16	3	0,47	0
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,71	199,57	12,44	141	9	0,41	0
					60,03	4,67	42	3	0,02	0
132.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,70	99,62	0,84	70	1	0,02	0
					2,90	0,31	2	--	0,01	0
133.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5604,41	409,16	1	--	13,34	0
					2173,50	154,69	--	--	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,70	131,35	11,73	617	55	0,28	1
					56,15	4,39	264	21	0,02	0
136.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	4,70	49,30	6,08	232	29	0,09	0
					19,87	2,28	93	11	0,01	0
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,34	199,57	12,44	2862	178	0,41	6
					60,03	4,67	861	67	0,02	0
140.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,34	99,62	0,84	1428	12	0,02	0
					2,90	0,31	42	4	0,01	0
141.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой	м2	14,34	802,12	3,88	11502	56	0,34	5
					63,13	1,46	905	21	0,01	0
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,34	199,57	12,44	2862	178	0,41	6
					60,03	4,67	861	67	0,02	0
143.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,35	50,23	0,84	721	12	0,01	0
					1,45	0,31	21	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок А1,								417844
		Раздел: Полы Блок Б,								
156.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	1,53	10027,25	258,95	15362	397	4,17	6
					584,77	98,44	896	151	0,47	1
157.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,24	199,57	12,44	7631	476	0,41	16
					60,03	4,67	2295	179	0,02	1
158.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	38,24	99,62	0,84	3809	32	0,02	1
					2,90	0,31	111	12	0,01	0
159.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5604,41	409,16	439	32	13,34	1
					2173,50	154,69	170	12	0,75	0
160.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,11	50800,00	--	5507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	38,24	131,35	11,73	5023	448	0,28	11
					56,15	4,39	2147	168	0,02	1
162.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	38,24	49,30	6,08	1885	232	0,09	4
					19,87	2,28	760	87	0,01	0
165.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	0,44	10027,25	258,95	4372	113	4,17	2
					584,77	98,44	255	43	0,47	0
166.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,79	199,57	12,44	2153	134	0,41	4
					60,03	4,67	648	50	0,02	0
167.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	10,79	99,62	0,84	1075	9	0,02	0
					2,90	0,31	31	3	0,01	0
168.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41	409,16	137	10	13,34	0
					2173,50	154,69	53	4	0,75	0
169.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	10,79	131,35	11,73	1417	126	0,28	3
					56,15	4,39	606	47	0,02	0
171.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	10,79	49,30	6,08	532	66	0,09	1
					19,87	2,28	214	25	0,01	0
174.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,67	199,57	12,44	533	33	0,41	1
					60,03	4,67	160	12	0,02	0
175.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,67	99,62	0,84	266	2	0,02	0
					2,90	0,31	8	1	0,01	0
178.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	10,79	10027,25	258,95	108244	2795	4,17	45
					584,77	98,44	6313	1063	0,47	5
179.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	215,90	443,36	6,74	95721	1455	0,45	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,86	2,54	15083	548	0,01	3
183.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,37	199,57	12,44	473	29	0,41	1
					60,03	4,67	142	11	0,02	0
184.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,37	99,62	0,84	236	2	0,02	0
					2,90	0,31	7	1	0,01	0
185.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой	м2	47,50	802,12	3,88	38100	184	0,34	16
					63,13	1,46	2999	69	0,01	0
186.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,50	199,57	12,44	9480	591	0,41	19
					60,03	4,67	2851	222	0,02	1
187.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	47,50	50,23	0,84	2386	40	0,01	0
					1,45	0,31	69	15	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок Б,								306025
		Раздел: Полы Блок В,								
200.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	17,00	10027,25	258,95	170503	4403	4,17	71
					584,77	98,44	9944	1674	0,47	8
201.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,10	199,57	12,44	84838	5287	0,41	174
					60,03	4,67	25519	1987	0,02	10
202.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	425,10	99,62	0,84	42347	356	0,02	9
					2,90	0,31	1232	133	0,01	3
203.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,82	5604,41	409,16	4574	334	13,34	11
					2173,50	154,69	1774	126	0,75	1
204.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,82	50800,00	--	41463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	425,10	131,35	11,73	55836	4984	0,28	119
					56,15	4,39	23871	1865	0,02	9
206.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий	м2	425,10	49,30	6,08	20957	2582	0,09	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5			19,87	2,28	8448	967	0,01	5
209.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,50	199,57	12,44	36222	2257	0,41	74
					60,03	4,67	10895	849	0,02	4
210.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	181,50	99,62	0,84	18080	152	0,02	4
					2,90	0,31	526	57	0,01	1
211.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой	м2	181,50	802,12	3,88	145584	703	0,34	62
					63,13	1,46	11459	265	0,01	1
212.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,50	199,57	12,44	36222	2257	0,41	74
					60,03	4,67	10895	849	0,02	4
213.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	181,50	50,23	0,84	9116	152	0,01	2
					1,45	0,31	263	57	0,00	1
216.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	2,41	10027,25	258,95	24186	625	4,17	10
					584,77	98,44	1410	237	0,47	1
217.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,30	199,57	12,44	12034	750	0,41	25
					60,03	4,67	3620	282	0,02	1
218.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	60,30	99,62	0,84	6007	51	0,02	1
					2,90	0,31	175	19	0,01	0
219.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,12	5604,41	409,16	649	47	13,34	2
					2173,50	154,69	252	18	0,75	0
220.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,12	50800,00	--	5881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	60,30	131,35	11,73	7920	707	0,28	17
					56,15	4,39	3386	265	0,02	1
222.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	60,30	49,30	6,08	2973	366	0,09	6
					19,87	2,28	1198	137	0,01	1
231.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	28,00	199,57	12,44	5588	348	0,41	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			60,03	4,67	1681	131	0,02	1
232.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,00	99,62 / 2,90	0,84 / 0,31	2789 / 81	23 / 9	0,02 / 0,01	1 / 0
		Итого по разделу: Полы Блок В,								733769
		Раздел: Короба гипсокартонные								
		Раздел: Зашивка м/конструкций и воздуховодов								
240.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов и м/конструкций гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	28,41	1014,19 / 324,35	3,58 / 1,17	28813 / 9215	102 / 33	1,87 / 0,01	53 / 0
		Итого по разделу: Зашивка м/конструкций и воздуховодов								28813
		Раздел: Перегородки								
242.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	50,66	1948,55 / 370,01	17,38 / 6,55	98713 / 18745	880 / 332	2,21 / 0,03	112 / 2
243.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	120,26	2836,65 / 525,26	28,49 / 10,77	341136 / 63168	3426 / 1296	3,14 / 0,05	378 / 6
244.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	0,09	13800,00 / --	-- / --	1221 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Перегородки								441071
		Раздел: Окна								
246.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	30,44	415,36 / 175,10	23,43 / 7,73	12645 / 5331	713 / 235	1,05 / 0,04	32 / 1
247.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	727,09	371,23	23,59	269914	17151	0,94	683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	114085	5808	0,04	28
251.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	758,41	245,81	6,97	186424	5290	0,67	511
					108,16	2,65	82028	2010	0,01	10
252.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	349,42	1200,00	--	419298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	96,69	406,32	23,17	39289	2240	1,07	104
					179,48	7,73	17355	748	0,04	4
255.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	90,26	5240,00	--	472943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-90,26	2800,00	--	-252718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	90,26	4963,00	--	447942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								1595737
		Раздел: Витражи ВН								
258.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых витражей	м2	94,43	406,32	23,17	38368	2188	1,07	101
					179,48	7,73	16948	730	0,04	4
259.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	75,03	21500,00	--	1613050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	10,06	5240,00	--	52695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			--	--	--	--	--	--
261.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-94,43	2800,00 / --	-- / --	-264395 / --	-- / --	-- / --	-- / --
262.	С11011-91 4	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	94,43	3890,00 / --	-- / --	367321 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Витражи ВН								1807038
		Раздел: Двери								
275.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,00	379,71 / 313,09	40,10 / 15,16	2278 / 1879	241 / 91	1,71 / 0,07	10 / 0
276.	С12022-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00 / --	-- / --	75300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Двери								77578
		Раздел: Наружная отделка								
283.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен	м3	183,74	4216,00 / 3754,46	232,04 / 87,19	774631 / 689830	42634 / 16019	20,90 / 0,42	3839 / 78
284.	С11031-18 2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	158,49	18500,00 / --	-- / --	2932129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
285.	СПрайс-лист	Клей ROCK MOrTA1	кг	6145,66	45,09 / --	-- / --	277129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
286.	СПрайс-лист	Фасадный дюбель	шт	17790,08	7,52 / --	-- / --	133702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
287.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1415,26	14,48 / 6,73	0,09 / 0,02	20486 / 9521	124 / 35	0,03 / 0,00	47 / 0
288.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	768,28	305,64	3,31	234821	2544	1,64	1263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					297,56	0,90	228613	691	0,03	26
289.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	2688,99	95,76	--	257489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен панелями "СЭНДВИЧ"	м2	345,60	800,25	438,14	276568	151422	1,75	604
					287,21	110,59	99261	38219	0,39	134
295.	СПрайс-лист	Панелями "СЭНДВИЧ"	м2	345,60	3204,22	--	1107379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								6014334
		Раздел: Прочие работы								
329.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,28	55520,67	5511,41	15446	1533	242,88	68
					42279,75	328,45	11763	91	1,19	0
		Итого по разделу: Прочие работы								15446
		Раздел: Передаточное окно								
		Раздел: Ограждение								
		Раздел: Вход В-1 (3шт)								
		Раздел: Вход В-2 (3шт)								
		Раздел: Воздухозаборная шахта ВЗ-1								
ИТОГО:							21404385	372961		22784
							4040005	120792		644
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3898054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						120960		
		Всего накладных расходов:						4019014		
		Итого с накладными						25423399		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1525404		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						26948803		
		Итого с временными, 1,8 %						27433881		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						27804238		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27913974		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						28188313		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						58849923		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1176998		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						60026921		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7203231		
		Итого с НДС						67230152		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ ДЕПАРТАМЕНТІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Технадзор:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.
на Электромонтажные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -4	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	1,00	2966,40	222,50	2966	222	3,45	3
					558,90	50,63	559	51	0,29	0
4.	Ц0108-571 -2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	17,40	6865,75	1636,25	119464	28471	23,00	400
					4036,50	393,75	70235	6851	2,28	40
34.	СПрайс-лист	Ящик автоматического ввода резерва,380/220В,40А, ЯАВРЗ-40-1УХЛ-4	шт	1,00	12460,01	--	12460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								134890
		Раздел: Освещение								
45.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством лампв светильнике: до 4	шт	1310,00	548,65	228,75	718732	299662	1,68	2199
					269,10	64,75	352521	84822	0,38	492
46.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 236	шт	595,00	2808,45	--	1671026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Светильник Крепление на	шт	85,00	2248,35	--	191110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхность потолка или на кронштейны 220В, ASM/S 136			--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Кронштейн BAT/ASM	шт	170,00	316,75	--	53847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ALS.OPL 236	шт	18,00	4294,12	--	77294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ALS.OPL 236+ES	шт	3,00	11354,04	--	34062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRS/S 236	шт	31,00	2569,99	--	79670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRS/S 236+ES	шт	7,00	10416,09	--	72913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,WRS/S 418	шт	40,00	2753,35	--	110134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,WRS/S 418+ES	шт	10,00	10613,56	--	106136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ARS/S 418	шт	30,00	2527,70	--	75831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S 418	шт	58,00	3332,56	--	193288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S 418+ES	шт	8,00	2527,89	--	20223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 218	шт	109,00	1823,51	--	198763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 218+ES	шт	37,00	6249,78	--	231242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Светильник закрытый влагозащитный 220В, LZ-2X36	шт	17,00	4689,71	--	79725	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Светильник закрытый влагозащитный 220В, CD 218	шт	66,00	4665,03	--	307892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,с напряжением,С 360	шт	196,00	2084,58	--	408578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	шт	25,00	832,65	371,25	20816	9281	2,37	59
					409,40	105,50	10235	2638	0,61	15
64.	СПрайс-лист	Светильник с аккумуляторнойбатареей, для трубчатой лампы 220В,с напряжением,РС 190	шт	25,00	8367,43	--	209186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 36Вт TL-D-36W	шт	1430,00	67,24	--	96160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 18Вт TL-D-18W	шт	890,00	61,31	--	54567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 32Вт TL-D-32W	шт	196,00	67,24	--	13180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 18Вт PL-L-18W	шт	132,00	57,36	--	7571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	2320,00	17,00	--	39440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	1855,00	105,90	--	196444	--	0,57	1067
					103,50	--	191992	--	--	--
71.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	1,00	18000,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,85	16300,00	--	13936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	СПрайс	Подрозетники	шт	466,00	118,67	--	55299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	2192,21	106,17	40,38	232747	88510	0,23	504
					35,99	8,75	78909	19182	0,05	111
86.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	80,99	156,38	69,13	12665	5598	0,37	30
					57,16	15,00	4629	1215	0,09	7
87.	Ц0108-146 -7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	50,00	194,49	89,38	9724	4469	0,47	24
					73,72	19,50	3686	975	0,11	6
88.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	70,00	36,39	--	2547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	759,76	52,61	--	39970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	779,70	81,88	--	63842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м	20,00	75,16	--	1503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	15,00	95,72	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м	33,00	124,20	--	4099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	105,00	143,59	--	15077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	м	15,00	221,12	--	3317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	м	66,00	311,30	--	20546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до	м	37,00	524,51	--	19407	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10мм2			--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Кабели силовые с алюминиевыми жилам и, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16мм2	м	13,00	908,59 --	-- --	11812 --	-- --	-- --	-- --
99.	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1000м	0,23	16600,00 --	-- --	3818 --	-- --	-- --	-- --
100.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,16	83000,00 --	-- --	13280 --	-- --	-- --	-- --
101.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,02	83100,00 --	-- --	1662 --	-- --	-- --	-- --
102.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1790,82	126,77 45,54	61,13 15,25	227013 81554	109464 27310	0,25 0,09	453 158
103.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм	м	840,00	26,50 --	-- --	22262 --	-- --	-- --	-- --
104.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм	м	950,45	34,41 --	-- --	32708 --	-- --	-- --	-- --
105.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	309,00	172,97 56,92	91,25 22,87	53449 17590	28196 7068	0,33 0,13	103 41
106.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.40мм	м	230,00	68,83 --	-- --	15830 --	-- --	-- --	-- --
107.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.32мм	м	79,00	44,70 --	-- --	3531 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	74,97	89,76 73,23	10,29 5,14	6730 5491	771 385	0,45 0,02	33 2
109.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	м	74,97	168,00	--	12596	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм			--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Метизы	кг	18,00	1357,82	--	24441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-148 -2	Провода в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	50,00	43,22	4,00	2161	200	0,17	9
					33,12	0,88	1656	44	0,01	0
113.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	640,00	93,86	3,88	60070	2480	0,18	118
					32,09	0,37	20534	240	0,00	1
114.	Ц0108-472 -5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	м	300,00	64,25	9,50	19276	2850	0,17	52
					31,86	1,12	9556	337	0,01	2
115.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,19	45800,00	--	8478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,80	87100,00	--	70011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Освещение								6371071
		Раздел: Тепловой пункт								
117.	Ц0108-571 -2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	0,60	6865,75	1636,25	4119	982	23,00	14
					4036,50	393,75	2422	236	2,28	1
121.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	145,00	106,17	40,38	15395	5854	0,23	33
					35,99	8,75	5219	1269	0,05	7
122.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	25,00	52,61	--	1315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КНРЭ, сечение 4х0,75 мм2	1000м	0,04	175867,54	--	7035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,08	6640,00	--	531	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2			--	--	--	--	--	--
125.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	126,77	61,13	2535	1222	0,25	5
					45,54	15,25	911	305	0,09	2
126.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм	м	20,00	26,50	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	5,00	89,76	10,29	449	51	0,45	2
					73,23	5,14	366	26	0,02	0
128.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	5,00	168,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0108-411 -5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	7,00	218,80	--	1532	--	1,15	8
					121,90	--	853	--	--	--
130.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	7,00	313,00	--	2191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой пункт								36472
		Раздел: Наружное освещение								
131.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	108,00	25,38	24,21	2741	2615	0,01	1
					1,14	6,85	123	740	0,02	3
132.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	72,00	154,22	--	11103	--	1,12	80
					154,22	--	11103	--	--	--
133.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72,00	25,23	5,65	1817	406	0,12	9
					19,58	--	1410	--	--	--
134.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	63,00	201,88	--	12718	--	0,95	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			45,08	--	2840	--	--	--
135.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	108,00	4,65	4,06	502	438	0,00	0
					0,55	1,40	60	151	0,00	1
136.	С143008-92	Песок природный	м3	36,00	990,00	--	35640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2	1000м	0,03	6640,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								64721
ИТОГО:							6607155	591746		5267
							874454	153845		890

Накладные расходы :

На монтажные работы	857245
На общестроительные работы	16017
Всего накладных расходов:	873261
Итого с накладными	7480417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	448825
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7929242
Итого с временными, 1,8 %	8071968
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8180940
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8213228
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8293948
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17315623
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346312
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17661935
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2119432
Итого с НДС	19781367

Алматы каласы «ЖУРЫЛЫС БАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-5 Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Блок "А"										
1.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	14,00	1265,53	26,00	17717	364	0,83	12		
					150,07	9,74	2101	136	0,05	1		
2.	E0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	6,00	979,02	18,11	5874	109	1,44	9		
					252,29	6,77	1514	41	0,03	0		
3.	E0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	29,00	841,03	20,13	24390	584	1,61	47		
					284,63	7,54	8254	219	0,04	1		
4.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	22,00	745,17	12,04	16394	265	1,40	31		
					248,15	4,50	5459	99	0,02	0		
5.	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	70,00	638,30	12,04	44681	843	1,40	98		
					248,15	4,50	17370	315	0,02	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
6.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	17,00	584,53	8,31	9937	141	1,61	27
					289,80	3,13	4927	53	0,02	0
7.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	19,00	433,63	6,60	8239	125	1,21	23
					216,83	2,48	4120	47	0,01	0
8.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	132,00	445,87	9,88	58855	1303	1,48	196
					266,51	3,69	35180	487	0,02	2
9.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	151,00	546,39	15,24	82506	2301	1,89	285
					336,38	5,71	50793	863	0,03	4
12.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	236,00	82,97	21,06	19580	4971	0,24	57
					44,38	5,41	10473	1277	0,03	7
13.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	678,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11031-131	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	м	29,00	542,00	--	15718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22,00	475,00	--	10450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	7,00	271,00	--	1897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	17,00	190,00	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	14,00	163,00	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11031-12 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	113,00	136,00	--	15368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	43,00	108,00	--	4644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,00	200,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,72	22,68	0,06	152	--	0,03	0
					6,68	0,03	45	--	0,00	0
23.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,20	0
24.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 80 мм	шт	1,00	9437,55	--	9438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
26.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 50 мм	шт	1,00	6756,41	--	6756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	864,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	584,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	27,00	371,00	--	10017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	2,50	1103,08	15,72	2758	39	0,66	2
					110,08	5,88	275	15	0,03	0
35.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	0,30	710,24	13,31	213	4	0,51	0
					91,15	4,98	27	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм								
36.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,20	608,92 70,89	5,39 2,03	122 14	1 --	0,40 0,01	0 0
37.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	341,92 70,89	5,39 2,03	68 14	1 --	0,40 0,01	0 0
38.	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды турбинный диам.50мм, М-Т-50	шт	1,00	7335,81 --	-- --	7336 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайс-лист	Радиомодуль с импульсным выходом для счета информации со счетчика SCOuT P2	шт	1,00	7303,35 --	-- --	7303 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 80 мм	шт	2,00	9437,55 --	-- --	18875 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4,00	1980,00 --	-- --	7920 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 50 мм	шт	1,00	6756,41 --	-- --	6756 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	39,00	850,17 293,16	20,73 7,76	33157 11433	808 303	1,66 0,04	65 1
48.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	68,00	646,10 255,59	12,40 4,64	43935 17380	843 315	1,45 0,02	98 2
49.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	91,00	593,48	8,56	54006	779	1,66	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм			298,49	3,22	27163	293	0,02	1
50.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	92,00	440,33 / 223,34	6,80 / 2,55	40510 / 20547	625 / 235	1,24 / 0,01	114 / 1
51.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	143,00	454,16 / 274,51	10,17 / 3,80	64945 / 39255	1454 / 543	1,53 / 0,02	219 / 3
52.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	102,00	556,94 / 346,47	15,69 / 5,88	56808 / 35340	1601 / 600	1,94 / 0,03	198 / 3
55.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	446,00	84,93 / 45,71	21,69 / 5,57	37878 / 20387	9676 / 2486	0,25 / 0,03	111 / 14
56.	C11031-130	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	39,00	475,00 / --	-- / --	18525 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	C11031-128	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	68,00	217,00 / --	-- / --	14756 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	C11031-127	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	91,00	190,00 / --	-- / --	17290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	C11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	92,00	163,00 / --	-- / --	14996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	C11031-125	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	138,00	136,00 / --	-- / --	18768 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	C11031-124	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	18,00	108,00 / --	-- / --	1944 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,08	200,00	--	19617	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	531,66	50,52	1063	101	1,74	3
					301,16	20,28	602	41	0,09	0
64.	СПрайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 50 мм	шт	2,00	6756,41	--	13513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	745,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	23,00	325,00	--	7475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	78,00	280,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	32,28	--	97	--	0,14	0
					26,65	--	80	--	--	--
71.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников	1шт	3,00	484,24	47,62	1453	143	1,31	4
					231,87	17,38	696	52	0,09	0
72.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	3,00	773,34	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,90	168,34	0,09	152	--	0,77	1
					127,93	0,03	115	--	0,00	0
74.	Е0116-20-	Установка кранов поливочных, диам.	1кран	4,00	3762,98	2,02	15052	8	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	25 мм								
					63,96	--	256	--	--	--
75.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый д-20мм	шт	4,00	417,10	--	1668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок "А"								965412
		Раздел: Канализация бытовая(К1)(чугун)								
91.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	73,00	807,90	9,10	58977	664	0,83	61
					154,58	3,42	11284	250	0,02	1
92.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	118,00	1248,23	13,62	147291	1607	0,91	108
					170,57	5,10	20127	602	0,02	3
93.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	74,88	104,34	--	7813	--	0,61	46
					98,08	--	7344	--	--	--
94.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,50	200,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм	т	0,10	17700,53	1028,45	1728	100	56,97	6
					9301,29	385,28	908	38	1,88	0
96.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-50мм	шт	10,00	316,44	--	3164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-50мм	шт	5,00	257,11	--	1286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-ли ст	Отвод косой д-50мм	шт	36,00	187,10	--	6736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,28	11345,27	1028,45	3186	289	34,11	10
					5490,16	385,28	1542	108	1,88	1
100.	СПрайс-ли ст	Тройник косой переходной д-100х50мм	шт	10,00	557,73	--	5577	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-100мм	шт	11,00	893,96 ---	-- ---	9834 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	СПрайс-ли ст	Отвод косой д-100мм	шт	42,00	510,27 ---	-- ---	21431 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	8,00	1429,64 95,94	8,95 2,90	11437 768	72 23	0,54 0,01	4 0
104.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	316,00	640,32 125,79	0,82 0,32	202340 39751	260 102	0,69 0,00	219 0
105.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	60,00	768,18 121,27	1,84 0,70	46091 7276	110 42	0,66 0,00	40 0
106.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	306,00	84,93 45,71	21,69 5,57	25988 13987	6638 1706	0,25 0,03	76 10
107.	С11031-13 7	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	266,00	366,00 ---	-- ---	97356 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	С11031-14 0	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	40,00	678,00 ---	-- ---	27120 ---	-- ---	-- ---	-- ---
109.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	33,00	77,92 ---	-- ---	2572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	266,00	36,79 ---	-- ---	9785 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-100 мм	шт	4,00	392,79 ---	-- ---	1571 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-50 мм	шт	32,00	196,20 ---	-- ---	6278 ---	-- ---	-- ---	-- ---
113.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	161,00	554,68 121,27	428,01 111,85	89303 19524	68909 18007	0,72 0,43	117 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 50х50	шт	98,00	66,85	--	6551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 110х110	шт	38,00	197,78	--	7516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой переходной 110х50	шт	16,00	136,86	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 50х50	шт	5,00	74,36	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 110х110	шт	4,00	289,94	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	73,00	378,27	290,51	27614	21207	0,49	36
					82,36	75,94	6012	5543	0,29	21
120.	СПрайс-ли ст	Отвод д-50 мм	шт	50,00	36,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс-ли ст	Отвод д-100 мм	шт	12,00	140,82	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс-ли ст	Полуотвод д-50 мм	шт	5,00	30,06	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-ли ст	Полуотвод д-100 мм	шт	4,00	104,03	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-ли ст	Переход 110х50	шт	2,00	80,30	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-50 мм	шт	48,00	52,49	--	2519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-100 мм	шт	12,00	104,97	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)(чугун)								854561
		Раздел: Блок "В"								
135.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	12,00	584,53 / 289,80	8,31 / 3,13	7014 / 3478	100 / 38	1,61 / 0,02	19 / 0
136.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	21,00	433,63 / 216,83	6,60 / 2,48	9106 / 4553	139 / 52	1,21 / 0,01	25 / 0
137.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	14,00	445,87 / 266,51	9,88 / 3,69	6242 / 3731	138 / 52	1,48 / 0,02	21 / 0
138.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	28,00	546,39 / 336,38	15,24 / 5,71	15299 / 9418	427 / 160	1,89 / 0,03	53 / 1
140.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	52,00	82,97 / 44,38	21,06 / 5,41	4314 / 2308	1095 / 281	0,24 / 0,03	13 / 2
141.	С11031-12 7	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	12,00	190,00 / --	-- / --	2280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	21,00	163,00 / --	-- / --	3423 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	С11031-12 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	14,00	136,00 / --	-- / --	1904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,00	108,00 / --	-- / --	540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,75	200,00 /	-- /	2750 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	12,00	593,48	8,56	7122	103	1,66	20
					298,49	3,22	3582	39	0,02	0
162.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	20,00	440,33	6,80	8807	136	1,24	25
					223,34	2,55	4467	51	0,01	0
163.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38,00	454,16	10,17	17258	387	1,53	58
					274,51	3,80	10431	144	0,02	1
164.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	56,00	556,94	15,69	31189	879	1,94	109
					346,47	5,88	19402	329	0,03	2
166.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	87,00	84,93	21,69	7389	1887	0,25	22
					45,71	5,57	3977	485	0,03	3
167.	С11031-12 7	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	31,00	190,00	--	5890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	24,00	163,00	--	3912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С11031-12 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	136,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	12,00	108,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,10	200,00	--	4620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С130901-1 4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1,00	430,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	325,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	23,00	280,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	32,28	--	97	--	0,14	0
					26,65	--	80	--	--	--
176.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	1кран	2,00	3762,98	2,02	7526	4	0,36	1
					63,96	--	128	--	--	--
177.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	2,00	274,28	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1,00	7376,71	8,95	7377	9	2,94	3
					490,38	2,90	490	3	0,01	0
179.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников	1шт	2,00	484,24	47,62	968	95	1,31	3
					231,87	17,38	464	35	0,09	0
180.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	2,00	773,34	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1817,02	2,02	5451	6	0,83	2
					149,25	--	448	--	--	--
182.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,50	168,34	0,09	84	--	0,77	0
					127,93	0,03	64	--	0,00	0

Итого по разделу: Блок "В" 175493

Раздел:
Канализация производственая(К3)(столовая)

==========

195.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в	м	8,00	807,90	9,10	6463	73	0,83	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм			---	---	---	---	---	---
					154,58	3,42	1237	27	0,02	0
196.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	22,00	1248,23	13,62	27461	300	0,91	20
					---	---	---	---	---	---
					170,57	5,10	3752	112	0,02	1
197.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	12,85	104,34	--	1341	--	0,61	8
					---	---	---	---	---	---
					98,08	--	1260	--	--	--
198.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,28	200,00	--	1056	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,08	11345,27	1028,45	928	84	34,11	3
					---	---	---	---	---	---
					5490,16	385,28	449	32	1,88	0
200.	ТПрайс-лист	Тройник прямой д-100х50мм	шт	5,00	494,44	--	2472	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
201.	СПрайс-лист	Тройник косой д-100мм	шт	6,00	893,96	--	5364	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
202.	СПрайс-лист	Отвод косой д-100мм	шт	4,00	510,27	--	2041	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	6,00	2926,46	11,84	17559	71	0,94	6
					---	---	---	---	---	---
					165,24	5,79	991	35	0,03	0
204.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	16,00	640,32	0,82	10245	13	0,69	11
					---	---	---	---	---	---
					125,79	0,32	2013	5	0,00	0
205.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	42,00	768,18	1,84	32264	77	0,66	28
					---	---	---	---	---	---
					121,27	0,70	5093	29	0,00	0
206.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	38,00	84,93	21,69	3227	824	0,25	9
					---	---	---	---	---	---
					45,71	5,57	1737	212	0,03	1
207.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	38,00	678,00	--	25764	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	24,00	77,92	--	1870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
209.		СПрайс-ли Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	11,00	36,79	--	405	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
210.		СПрайс-ли Ревизия д-100 мм	шт	4,00	392,79	--	1571	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
211.		СПрайс-ли Ревизия д-50 мм	шт	32,00	196,20	--	6278	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
212.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	12,00	554,68	428,01	6656	5136	0,72	9
					121,27	111,85	1455	1342	0,43	5
213.		СПрайс-ли Тройник прямой 50х50	шт	6,00	66,85	--	401	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
214.		СПрайс-ли Тройник прямой 110х110	шт	2,00	197,78	--	396	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
215.		СПрайс-ли Тройник косой 50х50	шт	1,00	74,36	--	74	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
216.		СПрайс-ли Тройник косой 110х110	шт	3,00	289,94	--	870	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
217.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	378,27	290,51	3783	2905	0,49	5
					82,36	75,94	824	759	0,29	3
218.		СПрайс-ли Отвод д-100 мм	шт	2,00	140,82	--	282	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
219.		СПрайс-ли Полуотвод д-50 мм	шт	8,00	30,06	--	240	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
220.		СПрайс-ли Переход 110х50	шт	1,00	80,30	--	80	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
221.		СПрайс-ли Прочистка д-50 мм	шт	7,00	52,49	--	367	--	--	--
		ст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
222.	СПрайс-лист	Прочистка д-100 мм	шт	8,00	104,97	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	7,00	284,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	360694,29	144210,54	180	72	985,55	0
					186300,00	69412,50	93	35	339,01	0
234.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	0,50	9520,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	18,00	584,53	8,31	10522	150	1,61	29
					289,80	3,13	5216	56	0,02	0
237.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2,00	433,63	6,60	867	13	1,21	2
					216,83	2,48	434	5	0,01	0
238.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	32,00	445,87	9,88	14268	316	1,48	47
					266,51	3,69	8528	118	0,02	1
239.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	546,39	15,24	19124	533	1,89	66
					336,38	5,71	11773	200	0,03	1
241.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	60,00	82,97	21,06	4978	1264	0,24	15
					44,38	5,41	2663	325	0,03	2
242.	С11031-136	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм	м	18,00	298,00	--	5364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
243.	С11031-13 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	2,00	258,00	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С11031-13 3	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	22,00	190,00	--	4180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С11031-13 2	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	18,00	149,00	--	2682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,77	200,00	--	3153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	606,70	5,24	4247	37	0,39	3
					68,83	1,97	482	14	0,01	0
252.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	481,69	5,24	12524	136	0,39	10
					68,83	1,97	1790	51	0,01	0
253.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	372,69	5,24	11181	157	0,39	12
					68,83	1,97	2065	59	0,01	0
257.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	147,00	82,97	21,06	12196	3096	0,24	36
					44,38	5,41	6524	796	0,03	5
258.	С11031-13 6	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм	м	7,00	298,00	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С11031-13 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	26,00	258,00	--	6708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11031-13 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	30,00	224,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С11031-13 3	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	30,00	190,00	--	5700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--