1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1116,64	2,72	2144	5	0,01	0
5.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
6.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,72	1455,78	8,39	1048	6	6,94	5
					1116,64	2,72	804	2	0,01	0
		Итого по разделу: Вентиляторы В1.1 - В1.4								9546
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		==========								
7.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1200 мм	шт	36,00	272,38	19,50	9806	702	1,29	47
					214,63	8,15	7727	293	0,04	1
8.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметр до 800 мм	шт	32,00	272,38	19,50	8716	624	1,29	41
					214,63	8,15	6868	261	0,04	1
9.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром более 800 мм	шт	64,00	272,38	19,50	17433	1248	1,29	83
					214,63	8,15	13737	522	0,04	2
10.	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	шт	6,00	2493,73	26,00	14962	156	1,03	6
					165,73	10,87	994	65	0,05	0
11.	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	2,00	8751,23	21,38	17502	43	2,20	4
					361,34	8,15	723	16	0,04	0
12.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	1,00	9241,23	21,38	9241	21	2,20	2
					361,34	8,15	361	8	0,04	0
13.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	1,00	10111,23	21,38	10111	21	2,20	2
					361,34	8,15	361	8	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1,00	4247,34	146,99	4247	147	2,42	2
					453,72	54,34	454	54	0,27	0
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								92019
		Раздел: Система П2.1Блок №2								
		==========								
15.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	10568,72	1216,59	10569	1217	48,42	48
		производительностью до 10 тыс. м3-час			8150,63	456,44	8151	456	2,22	2
16.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15	142,34	3512	142	15,40	15
					2627,81	53,30	2628	53	0,26	0
		Итого по разделу: Система П2.1								14081
		Раздел: Вентиляторы В2.1 - В2.2								
		==========								
17.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
18.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,64	1455,78	8,39	932	5	6,94	4
					1116,64	2,72	715	2	0,01	0
19.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
20.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,76	1455,78	8,39	1106	6	6,94	5
					1116,64	2,72	849	2	0,01	0
		Итого по разделу: Вентиляторы В2.1 - В2.2								4890
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,10	1210,97	15,89	8598	113	1,86	13
					298,86	5,95	2122	42	0,03	0
22.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	50,65	1181,97	12,78	59867	647	1,70	86
					274,40	4,78	13899	242	0,02	1
23.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	30,00	1247,97	12,78	37439	383	1,70	51
					274,40	4,78	8232	143	0,02	1
24.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	49,55	1207,18	11,05	59816	547	1,47	73
					237,73	4,13	11780	205	0,02	1
25.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,40	1140,53	10,14	26688	237	1,11	26
					178,50	3,80	4177	89	0,02	0
26.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,20	1104,72	10,60	6849	66	0,90	6
					143,99	3,97	893	25	0,02	0
27.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,10	265900,00	--	26590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	3,00	333,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1200 мм	шт	36,00	272,38	19,50	9806	702	1,29	47
					214,63	8,15	7727	293	0,04	1
30.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром до 800 мм	шт	23,00	272,38	19,50	6265	449	1,29	30
					214,63	8,15	4937	187	0,04	1
31.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром более	шт	22,00	272,38	19,50	5992	429	1,29	28
					214,63	8,15	4722	179	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800 мм								
32.	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	шт	8,00	2493,73	26,00	19950	208	1,03	8
					165,73	10,87	1326	87	0,05	0
33.	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	2,00	8751,23	21,38	17502	43	2,20	4
					361,34	8,15	723	16	0,04	0
34.	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1,00	4247,34	146,99	4247	147	2,42	2
					453,72	54,34	454	54	0,27	0
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								290609
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
35.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	360,00	185,95	57,67	66943	20762	0,61	221
					105,83	21,48	38100	7734	0,11	38
36.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	18,00	6240,00	--	112320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	360,00	643,04	30,12	231495	10843	1,04	375
					174,40	11,39	62783	4099	0,06	20
38.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	м2	530,00	248,09	114,06	131487	60450	0,68	359
					134,03	42,72	71037	22643	0,21	111
39.	С11011-298	Огнезащитное вспучивающееся покрытие "X-FlAME"	кг	503,50	886,00	--	446101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								988347
		Раздел: Система П3.1 Блок № 3								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10568,72 8150,63	1216,59 456,44	10569 8151	1217 456	48,42 2,22	48 2
41.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15 2627,81	142,34 53,30	3512 2628	142 53	15,40 0,26	15 0
		Итого по разделу: Система П3.1								14081
		Раздел: Вентиляторы В3.1 ==========								
42.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78 1241,61	44,67 16,30	1426 1242	45 16	7,25 0,08	7 0
43.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,31	1455,78 1116,64	8,39 2,72	457 351	3 1	6,94 0,01	2 0
		Итого по разделу: Вентиляторы В3.1								1883
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали ==========								
44.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,90	1210,97 298,86	15,89 5,95	7145 1763	94 35	1,86 0,03	11 0
45.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1181,97 274,40	12,78 4,78	1418 329	15 6	1,70 0,02	2 0
46.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,50	1247,97 274,40	12,78 4,78	4368 960	45 17	1,70 0,02	6 0
47.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	16,65	1207,18	11,05	20100	184	1,47	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			237,73	4,13	3958	69	0,02	0
48.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,60	1140,53	10,14	6387	57	1,11	6
					178,50	3,80	1000	21	0,02	0
49.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,00	1275,97	15,89	1282	16	1,86	2
					298,86	5,95	300	6	0,03	0
50.	С131312-8 0	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,02	265900,00	--	5318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	2,00	333,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 600 мм	шт	1,00	272,38	19,50	272	20	1,29	1
					214,63	8,15	215	8	0,04	0
53.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1600 мм	шт	4,00	272,38	19,50	1090	78	1,29	5
					214,63	8,15	859	33	0,04	0
54.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром до 800 мм	шт	13,00	272,38	19,50	3541	254	1,29	17
					214,63	8,15	2790	106	0,04	0
55.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром более 800 мм	шт	3,00	272,38	19,50	817	59	1,29	4
					214,63	8,15	644	24	0,04	0
56.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	2,00	291,26	6,50	583	13	1,24	2
					203,77	2,72	408	5	0,01	0
57.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	1,00	9241,23	21,38	9241	21	2,20	2
					361,34	8,15	361	8	0,04	0
58.	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	4289,37	11,11	4289	11	1,32	1
					214,63	5,43	215	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								66517
		Раздел: Строительные работы ==========								
59.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	100,00	185,95 105,83	57,67 21,48	18595 10583	5767 2148	0,61 0,11	61 11
60.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	5,00	6240,00 --	-- --	31200 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	100,00	643,04 174,40	30,12 11,39	64304 17440	3012 1139	1,04 0,06	104 6
62.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	м2	82,00	248,09 134,03	114,06 42,72	20343 10991	9353 3503	0,68 0,21	56 17
63.	С11011-298	Огнезащитное вспучивающееся покрытие "X-FlAME"	кг	77,90	886,00 --	-- --	69019 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								203462
		Раздел: Система П4.1 и П4.2 Блок №4 ==========								
64.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10568,72 8150,63	1216,59 456,44	10569 8151	1217 456	48,42 2,22	48 2
65.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15 2627,81	142,34 53,30	3512 2628	142 53	15,40 0,26	15 0
66.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	2,00	1837,81 1469,83	279,10 103,24	3676 2940	558 206	9,06 0,51	18 1
67.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	10568,72	1216,59	10569	1217	48,42	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производительностью до 10 тыс. м3-час			8150,63	456,44	8151	456	2,22	2
68.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15	142,34	3512	142	15,40	15
					2627,81	53,30	2628	53	0,26	0
		Итого по разделу: Система П4.1 и П4.2								31837
		Раздел: Вентиляторы В4.1 - В4.10								
		==========								
69.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
70.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,64	1455,78	8,39	932	5	6,94	4
					1116,64	2,72	715	2	0,01	0
71.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
72.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,76	1455,78	8,39	1106	6	6,94	5
					1116,64	2,72	849	2	0,01	0
73.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
74.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,20	1455,78	8,39	293	2	6,94	1
					1116,64	2,72	224	1	0,01	0
75.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1425,78	44,67	2852	89	7,25	14
					1241,61	16,30	2483	33	0,08	0
76.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,50	1455,78	8,39	731	4	6,94	3
					1116,64	2,72	561	1	0,01	0
77.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	2026,40	110,72	2026	111	9,97	10
					1635,56	40,75	1636	41	0,21	0
78.	Е0120-29-	Установка вставок гибких к	м2	3,08	1455,78	8,39	4478	26	6,94	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	радиальным вентиляторам			1116,64	2,72	3435	8	0,01	0
79.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
80.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,04	1455,78	8,39	2970	17	6,94	14
					1116,64	2,72	2278	6	0,01	0
81.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	3,00	1425,78	44,67	4277	134	7,25	22
					1241,61	16,30	3725	49	0,08	0
		Итого по разделу: Вентиляторы В4.1 - В4.10								25368

Раздел:
Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали

==========

82.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 600 мм	шт	7,00	272,38	19,50	1907	137	1,29	9
					214,63	8,15	1502	57	0,04	0
83.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1000 мм	шт	14,00	272,38	19,50	3813	273	1,29	18
					214,63	8,15	3005	114	0,04	1
84.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1600 мм	шт	13,00	272,38	19,50	3541	254	1,29	17
					214,63	8,15	2790	106	0,04	0
85.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром до 800 мм	шт	47,00	272,38	19,50	12802	917	1,29	61
					214,63	8,15	10088	383	0,04	2
86.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметром более 800 мм	шт	14,00	272,38	19,50	3813	273	1,29	18
					214,63	8,15	3005	114	0,04	1
87.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	1,00	291,26	6,50	291	6	1,24	1
					203,77	2,72	204	3	0,01	0
88.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	1,00	370,66	11,11	371	11	1,55	2
					252,67	5,43	253	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	946,02	14,89	946	15	4,85	5
					809,63	5,43	810	5	0,02	0
90.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	1,00	3789,37	11,11	3789	11	1,32	1
					214,63	5,43	215	5	0,02	0
91.	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	3,00	4289,37	11,11	12868	33	1,32	4
					214,63	5,43	644	16	0,02	0
92.	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	шт	1,00	4509,37	11,11	4509	11	1,32	1
					214,63	5,43	215	5	0,02	0
93.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	1,00	531,23	21,38	531	21	2,20	2
					361,34	8,15	361	8	0,04	0
94.	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	шт	6,00	2493,73	26,00	14962	156	1,03	6
					165,73	10,87	994	65	0,05	0
95.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм	шт	2,00	2863,73	26,00	5727	52	1,03	2
					165,73	10,87	331	22	0,05	0
96.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм	шт	3,00	2863,73	26,00	8591	78	1,03	3
					165,73	10,87	497	33	0,05	0
97.	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1,00	4247,34	146,99	4247	147	2,42	2
					453,72	54,34	454	54	0,27	0

Итого по разделу: 82711
Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали

Раздел:
Система П5.1 Блок №5

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	10568,72	1216,59	10569	1217	48,42	48
		производительностью до 10 тыс. м3-час			8150,63	456,44	8151	456	2,22	2
99.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15	142,34	3512	142	15,40	15
					2627,81	53,30	2628	53	0,26	0
		Итого по разделу: Система П5.1								14081
		Раздел: Вентиляторы В5.1								
		==========								
100.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1425,78	44,67	1426	45	7,25	7
					1241,61	16,30	1242	16	0,08	0
101.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	0,20	1455,78	8,39	293	2	6,94	1
					1116,64	2,72	224	1	0,01	0
		Итого по разделу: Вентиляторы В5.1								1718
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		==========								
102.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,40	1210,97	15,89	24704	324	1,86	38
					298,86	5,95	6097	121	0,03	1
103.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,50	1181,97	12,78	13593	147	1,70	20
					274,40	4,78	3156	55	0,02	0
104.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,75	1247,97	12,78	2184	22	1,70	3
					274,40	4,78	480	8	0,02	0
105.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали	м2	30,70	1207,18	11,05	37060	339	1,47	45
					237,73	4,13	7298	127	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,7 мм								
106.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,20	1140,53	10,14	15055	134	1,11	15
					178,50	3,80	2356	50	0,02	0
107.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,55	1104,72	10,60	5026	48	0,90	4
					143,99	3,97	655	18	0,02	0
108.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,88	1275,97	15,89	2404	30	1,86	4
					298,86	5,95	563	11	0,03	0
109.	С131312-8 0	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,05	265900,00	--	13295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 600 мм	шт	1,00	272,38	19,50	272	20	1,29	1
					214,63	8,15	215	8	0,04	0
111.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром до 1200 мм	шт	1,00	272,38	19,50	272	20	1,29	1
					214,63	8,15	215	8	0,04	0
112.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих периметром 1700 мм	шт	6,00	272,38	19,50	1634	117	1,29	8
					214,63	8,15	1288	49	0,04	0
113.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых периметромдо 800 мм	шт	13,00	272,38	19,50	3541	254	1,29	17
					214,63	8,15	2790	106	0,04	0
114.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийныхстальных штампованных нерегулируемых периметром более 800 мм	шт	4,00	272,38	19,50	1090	78	1,29	5
					214,63	8,15	859	33	0,04	0
115.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	1,00	291,26	6,50	291	6	1,24	1
					203,77	2,72	204	3	0,01	0
116.	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	4289,37	11,11	4289	11	1,32	1
					214,63	5,43	215	5	0,02	0
117.	Е0120-27-	Установка глушителей шума	шт	2,00	2863,73	26,00	5727	52	1,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	вентиляционных установок			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		пластинчатых типа ПП, ВП 2-2			165,73	10,87	331	22	0,05	0
		размером пластин 200x500x1000 мм								
		Итого по разделу:								130439
		Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		Раздел:								
		Строительные работы								
		==========								
118.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей	м2	130,00	185,95	57,67	24174	7497	0,61	80
		плитами			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					105,83	21,48	13758	2793	0,11	14
119.	C11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка	м3	6,50	6240,00	--	40560	--	--	--
		М 25ф-50			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
120.	E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и	м2	130,00	643,04	30,12	83595	3915	1,04	135
		плоских поверхностей листовым			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		металлом с заготовкой покрытия			174,40	11,39	22672	1480	0,06	7
121.	E0113-29-6	Окраска металлических	м2	115,00	248,09	114,06	28530	13117	0,68	78
		огрунтованных поверхностей			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		огнезащитным покрытием			134,03	42,72	15414	4913	0,21	24
122.	C11011-29-8	Огнезащитное вспучивающееся	кг	109,25	886,00	--	96796	--	--	--
		покрытие "X-FlAME"			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								273655
		Строительные работы								

		ИТОГО:					2259319	156178		3050
							--------	--------		--------
							524397	58812		286
		Накладные расходы :								
		==========								
		На общестроительные работы						300379		
		На сантехнические работы						345572		
		Всего накладных расходов:						645952		
		Итого с накладными						2905270		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						174317		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3079587		
		Итого с временными, 1,8 %						3135020		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3177343		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3189883		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3221233		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7697708		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						153954		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7851662		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						942199		
		Итого с НДС						8793861		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1-5 Водоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Блок-1 Раздел: Система В1										
1.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	75,00	12,73	--		955	--		0,06	4
					12,29	--		922	--		--	--
2.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	205,00	12,59	--		2582	--		0,06	12
					12,29	--		2520	--		--	--
3.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7940,91	1,81		15882	4		0,34	1
					62,10	--		124	--		--	--
4.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	68,00	--		2448	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
5.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	233,00	154,92	--		36096	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
6.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	35,00	86,00	--		3010	--		--	--
					--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4412,22	158,56	4412	159	9,78	10
					1671,53	59,51	1672	60	0,29	0
8.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	3,00	3271,00	--	9813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130905-14	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,00	4264,00	--	4264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРайс-лист	Счетчик холодной воды диам.50мм	шт	1,00	23619,55	--	23620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	1,00	7073,70	584,20	7074	584	32,20	32
					5485,50	67,28	5486	67	0,39	0
12.	ТПрайс-лист	Насосная установка SiBOOsT SMArT 2HELIX V1003	комп	1,00	706659,93	--	706660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0106-311-5	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 2,5 м3	т	0,09	78712,50	22057,00	7320	2051	341,55	32
					55119,50	2471,27	5126	230	14,33	1
14.	С131201-13	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 0,6 м3	шт	1,00	11300,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	26,00	517,49	45,13	13455	1173	1,69	44
					292,39	18,11	7602	471	0,08	2
16.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	26,00	432,00	--	11232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система В1 860122

Раздел: Системы Т3,Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
17.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	310,00	12,59 12,29	-- --	3904 3811	-- --	0,06 --	18 --
18.	Е0118-22-5	Установка кранов спускных	комплект	11,00	66,28 26,65	-- --	729 293	-- --	0,14 --	2 --
19.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	68,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	150,00	154,92 --	-- --	23238 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	23,00	86,00 --	-- --	1978 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	225,00 --	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								32522
		Блок-2 Раздел: Система В1 ==========								
23.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	176,00	12,59 12,29	-- --	2216 2164	-- --	0,06 --	10 --
24.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	68,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	167,00	154,92 --	-- --	25872 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	25,00	86,00 --	-- --	2150 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7940,91	1,81	15882	4	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62,10	--	124	--	--	--
28.	Е0118-22-5	Установка кранов спускных	комплект	7,00	66,28	--	464	--	0,14	1
					26,65	--	187	--	--	--
		Итого по разделу: Система В1								48760
		Раздел: Системы Т3,Т4								
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	250,00	12,59	--	3148	--	0,06	14
					12,29	--	3073	--	--	--
30.	Е0118-22-5	Установка кранов спускных	комплект	7,00	66,28	--	464	--	0,14	1
					26,65	--	187	--	--	--
31.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	68,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	117,00	154,92	--	18126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	18,00	86,00	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								25462
		Блок-3 Раздел: Система В1								
34.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	12,59	--	378	--	0,06	2
					12,29	--	369	--	--	--
35.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	68,00	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	34,00	154,92	--	5267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-2	Шпилька резьбовая WALRAVEN,	шт	5,00	86,00	--	430	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	оцинкованная сталь, 8Х1000 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В1								6347
		Раздел: Системы Т3,Т4								
		==========								
38.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60,00	12,59	--	756	--	0,06	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					12,29	--	738	--	--	--
39.	С130804-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20Х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	68,00	--	272	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
40.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	4,00	154,92	--	620	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	1,00	86,00	--	86	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0118-22-5	Установка кранов спускных	комплект	3,00	66,28	--	199	--	0,14	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					26,65	--	80	--	--	--
43.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	3,00	7361,47	7,99	22084	24	2,85	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					476,10	2,59	1428	8	0,01	0
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								24017
		Блок-4								
		Раздел: Система В1								
		==========								
44.	С130804-1366	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63Х1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	334,00	--	334	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
45.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	251,00	154,92	--	38885	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
46.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	38,00	86,00	--	3268	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0116-22-	Установка водомерных узлов,	1узел	1,00	4412,22	158,56	4412	159	9,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм			--- 1671,53	--- 59,51	--- 1672	--- 60	--- 0,29	--- 0
48.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	2,00	3271,00 --	-- --	6542 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПРайс-лист	Счетчик холодной воды диам.40мм	шт	1,00	18342,37 --	-- --	18342 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система В1								71784
		Раздел: Системы Т3,Т4								
50.	С130804-1366	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63X1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	334,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	251,00	154,92 --	-- --	38885 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	38,00	86,00 --	-- --	3268 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4412,22 --- 1671,53	158,56 --- 59,51	4412 --- 1672	159 --- 60	9,78 --- 0,29	10 --- 0
54.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	2,00	3271,00 --	-- --	6542 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПРайс-лист	Счетчик горячей воды диам.32мм	шт	1,00	10621,78 --	-- --	10622 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								64063
		Блок-5 Раздел: Система В1								
56.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	30,00	12,59	--	378	--	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			12,29	--	369	--	--	--
57.	С130804-1 352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	68,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130810-2 71	Хомуты для крепления труб	шт	25,00	154,92	--	3873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130810-2 63	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	4,00	86,00	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В1								4799
		Раздел: Системы Т3,Т4								
60.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60,00	12,59	--	756	--	0,06	3
					12,29	--	738	--	--	--
61.	С130804-1 352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	68,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130810-2 71	Хомуты для крепления труб	шт	37,00	154,92	--	5732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130810-2 63	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	37,00	86,00	--	3182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0118-22-5	Установка кранов спускных	комплект	3,00	66,28	--	199	--	0,14	0
					26,65	--	80	--	--	--
65.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	3,00	7361,47	7,99	22084	24	2,85	9
					476,10	2,59	1428	8	0,01	0
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								32157
		ИТОГО:					1170033	4341		229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							41865	964		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	9818
На сантехнические работы	40852
Всего накладных расходов:	50670
Итого с накладными	1220703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1251546
Итого с временными, 1,8 %	1261354
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1268842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1271061
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1276608
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3050681
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61014
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3111695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	373403
Итого с НДС	3485098

Принял:

Алматы каласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответств-ю

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки Блок 1-5 Канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок-1 Раздел: Канализация напорная КЗН								
1.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,08	109,75	0,08	119	--	0,42	0
					69,34	0,02	75	--	0,00	0
		Система К1								
2.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	89,60	101,48	--	9093	--	0,59	53
					95,22	--	8532	--	--	--
3.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45,00	12,59	--	567	--	0,06	3
					12,29	--	553	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация напорная КЗН								9778
		Раздел: Сантехприборы								
4.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	21,00	9190,56	45,13	193002	948	2,55	54
					445,05	18,11	9346	380	0,08	2
5.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,00	2414,16	15,98	14485	96	1,07	6
					186,30	5,17	1118	31	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	56,00	5985,48	24,76	335187	1387	2,24	126
					398,48	10,35	22315	580	0,05	3
7.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	26,00	1113,16	14,18	28942	369	0,93	24
					165,60	5,18	4306	135	0,02	1
8.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3,00	4293,26	62,91	12880	189	1,14	3
					191,47	23,29	574	70	0,12	0
9.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	4,00	7463,44	32,75	29854	131	3,16	13
					556,31	12,94	2225	52	0,06	0
		Итого по разделу: Сантехприборы								614350
		Блок-2 Раздел: Система К1								
10.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	88,80	101,48	--	9011	--	0,59	53
					95,22	--	8456	--	--	--
		Итого по разделу: Система К1								9011
		Раздел: Сантехприборы								
11.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	21,00	9190,56	45,13	193002	948	2,55	54
					445,05	18,11	9346	380	0,08	2
12.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	44,00	5985,48	24,76	263361	1089	2,24	99
					398,48	10,35	17533	455	0,05	2
13.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,00	2414,16	15,98	14485	96	1,07	6
					186,30	5,17	1118	31	0,03	0
		Итого по разделу: Сантехприборы								470848
		Блок-3 Раздел: Система К1								
14.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	33,00	101,48	--	3349	--	0,59	20
					95,22	--	3142	--	--	--
		Итого по разделу: Система К1								3349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехприборы								
15.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,00	9190,56	45,13	27572	135	2,55	8
					445,05	18,11	1335	54	0,08	0
16.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5985,48	24,76	17956	74	2,24	7
					398,48	10,35	1195	31	0,05	0
17.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	6,00	4293,26	62,91	25760	377	1,14	7
					191,47	23,29	1149	140	0,12	1
18.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	6,00	1812,46	1,81	10875	11	0,81	5
					144,90	--	869	--	--	--
19.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	6,00	1425,89	7,99	8555	48	0,53	3
					93,15	2,59	559	16	0,01	0
		Блок-4 Сантехприбор								
20.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9190,56	45,13	36762	181	2,55	10
					445,05	18,11	1780	72	0,08	0
21.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4293,26	62,91	4293	63	1,14	1
					191,47	23,29	191	23	0,12	0
22.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1812,46	1,81	1812	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
23.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12,00	5985,48	24,76	71826	297	2,24	27
					398,48	10,35	4782	124	0,05	1
24.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1425,89	7,99	1426	8	0,53	1
					93,15	2,59	93	3	0,01	0
		Сантехприбор								
25.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11,00	5985,48	24,76	65840	272	2,24	25
					398,48	10,35	4383	114	0,05	1
26.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	12,00	2920,39	10,58	35045	127	0,91	11
					160,43	5,17	1925	62	0,02	0
27.	Е0117-1-1	Установка чугунных и стальных	комплек	1,00	4293,26	62,91	4293	63	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	мелких душевых поддонов	т		191,47	23,29	191	23	0,12	0
		Блок-5								
		Сантехприборы								
28.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	3,00	9190,56	45,13	27572	135	2,55	8
					445,05	18,11	1335	54	0,08	0
29.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	3,00	5985,48	24,76	17956	74	2,24	7
					398,48	10,35	1195	31	0,05	0
30.	Е0117-1-1 0	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплек т	6,00	4293,26	62,91	25760	377	1,14	7
					191,47	23,29	1149	140	0,12	1
31.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	6,00	1812,46	1,81	10875	11	0,81	5
					144,90	--	869	--	--	--
32.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплек т	6,00	1425,89	7,99	8555	48	0,53	3
					93,15	2,59	559	16	0,01	0
		Итого по разделу: Сантехприборы								402733

ИТОГО: 1510070 7556 648

112343 3017 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21215
На сантехнические работы	121801
Всего накладных расходов:	143016
Итого с накладными	1653086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1752271
Итого с временными, 1,2 %	1773298
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1797238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1804331
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1822064
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4354145
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87083
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4441228
Налог на добавленную стоимость, 12 %	532947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4441228		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						532947		
		Итого с НДС						4974175		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ БЛОКИ 1-6,ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Сантехнические работы-Блок 1										
1.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	1448,00	12,59	--	18235	--	0,06	83		
					12,29	--	17801	--	--	--		
2.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	150,00	12,73	--	1910	--	0,06	9		
					12,29	--	1844	--	--	--		
3.	Е0118-15-3	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	1шт	2,00	20488,47	163,32	40977	327	10,47	21		
					1836,27	61,30	3673	123	0,30	1		
4.	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1шт	2,00	25637,11	250,95	51274	502	9,06	18		
					1537,78	93,28	3076	187	0,46	1		
5.	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1фильтр	2,00	11526,61	245,38	23053	491	4,64	9		
					754,23	93,28	1508	187	0,45	1		
6.	Е0118-22-	Установка манометров радиальных	комплек	14,00	950,46	1,86	13306	26	0,26	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		т		---	---	---	---	---	---
					47,97	--	672	--	--	--
7.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	613,96	--	7368	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
8.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	116,00	66,28	--	7689	--	0,14	16
					26,65	--	3092	--	--	--
9.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	152,00	164,61	0,08	25020	12	0,74	113
					124,20	0,02	18878	3	0,00	0
10.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1360,00	109,60	19,38	149056	26353	0,24	330
					44,38	4,98	60355	6772	0,03	39
		Итого по разделу: Сантехнические работы-Блок 1								337889
		Раздел: Сантехнические работы-Блок 2								
		==========								
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	896,00	12,59	--	11284	--	0,06	52
					12,29	--	11015	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	67,00	12,73	--	853	--	0,06	4
					12,29	--	824	--	--	--
13.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	92,50	252,71	22,04	23376	2039	0,70	65
					115,41	8,27	10675	765	0,04	4
14.	Е0118-15-2	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9502,76	81,26	19006	163	8,13	16
					1436,50	29,32	2873	59	0,15	0
15.	Е0118-22-2	Установка манометров радиальных	комплект	12,00	950,46	1,86	11406	22	0,26	3
					47,97	--	576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	613,96	--	7368	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
17.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	85,00	66,28	--	5634	--	0,14	12
					26,65	--	2265	--	--	--
18.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	97,00	164,61	0,08	15967	8	0,74	72
					124,20	0,02	12047	2	0,00	0
19.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	471,00	109,60	19,38	51622	9127	0,24	114
					44,38	4,98	20902	2345	0,03	14
		Итого по разделу: Сантехнические работы-Блок 2								146513

Раздел:
Сантехнические работы-Блок 3

==========

20.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	235,00	12,59	--	2959	--	0,06	14
					12,29	--	2889	--	--	--
21.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	16,60	252,71	22,04	4195	366	0,70	12
					115,41	8,27	1916	137	0,04	1
22.	Е0118-15-1	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 65 мм	1шт	2,00	8382,76	81,26	16766	163	8,13	16
					1436,50	29,32	2873	59	0,15	0
23.	Е0118-22-2	Установка манометров радиальных	комплект	6,00	950,46	1,86	5703	11	0,26	2
					47,97	--	288	--	--	--
24.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	613,96	--	3684	--	0,37	2
					63,96	--	384	--	--	--
25.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	13,00	66,28	--	862	--	0,14	2
					26,65	--	346	--	--	--
26.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	23,00	164,61	0,08	3786	2	0,74	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			---	---	---	---	---	---
					124,20	0,02	2857	1	0,00	0
27.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	120,00	109,60	19,38	13152	2325	0,24	29
					---	---	---	---	---	---
					44,38	4,98	5325	598	0,03	3
		Итого по разделу: Сантехнические работы-Блок 3								51106
		Раздел: Сантехнические работы -Блок 4								
		==========								
28.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	715,00	12,59	--	9004	--	0,06	41
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	8790	--	--	--
29.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	15,00	12,73	--	191	--	0,06	1
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	184	--	--	--
30.	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	53,00	252,71	22,04	13394	1168	0,70	37
					---	---	---	---	---	---
					115,41	8,27	6117	438	0,04	2
31.	E0118-15-2	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	1шт	2,00	9502,76	81,26	19006	163	8,13	16
					---	---	---	---	---	---
					1436,50	29,32	2873	59	0,15	0
32.	E0118-22-2	Установка манометров радиальных	комплект	10,00	950,46	1,86	9505	19	0,26	3
					---	---	---	---	---	---
					47,97	--	480	--	--	--
33.	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	613,96	--	6140	--	0,37	4
					---	---	---	---	---	---
					63,96	--	640	--	--	--
34.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	54,00	66,28	--	3579	--	0,14	8
					---	---	---	---	---	---
					26,65	--	1439	--	--	--
35.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	73,00	164,61	0,08	12016	6	0,74	54
					---	---	---	---	---	---
					124,20	0,02	9067	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
36.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	490,00	109,60	19,38	53704	9495	0,24	119
					44,38	4,98	21745	2440	0,03	14
		Итого по разделу: Сантехнические работы -Блок 4								126538
		Раздел: Сантехнические работы -Блок 5								
		==========								
37.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	262,00	12,59	--	3299	--	0,06	15
					12,29	--	3221	--	--	--
38.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	31,00	252,71	22,04	7834	683	0,70	22
					115,41	8,27	3578	256	0,04	1
39.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	26,00	66,28	--	1723	--	0,14	4
					26,65	--	693	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы -Блок 5								12857
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
40.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,00	164,61	0,08	3786	2	0,74	17
					124,20	0,02	2857	1	0,00	0
41.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	162,00	109,60	19,38	17755	3139	0,24	39
					44,38	4,98	7189	807	0,03	5
		Итого по разделу: Строительные работы								21541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							696447	56612		1423
ИТОГО:							259363	15241		86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176479
На сантехнические работы	128519
Всего накладных расходов:	304997
Итого с накладными	1001445

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60086
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1061531
Итого с временными, 1,8 %	1080639
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1095228
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1099551
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1110357
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2653395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2706463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	324776
Итого с НДС	3031239

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4 Общестроительные работы /АР/*

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы из керамогранитных плиток [тип 4], S-103,8 м2 /АР-14, 32/								
1.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	103,80	1492,98	34,91	154971	3624	0,92	96
					152,78	8,58	15858	890	0,04	5
		Итого по разделу: Полы из керамогранитных плиток [тип 4], S-103,8 м2 /АР-14, 32/								154971
		Раздел: Полы из керамогранитных плиток [тип 5], S-74,9 м2 /АР-14, 32/								
2.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	74,90	127,68	0,84	9563	63	0,29	22
					47,53	0,24	3560	18	0,00	0
3.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	74,90	196,37	11,44	14708	857	0,41	31
					60,03	4,30	4496	322	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	71,31	1492,98	34,91	106464	2490	0,92	66
					152,78	8,58	10895	612	0,04	3
		Итого по разделу: Полы из керамогранитных плиток [тип 5], S-74,9 м2 /АР-14, 32/								130736
		Раздел: Внутренняя отделка Потолок /АР-06/								
		==========								
5.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	17,60	125,17	1,63	2203	29	0,52	9
					82,03	0,62	1444	11	0,00	0
6.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм потолков	м2	80,16	235,21	4,53	18854	363	0,64	51
					117,43	1,71	9413	137	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка Потолок /АР-06/								21057
		Раздел: Стены и перегородки /АР-06/								
		==========								
7.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /по утеплителю/	м2	75,20	974,43	5,66	73277	425	1,32	99
					222,01	2,15	16695	162	0,01	1
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	55,60	184,88	3,94	10280	219	0,52	29
					84,79	1,51	4714	84	0,01	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-06/								83556
		Раздел: Низ стен или перегородок [панелей] /АР-06/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	198,80	184,88	3,94	36755	784	0,52	104
					84,79	1,51	16856	299	0,01	1
10.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	147,00	1067,24	5,31	156884	781	1,75	257
					293,22	3,61	43103	531	0,02	3
11.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	17,60	184,88	3,94	3254	69	0,52	9
					84,79	1,51	1492	27	0,01	0
12.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,00	623,56	7,28	1247	15	2,06	4
					359,66	2,75	719	5	0,01	0
13.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,00	329,62	7,04	659	14	0,93	2
					162,60	2,67	325	5	0,01	0
		Итого по разделу: Низ стен или перегородок [панелей] /АР-06/								198799
		Раздел: Наружная отделка ==========								
14.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками фасадными клинкерными на полимерцементном клее стен цоколя	м2	30,90	1799,67	2,16	55610	67	1,20	37
					216,58	0,83	6692	26	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								55610
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/ ==========								
15.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного	м2	639,60	97,39	1,37	62293	875	0,18	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материала на битумном праймере			31,05	0,52	19860	331	0,00	2
16.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	639,60	146,91	18,33	93965	11725	0,28	179
					39,85	6,85	25486	4384	0,03	21
17.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	639,60	59,85	2,42	38281	1545	0,02	10
					1,90	0,86	1214	552	0,01	3
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,75	5571,68	376,43	4205	284	13,34	10
					2173,50	142,31	1640	107	0,69	1
19.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	85,90	97,39	1,37	8366	118	0,18	15
					31,05	0,52	2667	44	0,00	0
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/								207110
		Раздел: Устройство кровельного покрытия /АР-35, 44/								
		==========								
20.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером	м2	654,40	67,38	0,25	44095	166	0,05	34
					8,28	0,10	5418	68	0,00	0
21.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	654,40	88,40	3,77	57850	2466	0,14	93
					23,25	0,90	15217	586	0,00	2
		Итого по разделу: Устройство кровельного покрытия /АР-35, 44/								101945
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-35, 86/								
		==========								
22.	Е0112-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	223,02	134,66	3,84	30031	857	0,32	71
					51,08	0,92	11393	204	0,00	1
		Итого по разделу:								30031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и дополнительная изоляция /АР-35, 86/								
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-425,0 м2 /АР-14/								
23.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	425,00	1070,11	17,48	454795	7429	1,23	523
					199,29	8,48	84700	3602	0,04	18
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-425,0 м2 /АР-14/								454795
		Раздел: Внутренняя отделка								
24.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	552,75	235,21	4,53	130011	2505	0,64	352
					117,43	1,71	64907	947	0,01	5
25.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1217,50	303,84	2,68	369930	3262	0,56	686
					93,41	1,01	113732	1232	0,00	6
26.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	1076,43	184,88	3,94	199015	4246	0,52	563
					84,79	1,51	91270	1622	0,01	8
27.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	721,41	355,37	4,68	256371	3373	0,85	614
					156,03	1,12	112563	805	0,06	43
28.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, "фаргуки" из керамической плитки в местах установки рукомойников	м2	177,70	1067,24	5,31	189648	944	1,75	311
					293,22	3,61	52104	642	0,02	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1144975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2583585	49595		4390
ИТОГО:							738433	18255		129

Накладные расходы :

На общестроительные работы	827612
Всего накладных расходов:	827612
Итого с накладными	3411197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204672
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3615869
Итого с временными, 1,8 %	3680955
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3730648
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3745372
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3782182
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9038205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	180764
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9218969
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1106276
Итого с НДС	10325245

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы «ҚҰТЫЛЫС БАҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 5 Общестроительные работы /АР/*

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
		Раздел: Стены												
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	12,79	8142,13	367,65	104154	4703	3,53				45	
					530,44	137,14	6785	1754	0,67				9	
		Итого по разделу: Стены												104154
	ИТОГО:						104154	4703					45	
							6785	1754					9	

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10077
Всего накладных расходов:	10077
Итого с накладными	114231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6854
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	121085
Итого с временными, 1,8 %	123265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						124929		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						125422		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						126655		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						302667		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6053		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						308720		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37046		
		Итого с НДС						345766		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блок 4 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Вход В-6 /КЖ171-КЖ173/										
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,03	3899,43	75,91	4016	78	1,55	2		
					225,11	28,67	232	30	0,14	0		
2.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного входа	м3	5,62	9440,27	414,55	53054	2330	10,34	58		
					1656,00	156,60	9307	880	0,76	4		
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,31	53000,00	--	16540	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00	--	5722	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1092	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1544	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,02	71100,00	--	1315	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход В-6 /КЖ171-КЖ173/								83284
		Раздел: Вход В-7 /КЖ174-КЖ181/								
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	32,00	3899,43	75,91	124782	2429	1,55	50
					225,11	28,67	7204	917	0,14	4
9.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца, бетон класса В15	м3	38,00	8388,73	414,55	318772	15753	10,34	393
					1656,00	156,60	62928	5951	0,76	29
10.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,64	53600,00	--	34214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,19	53000,00	--	62819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,22	71934,76	349,88	15598	76	66,70	14
					11126,25	131,96	2413	29	0,64	0
14.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,22	18000,00	--	3903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-6	Установка выпусков под колонны	1т	0,70	124439,87	12787,24	87573	8999	48,88	34
					8694,00	4830,87	6118	3400	23,60	17
16.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,60	45800,00	--	27557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	6736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,	м3	1,04	13340,08	5137,57	13874	5343	14,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетон класса В25			2385,68	1390,29	2481	1446	5,32	6
19.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,26	45800,00 ---	-- --	11996 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	56200,00 ---	-- --	6708 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	1757 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 ---	-- --	4704 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,20	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	27394 --- 5163	9535 --- 2580	14,41 --- 4,49	32 --- 10
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 ---	-- --	15512 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7682 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 ---	-- --	7851 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	7,80	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	82276 --- 11504	2163 --- 817	9,27 --- 0,51	72 --- 4
28.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,40	53600,00 ---	-- --	21363 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,34	53000,00 ---	-- --	17856 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,04	68200,00	--	3001	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 --	-- --	4339 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета, бетон класса В25	м3	2,30	13487,67 3441,38	463,00 174,92	31022 7915	1065 402	20,82 0,85	48 2
33.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	53600,00 --	-- --	6796 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00 --	-- --	5672 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 --	-- --	1673 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вход В-7 /КЖ174-КЖ181/								970576
		Раздел: Вход В-8 /КЖ182-КЖ186/								
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,00	3899,43 225,11	75,91 28,67	38994 2251	759 287	1,55 0,14	16 1
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца, бетон класса В15	м3	11,10	8388,73 1656,00	414,55 156,60	93115 18382	4602 1738	10,34 0,76	115 8
38.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	53600,00 --	-- --	5838 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,40	53000,00 --	-- --	21256 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	3747 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0106-11-6	Установка выпусков под колонны	1т	0,15	124439,87	12787,24	19204	1973	48,88	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8694,00	4830,87	1342	745	23,60	4
42.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00	--	2612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00	--	3308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	1901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,92	13340,08	5137,57	12273	4727	14,29	13
					2385,68	1390,29	2195	1279	5,32	5
46.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00	--	6024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00	--	2983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	201	1	332,35	0
					54596,25	232,87	61	--	1,14	0
52.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,31	5247,88	3290,57	1606	1007	6,76	2
					1227,30	713,11	376	218	2,28	1
53.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,	т	0,31	162700,00	--	49785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса до 0,1 т								
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,08	22,68	0,06	115	--	0,03	0
					6,68	0,02	34	--	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,08	42,93	0,05	218	--	0,05	0
					10,52	--	53	--	--	--
56.	Е0108-6-1	Кладка стен из газоблоков	м3	0,69	2419,58	386,22	1666	266	5,22	4
					804,71	144,90	554	100	0,70	0
57.	С143004-3-2	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	0,69	7773,00	--	5352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	43	--	332,35	0
					54596,25	232,87	13	--	1,14	0
59.	Е0107-20-3	Установкастальных крепежных элементов	т	0,03	14499,01	2100,01	406	59	49,10	1
					9315,00	794,36	261	22	3,88	0
60.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,03	63600,00	--	1783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-16-6	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,82	22,68	0,06	64	--	0,03	0
					6,68	0,02	19	--	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,82	42,93	0,05	121	--	0,05	0
					10,52	--	30	--	--	--
63.	Е0106-22-1	Устройство козырька, класс бетона В25	м3	2,20	10548,24	277,26	23206	610	9,27	20
					1474,88	104,74	3245	230	0,51	1
64.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,12	51000,00	--	6356	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00 --	-- --	3447 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,02	62600,00 --	-- --	1408 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вход В-8 /КЖ182-КЖ186/								317704

ИТОГО: 1371563 61773 897
144081 21071 97

Накладные расходы :

На общестроительные работы	172949
На металломонтажные работы	534
Всего накладных расходов:	173484
Итого с накладными	1545046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1637749
Итого с временными, 1,8 %	1667228
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1689736
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1696405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1713077
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4093701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81874
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4175575
Налог на добавленную стоимость, 12 %	501069
Итого с НДС	4676644

Заказчик:

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Мемлекеттік кірістер комитеті «Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высотин для формы 2,3

Архсервис-Саулет

шк 26

Счет-фактура № 00000000062 от 3 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы" Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2" Алатауского района г.Алматы	шт	1	100 892 857 14	100 892 857 14	12%	12 107 142,86	113 000 000,00		
Всего по счету:					100 892 857 14		12 107 142,86	113 000 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Г.С.Г. Высотник
Для счетов-фактур
Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
58	03.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	113 000 000,00	113 000 000,00
				Итого	1	x	113 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2015

М.П.

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000063 от 11 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	2 000 050,00	2 000 050,00	12%	240 006,00	2 240 056,00		
Всего по счету:					**2 000 050,00**		**240 006,00**	**2 240 056,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
59	11.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	2 240 056,00	2 240 056,00
				Итого	1	x	2 240 056,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Өнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 14

о стоимости выполненных работ и затрат на "03" декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**847 536 789**	**2 000 050**							**240 006**	**2 240 056**

М.П. **Заказчик:** _____ **Токтарбаев М.Ә.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Внеплощадочные электрические сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Внеплощадочные кабельные сети 10 кВ										
1.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	56,00	35,59	8,63	1993	483	0,14	8		
					22,77	1,84	1275	103	0,01	1		
2.	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,061	031200,00	--	58902	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	9745,25	7187,50	19490	14375	12,65	25		
					2510,45	1585,85	5021	3172	9,20	18		
4.	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 120-185 мм2	шт	2,00	19100,00	--	38200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до	оконцев.	2,00	2669,04	1,84	5338	4	12,65	25		
					2562,20	--	5124	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		95 мм2								
6.	С151610-1 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ	компл	2,00	7080,00 ---	-- --	14160 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Внеплощадочные кабельные сети 10 кВ								138084
		Раздел: Общестроительные работы ==========								
7.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,21	37,06 1,63	35,39 9,60	712 31	680 184	0,01 0,03	0 1
8.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,59	302,12 302,12	-- --	179 179	-- --	2,13 --	1 --
9.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	33,86	176,40 --	176,40 35,28	5973 --	5973 1195	-- 0,74	-- 25
10.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	19,80	4,33 0,55	3,73 1,29	86 11	74 26	0,00 0,00	0 0
11.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,20	37,06 1,63	35,39 9,60	489 22	467 127	0,01 0,03	0 0
12.	Е010333-А 30-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	22,57	176,40 --	176,40 35,28	3982 --	3982 796	-- 0,74	-- 17
13.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,56	3,85 --	3,85 1,34	41 --	41 14	-- 0,00	-- 0
14.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,64	154,22	--	407	--	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	407	--	--	--
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,20	24,78	5,19	327	69	0,12	2
					19,58	--	259	--	--	--
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	13,20	16,16	13,80	213	182	0,01	0
					1,86	3,16	25	42	0,01	0
17.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55,00	42,19	31,97	2320	1758	0,07	4
					10,12	7,93	557	436	0,05	3
18.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	м	55,00	12,88	9,09	708	500	0,02	1
					3,79	2,30	209	126	0,01	1
19.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	55,00	37,24	27,26	2048	1499	0,07	4
					9,89	6,79	544	373	0,04	2
20.	Ц0108-143 -4	На покрытие плитами каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-3	м	55,00	22,30	16,91	1226	930	0,03	2
					5,29	4,25	291	234	0,02	1
21.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,68	11600,00	--	7876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								26589

Раздел:
Перевод существующих кабельных линий 0,4 кВ в проектируемом 2КТПГ-10/0,4

==========

22.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	35,59	8,63	1068	259	0,14	4
					22,77	1,84	683	55	0,01	0
23.	С151601-5 49	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	940900,00	--	28792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	29,73	3,56	1189	143	0,13	5
					21,96	0,57	879	23	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С151601-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	309900,00	--	7902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,02	216900,00	--	3319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	9745,25	7187,50	19490	14375	12,65	25
					2510,45	1585,85	5021	3172	9,20	18
28.	С151610-47	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120	комплект	1,00	10000,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	1,00	3590,00	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	8362,95	6142,15	33452	24569	10,35	41
					2173,50	1355,88	8694	5424	7,86	31
31.	С151610-46	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х35-50	комплект	2,00	7740,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовойоболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	компл	2,00	3160,00	--	6320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на	компл	1,00	7080,00	--	7080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ								
		Итого по разделу:								137682
		Перевод существующих кабельных линий 0,4 кВ в проектируемом 2КТПГ-10/0,4								
ИТОГО:							302352	70360		151
							29232	15502		119

Накладные расходы :

На монтажные работы	39345
На общестроительные работы	3371
Всего накладных расходов:	42716
Итого с накладными	345068

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20704
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	365772
Итого с временными, 1,8 %	372356
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	377383
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	381107
Затраты, связанными с командированием работников	0,4
Итого с затратами, связанными с командированием работников	381107,4
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	910724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	928938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	111473
Итого с НДС	1040411

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС САРАПТАМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети связи

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	м3	29,40	251,77	--	7402	--	1,77	52
					251,77	--	7402	--	--	--
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,25	154,22	--	4356	--	1,12	32
					154,22	--	4356	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Планировка вытесненного грунта	м3	1,15	251,77	--	291	--	1,77	2
					251,77	--	291	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								12049
		Раздел: Монтажные работы								
4.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,15	233690,78	--	34353	--	201,25	30
					31567,50	--	4640	--	--	--
5.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	24721,88	--	1261	--	152,95	8
					23908,50	--	1219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-10	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	5,10	1420,00	--	7242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в телефонной канализации: масса 1 м до 1 кг	км	0,21	42828,50	13248,00	8994	2782	131,10	28
					20803,50	2717,43	4369	571	15,76	3
8.	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,21	40600,00	--	8526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	5,00	11001,22	661,88	55006	3309	7,95	40
					1373,96	167,93	6870	840	0,68	3
10.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	7,60	24400,00	--	185440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-344-1	Консоль,муфта фиксаторная или жесткая	шт	5,00	1853,70	--	9268	--	2,30	12
					388,70	--	1944	--	--	--
12.	С11041-74	Поковки для конструкций связи/ККЧ-2/	кг	11,00	192,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	шт	5,00	411,00	--	2055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59,85	251,62	4,39	15059	263	0,24	15
					42,95	1,66	2571	99	0,01	0
15.	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	10,00	176,09	--	1761	--	0,90	9
					150,86	--	1509	--	--	--
16.	Ц0110-571-1	Ввод в здания, кабель емкостью до 4х4	ввод	1,00	5790,25	--	5790	--	26,45	26
					4916,25	--	4916	--	--	--
17.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	847,45	350,75	847	351	2,30	2
					457,70	82,80	458	83	0,48	0
18.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Монтажные работы			--	--	--	--	--	-- 338241

ИТОГО:	350289	6706	254
	40545	1593	8

Накладные расходы :

На монтажные работы	12692
На общестроительные работы	33351
Всего накладных расходов:	46043
Итого с накладными	396332

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	420112
Итого с временными, 1,8 %	427674
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	433448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	435159
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	439436
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1050110
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1071112
Налог на добавленную стоимость, 12 %	128533
Итого с НДС	1199645

Алматы облысы «Кұрылыс бақылауы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Счет-фактура № 00000000064 от 15 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	181 171 191,96	181 171 191,96	12%	21 740 543,04	202 911 735,00		
Всего по счету:					181 171 191,96		21 740 543,04	202 911 735,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылган А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 — 011240001633
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-СБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
60	15.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	202 911 735,00	202 911 735,00
				Итого	1	x	202 911 735,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мукаметхан Бөлкей Оңдарұлы /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта выполненных работ (услуг) 15.12.2015

М.П.

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 15

о стоимости выполненных работ и затрат на "15" декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 050 448 524**	**181 171 192**							**21 740 543**	**202 911 735**

М.П.

Заказчик: _____ **Рахимов А. Б.** 2015 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 1, АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/								
1.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей /дверных блоков/ из герметичных стеклопакетов из закаленного стекла в алюминиевой обвязке	м2	5,88	1109,37	33,17	6523	195	5,73	34
					1066,05	11,67	6268	69	0,05	0
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								6523
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/								
2.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	395,80	915,18	5,64	362228	2230	0,44	174
					67,28	2,13	26627	842	0,01	4
3.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	415,59	125,76	0,18	52265	76	0,10	43
					18,61	0,08	7733	33	0,00	0
		Итого по разделу:								414494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/								
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								
		==========								
4.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	17,70	915,18	5,64	16199	100	0,44	8
					67,28	2,13	1191	38	0,01	0
5.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	18,59	125,76	0,18	2337	3	0,10	2
					18,61	0,08	346	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								18536
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-104,1 м2 /АР-11/								
		==========								
6.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 175 мм	м3	9,11	5561,56	301,14	50659	2743	3,96	36
					574,42	113,85	5232	1037	0,55	5
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,05	196,37	11,44	10221	596	0,41	21
					60,03	4,30	3125	224	0,02	1
8.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	104,10	915,18	5,64	95270	587	0,44	46
					67,28	2,13	7003	221	0,01	1
9.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	109,31	125,76	0,18	13746	20	0,10	11
					18,61	0,08	2034	9	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-104,1 м2 /АР-11/								169897
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-154,7 м2 /АР-11/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
10.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	78,70	127,68	0,84	10048	66	0,29	23
					47,53	0,24	3741	19	0,00	0
11.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 175 мм	м3	13,54	5561,56	301,14	75283	4076	3,96	54
					574,42	113,85	7776	1541	0,55	7
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	77,35	196,37	11,44	15189	885	0,41	32
					60,03	4,30	4643	333	0,02	2
13.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	154,70	915,18	5,64	141578	872	0,44	68
					67,28	2,13	10407	329	0,01	2
14.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	162,44	125,76	0,18	20428	30	0,10	17
					18,61	0,08	3022	13	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-154,7 м2 /АР-11/								262527
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-17,9 м2 /АР-11/								
		==========								
15.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	8,95	127,68	0,84	1143	8	0,29	3
					47,53	0,24	425	2	0,00	0
16.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 375 мм	м3	3,36	5561,56	301,14	18666	1011	3,96	13
					574,42	113,85	1928	382	0,55	2
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,95	196,37	11,44	1758	102	0,41	4
					60,03	4,30	537	38	0,02	0
18.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	17,90	915,18	5,64	16382	101	0,44	8
					67,28	2,13	1204	38	0,01	0
19.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	18,80	125,76	0,18	2364	3	0,10	2
					18,61	0,08	350	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-17,9 м2 /АР-11/								40312
		Раздел: Кабинки санузлов /АР-90/ ==========								
20.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах плитами древесно-стружечными OSB ламинированными толщиной 16 мм	м2	55,20	330,92 164,31	36,36 13,74	18267 9070	2007 759	1,02 0,07	56 4
21.	С12031-153	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций 20х20х3,0	м	97,20	695,00 --	-- --	67554 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12031-149	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций 25х19х1,5	м	97,20	548,00 --	-- --	53266 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-612	Плиты столярные, облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 16 мм /ЛДСП/	100м2	0,35	189400,00 --	-- --	66366 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков из ЛДСП	м2	20,16	179,74 124,72	34,47 13,02	3624 2514	695 262	0,77 0,06	16 1
25.	С12067-4	Блоки дверные однопольные из ЛДСП	м2	20,16	3260,00 --	-- --	65722 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00 --	-- --	24840 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	18,00	142,00 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабинки санузлов /АР-90/								302193

		ИТОГО:					1214482 105176	16405 6192		669 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	128017
На металломонтажные работы	5703
Всего накладных расходов:	133721
Итого с накладными	1348202

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1429094
Итого с временными, 1,8 %	1454818
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1474458
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1480277
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1494825
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3572150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71443
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3643593
Налог на добавленную стоимость, 12 %	437231
Итого с НДС	4080824

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 2,АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы лестничных маршей [тип-2], S-21,2+11,9 м2 /АР-11/								
1.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток /проступи/	м2	21,20	1070,11	17,48	22686	371	1,23	26
					199,29	8,48	4225	180	0,04	1
2.	Е0115-17-5	Облицовка вертикальных поверхностей ступеней подступенками из керамической плитки на цементном растворе и на клее из сухих смесей по бетону	м2	11,90	1103,24	5,31	13129	63	1,75	21
					293,22	3,61	3489	43	0,02	0
		Итого по разделу: Полы лестничных маршей [тип-2], S-21,2+11,9 м2 /АР-11/								35815
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-393,6 м2 /АР-12/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	393,60	915,18	5,64	360215	2218	0,44	173
					67,28	2,13	26479	837	0,01	4
4.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	413,28	125,76	0,18	51975	76	0,10	43
					18,61	0,08	7690	33	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-393,6 м2 /АР-12/								412190
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-70,8 м2 /АР-12/								
		==========								
5.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	70,80	915,18	5,64	64795	399	0,44	31
					67,28	2,13	4763	151	0,01	1
6.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	74,34	125,76	0,18	9349	14	0,10	8
					18,61	0,08	1383	6	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-70,8 м2 /АР-12/								74144
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-8,8 м2 /АР-12/								
		==========								
7.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	8,80	915,18	5,64	8054	50	0,44	4
					67,28	2,13	592	19	0,01	0
8.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	9,24	125,76	0,18	1162	2	0,10	1
					18,61	0,08	172	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-8,8 м2 /АР-12/								9216
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14],								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		S-44,2 м2 /АР-12/								
		==========								
9.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	44,20	915,18	5,64	40451	249	0,44	19
					67,28	2,13	2974	94	0,01	0
10.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	46,41	125,76	0,18	5837	9	0,10	5
					18,61	0,08	864	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-44,2 м2 /АР-12/								46288
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-250,1 м2 /АР-12/								
		==========								
11.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	250,10	915,18	5,64	228887	1409	0,44	110
					67,28	2,13	16825	532	0,01	3
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	262,61	125,76	0,18	33026	48	0,10	27
					18,61	0,08	4886	21	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-250,1 м2 /АР-12/								261912
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13б], S-9,0 м2 /АР-12/								
		==========								
13.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	9,00	915,18	5,64	8237	51	0,44	4
					67,28	2,13	605	19	0,01	0
14.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	9,45	125,76	0,18	1188	2	0,10	1
					18,61	0,08	176	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13б], S-9,0 м2 /АР-12/								9425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
15.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1952,70	303,84	2,68	593316	5232	0,56	1100
					93,41	1,01	182410	1976	0,00	10
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								593316
		Раздел: Разные работы								
ИТОГО:							1442307	10193		1573
							257533	3917		19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	287724
Всего накладных расходов:	287724
Итого с накладными	1730031

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103802
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1833833
Итого с временными, 1,8 %	1866842
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1892044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1899511
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1918179
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4583829
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91677
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4675506
Налог на добавленную стоимость, 12 %	561061
Итого с НДС	5236567

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г. Высоцкий ДК для формы 2.3

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 4, АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 6], S-29,9 м2 /АР-14, 32/								
1.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	29,90	915,18	5,64	27364	168	0,44	13
					67,28	2,13	2012	64	0,01	0
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	31,39	125,76	0,18	3948	6	0,10	3
					18,61	0,08	584	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 6], S-29,9 м2 /АР-14, 32/								31312
		Раздел: Приямок /АР-32/								
3.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности плитками из керамогранита на полимерцементной мастике стен приямка	м2	26,80	1629,67	2,16	43675	58	1,20	32
					216,58	0,83	5804	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Приямок /АР-32/								43675
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/								
		==========								
4.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	7,31	4537,36 2155,39	414,57 155,25	33155 15749	3029 1134	12,57 0,76	92 6
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/								33155
		Раздел: Вентшахты /АР-35/								
		==========								
5.	Е0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой и крепление зонтов	т	0,13	13014,18 9237,38	3038,83 821,48	1665 1182	389 105	57,62 2,97	7 0
6.	С12021-117	Металлические конструкции для обрамления изоляции и крепления зонтов	т	0,13	113100,00 --	-- --	14469 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,65	41,97 9,57	0,05 --	279 64	-- --	0,05 --	0 --
8.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами	м2	27,10	567,93 176,21	1,43 0,54	15391 4775	39 15	1,12 0,00	30 0
		Итого по разделу: Вентшахты /АР-35/								31804
		Раздел: Узел 21; 26 /АР-21/								
		==========								
9.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	16,24	538,40 176,21	1,43 0,54	8744 2862	23 9	1,12 0,00	18 0
10.	Е0112-10-	Устройство компенсаторов из	м2	5,34	538,40	1,43	2873	8	1,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм			--- 176,21	--- 0,54	--- 940	--- 3	--- 0,00	--- 0
11.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	26,50	146,18 --- 31,05	1,37 --- 0,52	3874 --- 823	36 --- 14	0,18 --- 0,00	5 --- 0
12.	С11011-19-69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	29,68	38,09 --- --	-- --- --	1131 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
13.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	1,70	185,95 --- 105,83	57,67 --- 21,48	316 --- 180	98 --- 37	0,61 --- 0,11	1 --- 0
14.	С11031-17-7	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	1,78	2890,00 --- --	-- --- --	5159 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
15.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	23,20	657,14 --- 147,49	34,47 --- 13,02	15246 --- 3422	800 --- 302	0,90 --- 0,06	21 --- 1
		Итого по разделу: Узел 21; 26 /АР-21/								37341
		Раздел: Узел 25 /АР-35/								
		==========								
16.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,20	5110,25 --- 439,88	282,58 --- 106,09	6132 --- 528	339 --- 127	3,12 --- 0,52	4 --- 1
17.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	9,80	146,91 --- 39,85	18,33 --- 6,85	1440 --- 391	180 --- 67	0,28 --- 0,03	3 --- 0
18.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,80	59,85 --- 1,90	2,42 --- 0,86	587 --- 19	24 --- 8	0,02 --- 0,01	0 --- 0
19.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	1,47	4537,36 --- 2155,39	414,57 --- 155,25	6670 --- 3168	609 --- 228	12,57 --- 0,76	18 --- 1
20.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	1,43	9950,00 --- --	-- --- --	14188 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150								
21.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	9,80	97,39	1,37	954	13	0,18	2
					31,05	0,52	304	5	0,00	0
22.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	10,78	296,00	--	3191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	9,80	146,91	18,33	1440	180	0,28	3
					39,85	6,85	391	67	0,03	0
24.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,80	59,85	2,42	587	24	0,02	0
					1,90	0,86	19	8	0,01	0
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,49	5571,68	376,43	2730	184	13,34	7
					2173,50	142,31	1065	70	0,69	0
26.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9,80	142,00	--	1392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел 25 /АР-35/								39310
		Раздел: Узел 16, 17 /АР-35/								
		==========								
27.	Е0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 1 слой по выравненным бетонным поверхностям	м2	31,00	52,42	4,39	1625	136	0,24	8
					42,95	1,66	1332	51	0,01	0
28.	С11011-83 2	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,07	689100,00	--	51269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел 16, 17 /АР-35/								52894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-52,3 м2 /АР-14/								
		==========								
29.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	52,30	915,18	5,64	47864	295	0,44	23
					67,28	2,13	3518	111	0,01	1
30.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	54,91	125,76	0,18	6906	10	0,10	6
					18,61	0,08	1022	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-52,3 м2 /АР-14/								54770
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-112,6+218,8 м2 /АР-14, 15/								
		==========								
31.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	331,40	915,18	5,64	303291	1867	0,44	146
					67,28	2,13	22295	705	0,01	3
32.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	347,97	125,76	0,18	43761	64	0,10	36
					18,61	0,08	6475	28	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-112,6+218,8 м2 /АР-14, 15/								347052
		Раздел: Главный вход В-7 /АР-63/								
		==========								
33.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, средняя толщина 27,5 мм	м3	25,16	5110,25	282,58	128587	7110	3,12	78
					439,88	106,09	11068	2669	0,52	13
34.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм на	м2	91,50	146,91	18,33	13442	1677	0,28	26
					39,85	6,85	3646	627	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	91,50	19,95	0,80	1825	74	0,01	0
					0,63	0,29	58	26	0,00	0
36.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских однослойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	91,50	103,25	3,77	9447	345	0,14	13
					23,25	0,90	2128	82	0,00	0
37.	С11011-14-53	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	105,22	301,00	--	31673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-6-2	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов /с краевой рейкой/	м	12,30	659,16	8,05	8108	99	0,78	10
					130,00	1,20	1599	15	0,01	0
39.	С11011-14-53	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	14,14	301,00	--	4258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек парапета толщиной 15 /20/ мм	м2	2,90	146,91	18,33	425	53	0,28	1
					39,85	6,85	115	20	0,03	0
41.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2,90	19,95	0,80	58	2	0,01	0
					0,63	0,29	2	1	0,00	0
42.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м2	7,72	568,39	1,43	4388	11	1,12	9
					176,21	0,54	1360	4	0,00	0
43.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	5,40	505,59	1,43	2732	8	1,12	6
					176,21	0,54	952	3	0,00	0
44.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением	м2	5,60	164,61	0,08	921	--	0,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2			124,20	0,02	695	--	0,00	0
		Итого по разделу: Главный вход В-7 /АР-63/								205865
		Раздел: Ступени, крыльцо главного входа /АР-63/ ==========								
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм плиты входа	м2	40,20	196,37	11,44	7894	460	0,41	16
					60,03	4,30	2413	173	0,02	1
46.	Е0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	м2	40,20	4378,60	785,83	176020	31590	14,95	601
					2975,63	461,05	119620	18534	2,25	90
47.	С143011-170	Проступи из гранита пиленые термообработанные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм	м2	25,40	8250,00	--	209550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143011-18	Подступенки из гранитных плит облицовочных пиленых полированных, толщина 20 мм	м2	14,80	10100,00	--	149480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм плиты входа	м2	40,80	196,37	11,44	8012	467	0,41	17
					60,03	4,30	2449	175	0,02	1
50.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	40,80	702,17	19,00	28648	775	3,35	137
					527,85	7,12	21536	290	0,03	1
51.	С143011-93	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	м2	37,10	8250,00	--	306075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143011-18	Торцовый камень из гранитных плит облицовочных пиленых полированных, толщина 20 мм	м2	3,70	10100,00	--	37370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	м2	0,69	2161,92	7,99	1492	6	9,82	7
					1997,55	2,59	1378	2	0,01	0
54.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	0,69	10100,00	--	6969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	E0107-60-4	Установка ограждения из хромированной стали	м	76,30	96,58	6,77	7369	517	0,48	36
					82,55	2,56	6298	196	0,01	1
56.	C12021-96	Ограждения из хромированной стали декоративные, масса 1 м - 21,48 кг	т	1,64	177400,00	--	290745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ступени, крыльцо главного входа /АР-63/								1229624

Раздел:
Пандус крыльца главного входа

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм плиты входа	м2	20,80	196,37	11,44	4085	238	0,41	9
					60,03	4,30	1249	89	0,02	0
58.	E0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	20,80	702,17	19,00	14605	395	3,35	70
					527,85	7,12	10979	148	0,03	1
59.	C143011-93	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	м2	20,80	8250,00	--	171600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	E0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	35,10	5274,56	7,63	185137	268	1,15	40
					176,73	2,02	6203	71	0,01	0
61.	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	3,51	10100,00	--	35451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, средняя толщина 27,5 мм	м3	8,39	5110,25	282,58	42862	2370	3,12	26
					439,88	106,09	3689	890	0,52	4
63.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм на	м2	30,50	146,91	18,33	4481	559	0,28	9
					39,85	6,85	1215	209	0,03	1
64.	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30,50	19,95	0,80	608	25	0,01	0
					0,63	0,29	19	9	0,00	0
65.	E0112-2-7	Устройство кровель плоских однослойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	30,50	103,25	3,77	3149	115	0,14	4
					23,25	0,90	709	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С11011-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	35,08	301,00	--	10558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0112-6-2	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов /с краевой рейкой/	м	9,25	659,16	8,05	6097	74	0,78	7
					130,00	1,20	1202	11	0,01	0
68.	С11011-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	10,64	301,00	--	3202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек парапета толщиной 15 /20/ мм	м2	2,06	146,91	18,33	302	38	0,28	1
					39,85	6,85	82	14	0,03	0
70.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2,06	19,95	0,80	41	2	0,01	0
					0,63	0,29	1	1	0,00	0
71.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м2	5,48	568,39	1,43	3115	8	1,12	6
					176,21	0,54	966	3	0,00	0
72.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	3,84	505,59	1,43	1939	5	1,12	4
					176,21	0,54	676	2	0,00	0
73.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,97	164,61	0,08	654	--	0,74	3
					124,20	0,02	493	--	0,00	0
74.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	7,00	242,84	8,50	1700	59	1,33	9
					212,18	3,19	1485	22	0,02	0
75.	Е0115-36-	Облицовка наружного водостока с	м2	2,12	648,09	5,57	1374	12	1,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	креплением на пристенный металлический каркас /узел "а"/			256,29	1,62	543	3	0,01	0
76.	С11011-2198	Листы стекломагнезитовые, толщина 12,5 мм	м2	2,12	321,00 ---	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек плиты входа толщиной 20 /30/ мм	м2	13,90	196,37 60,03	11,44 4,30	2730 834	159 60	0,41 0,02	6 0
78.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	13,90	49,83 1,45	1,54 0,57	693 20	21 8	0,01 0,00	0 0
79.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из цементных тротуарных плиток	м2	13,90	1026,05 128,34	19,31 7,22	14262 1784	268 100	0,83 0,04	12 0
80.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением до 150х300 мм при других видах покрытиях	м	4,00	351,41 124,98	7,63 2,02	1406 500	31 8	0,80 0,01	3 0
81.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	0,60	780,00 ---	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0107-60-4	Установка ограждения из нержавеющей стали	м	21,40	96,58 82,55	6,77 2,56	2067 1767	145 55	0,48 0,01	10 0
83.	С12021-96	Ограждения из хромированной стали декоративные, масса 1 м - 44,65 кг	т	0,46	177400,00 ---	-- --	81546 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками типа Клинкер на полимерцементном клее стен крыльца	м2	3,83	1799,67 216,58	2,16 0,83	6893 829	8 3	1,20 0,00	5 0
		Итого по разделу:								601704
		Пандус крыльца главного входа								

ИТОГО:	2708510 289486	56568 27737	1671 135
Накладные расходы : ========== На общестроительные работы	358068		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						1158		
		Всего накладных расходов:						359226		
		Итого с накладными						3067736		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						184064		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3251800		
		Итого с временными, 1,8 %						3310332		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3355021		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3368262		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3401365		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						8128165		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						162563		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8290728		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						994887		
		Итого с НДС						9285615		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блок 5,КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм										
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179558,97	616,47	4611	16	332,35	9		
					54596,25	232,87	1402	6	1,14	0		
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,09	14499,01	2100,01	30272	4385	49,10	103		
					9315,00	794,36	19449	1659	3,88	8		
3.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,02	63600,00	--	128679	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05	58700,00	--	2867	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00	--	780	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /КЖ80 п.13/	м2	211,73	22,68	0,06	4801	12	0,03	7		
					6,68	0,02	1415	5	0,00	0		
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	211,73	42,93	0,05	9089	10	0,05	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115/КЖ80 п.13/			10,52	--	2228	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								181100
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	2620	9	332,35	5
					54596,25	232,87	797	3	1,14	0
9.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,84	14499,01	2100,01	12157	1761	49,10	41
					9315,00	794,36	7811	666	3,88	3
10.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,80	63600,00	--	50944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	58700,00	--	2178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,36	22,68	0,06	1913	5	0,03	3
					6,68	0,02	564	2	0,00	0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	84,36	42,93	0,05	3622	4	0,05	5
					10,52	--	888	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								73433
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								
14.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	4482	15	332,35	8
					54596,25	232,87	1363	6	1,14	0
15.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,35	14499,01	2100,01	19512	2826	49,10	66
					9315,00	794,36	12536	1069	3,88	5
16.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,27	63600,00	--	80758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	58700,00	--	3785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00 ---	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134,75	22,68 6,68	0,06 0,02	3056 900	8 3	0,03 0,00	5 0
20.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	134,75	42,93 10,52	0,05 --	5785 1418	6 --	0,05 --	7 --
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								117947
		Раздел: Армирование перегородок								
21.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,15	74081,60 9496,13	485,47 181,12	11255 1443	74 28	64,86 0,89	10 0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00 ---	-- --	5401 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 ---	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97 54596,25	616,47 232,87	3539 1076	12 5	332,35 1,14	7 0
25.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов	т	3,38	14499,01 9315,00	2100,01 794,36	49079 31531	7109 2689	49,10 3,88	166 13
26.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,68	63600,00 ---	-- --	170702 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	58700,00 ---	-- --	1421 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	49389,00 ---	-- --	3408 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,06	73000,00	--	4402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	174836,92	22,68	0,06	3964689	10053	0,03	5931
					6,68	0,02	1168173	4021	0,00	20
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	174836,92	42,93	0,05	7505413	8042	0,05	9422
					10,52	--	1840124	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование перегородок								11720365
ИТОГО:							12092844	34349		15805
							3093118	10162		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2832765
Всего накладных расходов:	2832765
Итого с накладными	14925609

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	895537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15821146
Итого с временными, 1,8 %	16105927
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16323357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16387781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16548840
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	39546389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	790928
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40337317
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4840478
Итого с НДС	45177795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						39546389		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						790928		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40337317		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4840478		
		Итого с НДС						45177795		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 5,АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентшахты /АР-41/								
1.	Е0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой и крепление зонтов	т	0,10	13014,18	3038,83	1238	289	57,62	5
					9237,38	821,48	879	78	2,97	0
2.	С12021-117	Металлические конструкции для обрамления изоляции и крепления зонтов	т	0,10	113100,00	--	10759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,95	41,97	0,05	208	--	0,05	0
					9,57	--	47	--	--	--
4.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами	м2	15,50	567,93	1,43	8803	22	1,12	17
					176,21	0,54	2731	8	0,00	0
		Итого по разделу: Вентшахты /АР-41/								21007
		Раздел: Узел 20 /АР-21/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	27,88	538,40	1,43	15010	40	1,12	31
					176,21	0,54	4913	15	0,00	0
6.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	1,58	538,40	1,43	850	2	1,12	2
					176,21	0,54	278	1	0,00	0
7.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	42,10	146,18	1,37	6154	58	0,18	8
					31,05	0,52	1307	22	0,00	0
8.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	47,15	38,09	--	1796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	2,20	185,95	57,67	409	127	0,61	1
					105,83	21,48	233	47	0,11	0
10.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	2,31	2890,00	--	6676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел 20 /АР-21/								30894

Раздел:
Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-91,0 м2 /АР-15/

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	91,00	915,18	5,64	83281	513	0,44	40
					67,28	2,13	6122	194	0,01	1
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	95,55	125,76	0,18	12017	18	0,10	10
					18,61	0,08	1778	8	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-91,0 м2 /АР-15/								95298

Раздел:
Полы спортивного зала [тип-7], S-302,1 м2 /АР-15/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 /15/ мм	м2	302,10	449,23	3,00	135713	907	0,36	109
					53,74	1,12	16235	337	0,00	1
14.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	302,10	839,75	6,09	253687	1841	0,22	66
					35,65	2,07	10770	625	0,01	2
15.	Е0111-11-8	Грунтовка под спортивное покрытие на клее	м2	302,10	146,58	0,84	44282	254	0,29	88
					47,53	0,24	14359	73	0,00	0
16.	Е0111-37-2	Устройство спортивного покрытия из "TArAflEX R SPORT B" на клее	м2	302,10	188,89	5,89	57063	1779	0,49	147
					75,82	2,20	22905	664	0,01	3
17.	СКП	Спортивное покрытие для многофункциональных залов "TArAflEX R SPORT B", размер рулонов 1,5х20,0 м, толщина 6,2 мм, ц.о. 6700.775:1852:1,12	м2	302,10	2503,33	--	756255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	317,20	125,76	0,18	39892	58	0,10	33
					18,61	0,08	5902	26	0,00	0
		Итого по разделу: Полы спортивного зала [тип-7], S-302,1 м2 /АР-15/								1286891
		ИТОГО:					1434093	5909		557
							88459	2098		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	101700
На металломонтажные работы	861
Всего накладных расходов:	102561
Итого с накладными	1536654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1628853		
		Итого с временными, 1,8 %						1658172		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1680557		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1687190		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1703772		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4071465		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						81429		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4152894		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						498347		
		Итого с НДС						4651241		

Принял:

Заказчик

ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 6,АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000								
1.	E0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	21,60	990,00	53,93	21384	1165	2,89	62
					503,46	35,93	10875	776	0,17	4
2.	C143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	54,00	85,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,05	20300,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	0,34	9950,00	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	54,00	85,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,05	20300,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	13,60	160,04	4,82	2177	66	0,44	6
					66,76	1,82	908	25	0,01	0
8.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	6,80	119,00	--	809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	34,00	657,14	34,47	22343	1172	0,90	31
					147,49	13,02	5015	443	0,06	2
10.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 100 мм	м2	59,00	805,02	53,93	47496	3182	2,89	170
					503,46	35,93	29704	2120	0,17	10
11.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	147,50	85,00	--	12538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,15	20300,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	5,90	9950,00	--	58705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	206,50	85,00	--	17552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,21	20300,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов	м2	69,40	167,82	9,46	11646	657	0,54	37
					93,93	3,54	6519	246	0,02	1
17.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	76,34	296,00	--	22597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-82-	Добавлять при необходимости:	м2	10,40	22,11	0,01	230	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	нанесение грунтовки ВЕТОnКОnТАКТ			---	---	---	---	---	---
					7,71	--	80	--	--	--
19.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	34,00	266,74	0,24	9069	8	0,38	13
					---	---	---	---	---	---
					65,58	--	2230	--	--	--
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								248488
		Раздел: Наружная отделка								
20.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками фасадными клинкерными на полимерцементном клее стен цоколя	м2	17,30	1799,67	2,16	31134	37	1,20	21
					---	---	---	---	---	---
					216,58	0,83	3747	14	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								31134
		Раздел: Разные работы								
21.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,02	11128,54	1337,39	178	21	53,59	1
					---	---	---	---	---	---
					8461,13	124,20	135	2	0,61	0
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00	--	2137	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,89	164,61	0,08	147	--	0,74	1
					---	---	---	---	---	---
					124,20	0,02	111	--	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы								2462
		Раздел: Стены								
24.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	23,14	8142,13	367,65	188409	8508	3,53	82
					---	---	---	---	---	---
					530,44	137,14	12274	3173	0,67	15
25.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	1,00	266,74	0,24	267	--	0,38	0
					---	---	---	---	---	---
					65,58	--	66	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								188676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
26.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоткани "Биполь"	м2	69,30	413,48	1,37	28654	95	0,18	12
					31,05	0,52	2152	36	0,00	0
27.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	10,39	4537,36	414,57	47166	4310	12,57	131
					2155,39	155,25	22405	1614	0,76	8
28.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	10,71	9950,00	--	106533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	69,30	97,39	1,37	6749	95	0,18	12
					31,05	0,52	2152	36	0,00	0
30.	С11011-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	76,23	296,00	--	22564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	69,30	146,91	18,33	10181	1270	0,28	19
					39,85	6,85	2761	475	0,03	2
32.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	69,30	59,85	2,42	4148	167	0,02	1
					1,90	0,86	131	60	0,01	0
33.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5571,68	376,43	456	31	13,34	1
					2173,50	142,31	178	12	0,69	0
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	33,20	97,39	1,37	3233	45	0,18	6
					31,05	0,52	1031	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	36,52	296,00 ---	-- --	10810 ---	-- --	-- --	-- --
37.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	40,00	125,25 58,74	39,38 9,72	5010 2350	1575 389	0,36 0,03	15 1
38.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	40,00	1190,00 ---	-- --	47600 ---	-- --	-- --	-- --
39.	Е0112-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	98,92	134,66 51,08	3,84 0,92	13320 5053	380 91	0,32 0,00	31 0
40.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	64,30	296,00 ---	-- --	19032 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	84,08	182,00 ---	-- --	15303 ---	-- --	-- --	-- --
42.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм	м2	6,34	146,91 39,85	18,33 6,85	932 253	116 43	0,28 0,03	2 0
43.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6,34	19,95 0,63	0,80 0,29	127 4	5 2	0,01 0,00	0 0
44.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	31,73	471,14	1,43	14947	45	1,12	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой кровельной стали толщиной 0,8 мм			176,21	0,54	5590	17	0,00	0
45.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	177199,02	2100,01	16830	199	49,10	5
					9315,00	794,36	885	75	3,88	0
46.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,66	164,61	0,08	6035	3	0,74	27
					124,20	0,02	4554	1	0,00	0
47.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	3,19	538,40	1,43	1715	5	1,12	4
					176,21	0,54	561	2	0,00	0
48.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	1,05	538,40	1,43	563	1	1,12	1
					176,21	0,54	184	1	0,00	0
49.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	18,20	146,18	1,37	2661	25	0,18	3
					31,05	0,52	565	9	0,00	0
50.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	20,38	38,09	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,86	185,95	57,67	160	50	0,61	1
					105,83	21,48	91	18	0,11	0
52.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	0,90	2890,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	4,55	657,14	34,47	2990	157	0,90	4
					147,49	13,02	671	59	0,06	0
		Итого по разделу: Кровля								394475
		Раздел: Окна								
54.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	53,68	377,42	21,71	20260	1165	1,18	63
					196,66	7,56	10557	406	0,04	2
55.	С12061-18	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	53,68	5369,00	--	288208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
56.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-53,68	2800,00 -------- --	-- -------- --	-150304 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	53,68	4963,00 -------- --	-- -------- --	266414 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
58.	Е0110-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	53,68	168,60 -------- 74,27	4,42 -------- 1,66	9051 -------- 3987	237 -------- 89	0,46 -------- 0,01	25 -------- 0
59.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	29,00	2860,00 -------- --	-- -------- --	82940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
60.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	8,20	567,93 -------- 176,21	1,43 -------- 0,54	4657 -------- 1445	12 -------- 4	1,12 -------- 0,00	9 -------- 0
		Итого по разделу: Окна								521225
		Раздел: Полы ==========								
61.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	69,30	301,35 -------- 76,59	15,44 -------- 5,80	20884 -------- 5308	1070 -------- 402	0,52 -------- 0,03	36 -------- 2
62.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	69,30	1380,54 -------- 21,73	23,11 -------- 8,62	95671 -------- 1506	1602 -------- 598	0,15 -------- 0,04	11 -------- 3
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	69,30	196,37 -------- 60,03	11,44 -------- 4,30	13609 -------- 4160	793 -------- 298	0,41 -------- 0,02	28 -------- 1
64.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	69,30	1070,11 -------- 199,29	17,48 -------- 8,48	74158 -------- 13811	1211 -------- 587	1,23 -------- 0,04	85 -------- 3
		Итого по разделу: Полы								204322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
65.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	68,70	235,21	4,53	16159	311	0,64	44
					117,43	1,71	8067	118	0,01	1
66.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,70	303,84	2,68	20874	184	0,56	39
					93,41	1,01	6418	70	0,00	0
67.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	89,00	184,88	3,94	16455	351	0,52	47
					84,79	1,51	7546	134	0,01	1
68.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,00	284,95	2,42	10258	87	0,45	16
					74,78	0,91	2692	33	0,00	0
69.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке стен	м2	53,00	216,03	2,16	11450	115	0,54	29
					90,05	0,83	4772	44	0,00	0
70.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	13,00	623,56	7,28	8106	95	2,06	27
					359,66	2,75	4676	36	0,01	0
71.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	13,00	702,43	7,04	9132	91	0,93	12
					162,60	2,67	2114	35	0,01	0
72.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке оконных и дверных откосов плоских	м2	13,00	216,03	2,16	2808	28	0,54	7
					90,05	0,83	1171	11	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								95242
		Раздел: Наружная отделка								
73.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем, по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	132,20	990,00	53,93	130878	7130	2,89	382
					503,46	35,93	66557	4750	0,17	22
74.	С143002-6	Сухая смесь-концентрат штукатурная	кг	330,50	85,00	--	28092	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/			--	--	--	--	--	--
75.	C11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,33	20300,00 --	-- --	6709 --	-- --	-- --	-- --
76.	C11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 /полки ригелей/	м3	0,33	9950,00 --	-- --	3274 --	-- --	-- --	-- --
77.	C143002-6 8	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	330,50	85,00 --	-- --	28092 --	-- --	-- --	-- --
78.	C11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,33	20300,00 --	-- --	6709 --	-- --	-- --	-- --
79.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,70	319,31 162,60	7,04 2,67	3736 1902	82 31	0,93 0,01	11 0
80.	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	90,00	191,19 116,18	0,69 0,26	17208 10457	62 24	0,56 0,00	51 0
		Итого по разделу: Наружная отделка								224699
		Раздел: Разные работы								
81.	E0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,01	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	133 101	16 1	53,59 0,61	1 0
82.	C12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,01	134000,00 --	-- --	1603 --	-- --	-- --	-- --
83.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,67	164,61 124,20	0,08 0,02	110 83	-- --	0,74 0,00	0 0
84.	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	1,98	505,59 176,21	1,43 0,54	999 348	3 1	1,12 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов гидро-пароизоляционной пленкой ЮТАФОЛ в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	3,80	195,38	1,04	742	4	0,62	2
					100,39	0,39	382	1	0,00	0
86.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителя /маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ/	м	3,80	302,50	3,20	1149	12	0,99	4
					182,94	1,22	695	5	0,01	0
87.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметикомсиликоновым	м	3,80	822,27	40,64	3125	154	0,19	1
					31,31	15,34	119	58	0,07	0
88.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	2,17	505,59	1,43	1095	3	1,12	2
					176,21	0,54	382	1	0,00	0
89.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов гидро-пароизоляционной пленкой ЮТАФОЛ в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	7,60	195,38	1,04	1485	8	0,62	5
					100,39	0,39	763	3	0,00	0
90.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметикомсиликоновым	м	3,80	822,27	40,64	3125	154	0,19	1
					31,31	15,34	119	58	0,07	0
91.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	1,25	505,59	1,43	631	2	1,12	1
					176,21	0,54	220	1	0,00	0
92.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов гидро-пароизоляционной пленкой ЮТАФОЛ в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	2,40	195,38	1,04	469	2	0,62	1
					100,39	0,39	241	1	0,00	0
93.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителя /маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ/	м	2,40	302,50	3,20	726	8	0,99	2
					182,94	1,22	439	3	0,01	0
94.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметикомсиликоновым	м	2,40	822,27	40,64	1973	98	0,19	0
					31,31	15,34	75	37	0,07	0
95.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности вертикальной	м	1,80	716,83	46,02	1290	83	1,20	2
					195,62	17,39	352	31	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов рулонной теплоизоляцией K-FlEX в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	3,20	195,38	1,04	625	3	0,62	2
					100,39	0,39	321	1	0,00	0
97.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителя /маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ/	м	3,20	302,50	3,20	968	10	0,99	3
					182,94	1,22	585	4	0,01	0
98.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками: герметиком полиуретановым	м	3,20	434,49	0,94	1390	3	0,07	0
					12,50	0,36	40	1	0,00	0
99.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	8,50	716,83	46,02	6093	391	1,20	10
					195,62	17,39	1663	148	0,08	1
		Итого по разделу: Разные работы								27733

ИТОГО:	1938452	38974	1697
	287309	17781	84

Накладные расходы :

На общестроительные работы	334036
На металломонтажные работы	2680
Всего накладных расходов:	336716
Итого с накладными	2275168

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2411678
Итого с временными, 1,8 %	2455088
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2488232
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2498052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2522603
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6028207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120564
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6148771
Налог на добавленную стоимость, 12 %	737853
Итого с НДС	6886624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6028207		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						120564		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6148771		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						737853		
		Итого с НДС						6886624		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - блок 6,КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ-6/								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,65	3899,43	75,91	49328	960	1,55	20
					225,11	28,67	2848	363	0,14	2
2.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	9,94	6620,82	239,59	65811	2382	2,99	30
					489,04	90,52	4861	900	0,44	4
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	53000,00	--	11061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	51000,00	--	5370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,05	48300,00	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20 мм								
7.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,15	48300,00 ---	-- --	7270 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,13	45800,00 ---	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	66000,00 ---	-- --	23035 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн /КЖ-3, КЖ-7/	1т	0,16	21639,87 8694,00	12787,24 4830,87	3474 1396	2053 776	48,88 23,60	8 4
11.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	58700,00 ---	-- --	7762 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	56200,00 ---	-- --	1169 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	112,36	251,62 42,95	4,39 1,66	28272 4826	494 186	0,24 0,01	27 1
15.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	17,84	170,09 66,76	4,82 1,82	3034 1191	86 32	0,44 0,01	8 0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ-6/								218800
		Раздел: Каркас								
16.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,00	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	53360 9543	20550 5561	14,29 5,32	57 21
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	50900,00 ---	-- --	1590 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
18.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,55	48300,00 ---	-- --	26662 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,36	45800,00 ---	-- --	16539 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 ---	-- --	3841 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 ---	-- --	1694 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00 ---	-- --	13691 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-21-1	Устройство монолитной балки-стены в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,65	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	57901 --- 10913	20154 --- 5454	14,41 --- 4,49	67 --- 21
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	53000,00 ---	-- --	10154 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00 ---	-- --	10493 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	67700,00 ---	-- --	14242 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00 ---	-- --	6839 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2960 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,18	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	2241 --- 422	780 --- 211	14,41 --- 4,49	3 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 ---	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	58700,00 ---	-- --	1869 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,03	56200,00 ---	-- --	1905 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	693 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,18	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	2241 422	780 211	14,41 4,49	3 1
35.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00 ---	-- --	2665 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	693 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,18	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	2241 422	780 211	14,41 4,49	3 1
39.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 ---	-- --	1187 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1211 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	693 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,19	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	2366 446	824 223	14,41 4,49	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1234 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	58700,00 ---	-- --	1509 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	726 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,94	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	11705 2206	4074 1102	14,41 4,49	14 4
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00 ---	-- --	6279 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 ---	-- --	3263 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,00	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	12452 2347	4334 1173	14,41 4,49	14 4
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 ---	-- --	7553 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 ---	-- --	3453 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,25	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	3113 587	1084 293	14,41 4,49	4 1
53.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00 ---	-- --	177 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 ---	-- --	2570 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,02	66000,00	--	1014	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,26	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	3238 610	1127 305	14,41 4,49	4 1
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1204 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 --	-- --	1105 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1045 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,25	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	3113 587	1084 293	14,41 4,49	4 1
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	1873 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,26	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	3238 610	1127 305	14,41 4,49	4 1
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	889 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 --	-- --	1348 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Каркас 314533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие								
67.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	11,60	10548,24	277,26	122360	3216	9,27	108
					1474,88	104,74	17109	1215	0,51	6
68.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	53600,00	--	20713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,56	53000,00	--	29905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	64700,00	--	1941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	12,00	10548,24	277,26	126579	3327	9,27	111
					1474,88	104,74	17698	1257	0,51	6
75.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,41	53600,00	--	21832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,52	53000,00	--	27305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	51000,00	--	808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	64700,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета, бетон класса В25	м3	11,94	13487,67	463,00	161043	5528	20,82	249
					3441,38	174,92	41090	2088	0,85	10
83.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	53600,00	--	20733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	68200,00	--	26829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00	--	5694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								577177
		Раздел: Стены								
87.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	2618	9	332,35	5
					54596,25	232,87	796	3	1,14	0
88.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,93	14499,01	2100,01	13444	1947	49,10	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9315,00	794,36	8637	737	3,88	4
89.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,89	63600,00 ---	-- --	56888 --	-- --	-- --	-- --
90.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00 ---	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --
91.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00 ---	-- --	379 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /КЖ34, п.13/	м2	93,60	22,68 6,68	0,06 0,02	2122 625	5 2	0,03 0,00	3 0
93.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/КЖ34, п.13/	м2	93,60	42,93 10,52	0,05 --	4018 985	4 --	0,05 --	5 --
		Итого по разделу: Стены								80944
		Раздел: Кровля /КЖ40/								
94.	Е0110-14- 1	Установка стропил, мауэрлатов	м3	1,78	21864,59 3907,13	384,42 144,90	39006 6970	686 259	25,41 0,71	45 1
95.	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	м3	3,17	23112,33 4010,63	364,06 137,14	73208 12704	1153 434	25,88 0,67	82 2
96.	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	м3	0,02	21952,08 4010,63	364,06 137,14	527 96	9 3	25,88 0,67	1 0
97.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,98	596,52 142,31	32,33 12,17	2968 708	161 61	0,90 0,06	4 0
98.	Е0110-52- 1	Обрешетка под кровлю	м2	95,00	21,32 5,38	1,05 0,39	2025 511	99 37	0,03 0,00	3 0
99.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,35	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	62601 3291	742 281	49,10 3,88	17 1
100.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	15,90	42,93	0,05	682	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			10,52	--	167	--	--	--
101.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	390,00	23,16	0,26	9033	103	0,14	53
					22,90	0,10	8930	40	0,00	0
102.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00	--	12334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179558,97	616,47	11775	40	332,35	22
					54596,25	232,87	3580	15	1,14	0
104.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	95,00	137,05	9,55	13020	907	0,65	62
					108,31	1,34	10289	128	0,01	1
105.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	109,25	1190,00	--	130008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	35,72	110,96	8,87	3963	317	0,46	17
					77,41	0,44	2765	16	0,00	0
107.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	51,20	185,00	1,43	9472	73	1,12	57
					176,21	0,54	9022	28	0,00	0
108.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	322,56	62,00	--	19999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,78	11128,54	1337,39	8692	1045	53,59	42
					8461,13	124,20	6609	97	0,61	0
110.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,78	154200,00	--	120439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз/КЖ41,п.4/	м2	49,91	305,54	0,16	15250	8	0,03	1
					5,09	0,06	254	3	0,00	0
112.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116/КЖ41,п.4/	м2	49,91	35,97	0,06	1795	3	0,02	1
					4,76	0,02	238	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	2100,01	1063	13	49,10	0
					9315,00	794,36	56	5	3,88	0
		Итого по разделу: Кровля /КЖ40/								537861

ИТОГО:

	1729315	82069	1205
Накладные расходы :	197367	24309	102

На общестроительные работы	227705
На металломонтажные работы	14108
Всего накладных расходов:	241813
Итого с накладными	1971128
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118268
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2089396
Итого с временными, 1,8 %	2127005
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2155720
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2164228
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2185498
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5222635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	104453
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5327088
Налог на добавленную стоимость, 12 %	639251
Итого с НДС	5966339

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Благоустройство - Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	132,12	251,77	--	33264	--	1,77	234
					251,77	--	33264	--	--	--
2.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	89,84	154,22	--	13855	--	1,12	100
					154,22	--	13855	--	--	--
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	11,74	2863,14	1211,57	33625	14229	3,71	44
					592,54	307,39	6959	3610	1,24	15
4.	C143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	367,00	1880,00	--	689960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0109-5-2	Установка решеток металлических	т	--	5833,90	2240,19	1	--	8,97	--
					1526,63	634,97	--	--	2,24	--
6.	E0109-53-2	Установка решеток металлических	т	2,24	11128,54	1337,39	24928	2996	53,59	120
					8461,13	124,20	18953	278	0,61	1
7.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,24	134000,00	--	300160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

8. Е0113-16- Огрунтовка металлических	м2	116,48	22,68	0,06	2641	7	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,02	778	3	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	116,48	42,93	0,05	5000	5	0,05	6
					10,52	--	1226	--	--	--
	ИТОГО:						1103434	17237		508
							75035	3891		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	69107
На металломонтажные работы	17308
Всего накладных расходов:	86415
Итого с накладными	1189849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71391
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1261240
Итого с временными, 1,8 %	1283942
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1301275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1306411
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1319250
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3152582
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63052
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3215634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	385876
Итого с НДС	3601510

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Подготовительные работы, Демонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж сущ. КТПГ								
1.	Ц0108-25-1	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	5268,15 / 1614,60	3653,55 / 799,73	5268 / 1615	3654 / 800	9,31 / 4,64	9 / 5
2.	С01031-А1 8-1	Погрузка КТПН при автомобильных перевозках	т	1,10	247,10 / --	-- / --	272 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,10	76,60 / --	76,60 / 15,32	84 / --	84 / 17	-- / 0,32	-- / 0
4.	С01031-А1 8-2	Разгрузка КТПН при автомобильных перевозках	т	1,10	234,30 / --	-- / --	258 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Демонтаж сущ. КТПГ								5882
		ИТОГО:					5882 / 1615	3738 / 817		9 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						2294		
		На общестроительные работы						17		
		Всего накладных расходов:						2310		
		Итого с накладными						8193		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						492		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8685		
		Итого с временными, 1,8 %						8841		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8960		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8995		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9083		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						21705		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						434		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22139		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2657		
		Итого с НДС						24796		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Котельная. Дымовая труба - Тепломеханическая часть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Контрольно-измерительные приборы												
1.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - манометры; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	20,00	218,42	--	4368	--	1,15	23				
					188,89	--	3778	--	--	--				
2.	Ц0111-350 -5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - термометры; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	7,00	1306,74	6,24	9147	44	6,90	48				
					1099,69	2,59	7698	18	0,02	0				
3.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - термометры; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	4,00	943,11	1,82	3772	7	4,60	18				
					745,20	--	2981	--	--	--				
4.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - термометры; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	5,00	602,35	1,82	3012	9	3,45	17				
					548,55	--	2743	--	--	--				
		Итого по разделу: Контрольно-измерительные приборы								20300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металл под опоры								
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,54	20,99	0,02	452	--	0,02	1
					4,78	--	103	--	--	--
		Итого по разделу: Металл под опоры								452
		Раздел: Конструкции теплоизоляционные								
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка трубопроводов и металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,00	22,68	0,06	1020	3	0,03	2
					6,68	0,02	301	1	0,00	0
7.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	45,00	40,23	0,05	1810	2	0,04	2
					7,20	--	324	--	--	--
8.	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	20,30	187,99	17,46	3816	354	0,68	14
					116,95	6,47	2374	131	0,03	1
9.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	30,00	142,32	13,20	4270	396	0,51	15
					89,01	4,92	2670	148	0,02	1
10.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	50,00	113,69	11,42	5685	571	0,39	19
					66,24	4,40	3312	220	0,02	1
		Итого по разделу: Конструкции теплоизоляционные								16601
		Раздел: 2этап.Котельная реконструируемой школы №26								
11.	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	2,00	1014,01	67,97	2028	136	5,75	12
					918,85	10,35	1838	21	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00 --	-- --	7020 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0112-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт	1,00	877,03 830,30	27,83 2,64	877 830	28 3	4,60 0,02	5 0
14.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3280,00 --	-- --	3280 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - манометры; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	218,42 188,89	-- --	218 189	-- --	1,15 --	1 --
16.	СПрайс-лист	Манометр МП 100/16	шт	1,00	1180,67 --	-- --	1181 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 2этап.Котельная реконструируемой школы №26								14604

ИТОГО: 51956 1550 176
29141 542 3

Накладные расходы :

На монтажные работы	18088
На общестроительные работы	9512
Всего накладных расходов:	27599
Итого с накладными	79556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	84329
Итого с временными, 1,8 %	85847
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	87006
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	87349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	88207
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	210786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4216
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	215002
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25800
Итого с НДС	240802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						210786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4216		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						215002		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						25800		
		Итого с НДС						240802		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Благоустройство - МАФы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	скамья	14,00	2827,87	93,10	39590	1303	2,65	37
					432,63	25,94	6057	363	0,13	2
2.	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	12,00	1634,23	58,19	19611	698	2,42	29
					392,78	16,22	4713	195	0,08	1
3.	У1-7-2	Балансир тип II, строительные работы	балансир	1,00	16909,17	268,05	16909	268	5,52	6
					901,31	87,56	901	88	0,43	0
4.	У1-50-7	Флагшток типа I, строительные работы	флагшток	2,00	4894,90	156,45	9790	313	4,71	9
					777,98	38,92	1556	78	0,19	0
5.	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	карусель	1,00	13712,99	293,81	13713	294	13,80	14
					2277,00	71,35	2277	71	0,35	0
6.	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	54382,57	30,88	54383	31	12,65	13
					2140,99	10,75	2141	11	0,04	0
7.	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	рукоход	2,00	8141,92	597,54	16284	1195	3,68	7
					609,10	194,58	1218	389	0,95	2
8.	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж	рукоход	2,00	9455,05	15,80	18910	32	10,12	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций			1739,55	4,30	3479	9	0,02	0
9.	У1-19-15	Качалка тип I, строительные работы	качалка	1,00	8772,55	1020,51	8773	1021	4,49	4
					745,72	340,52	746	341	1,61	2
10.	У1-19-16	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	2238,15	2,88	2238	3	2,42	2
					411,17	--	411	--	--	--
11.	У1-20-1	Качающаяся бревно, строительные работы	бревно	1,00	14681,15	256,42	14681	256	8,63	9
					1415,54	84,32	1416	84	0,41	0
12.	У1-20-2	Качающаяся бревно, монтаж металлоконструкций	бревно	1,00	20210,90	12,93	20211	13	17,25	17
					2870,87	4,30	2871	4	0,02	0
13.	У1-9-18	Лиана тип I, строительные работы	лиана	1,00	5335,58	570,07	5336	570	1,73	2
					292,21	188,09	292	188	0,92	1
14.	У1-9-19	Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	1,00	14616,09	25,85	14616	26	16,10	16
					2676,23	8,60	2676	9	0,03	0
15.	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	качели	2,00	22419,93	770,59	44840	1541	25,30	51
					4193,48	191,34	8387	383	0,93	2
16.	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	24314,37	28,73	48629	57	24,15	48
					4087,34	8,60	8175	17	0,03	0
17.	У1-22-1	Кольца для игры с мячом типы I, II, III, монтаж металлоконструкций	кольцо	1,00	2046,11	--	2046	--	2,07	2
					355,21	--	355	--	--	--
18.	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	стойка	1,00	19137,45	491,66	19137	492	6,09	6
					1005,67	126,48	1006	126	0,62	1
19.	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструкций	стойка	1,00	14966,58	25,85	14967	26	16,10	16
					2749,22	8,60	2749	9	0,03	0
20.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	стойка	2,00	15391,57	2021,56	30783	4043	16,10	32
					2618,55	661,57	5237	1323	3,22	6
21.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28347,74	49,55	56695	99	29,90	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5206,49	15,05	10413	30	0,06	0
22.	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	навес	2,00	15888,85	857,20	31778	1714	12,65	25
					2011,35	282,14	4023	564	1,38	3
23.	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	навес	2,00	21520,29	44,53	43041	89	24,15	48
					4111,66	12,90	8223	26	0,05	0
ИТОГО:							546961	14084		474
							79322	4308		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44855
На металломонтажные работы	37447
Всего накладных расходов:	82302
Итого с накладными	629263

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	667019
Итого с временными, 1,8 %	679025
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	688192
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	690908
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	697698
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1667273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1700618
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204074
Итого с НДС	1904692

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Наружные сети, Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	24,00	1224,77	1064,35	29395	25544	1,02	25
					160,43	271,38	3850	6513	1,06	25
2.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	24,00	4971,93	2106,11	119326	50547	13,80	331
					2274,41	718,76	54586	17250	2,69	65
3.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,68	22,68	0,06	854	2	0,03	1
					6,68	0,02	252	1	0,00	0
4.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	37,68	40,23	0,05	1516	2	0,04	1
					7,20	--	271	--	--	--
5.	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	шт	24,00	802,95	341,55	19271	8197	2,37	57
					409,40	97,06	9826	2329	0,56	14
6.	Ц0108-641-6	Коробка клеммная, до 120 х 120 зажимов	шт	24,00	22911,74	18,75	549882	450	73,60	1766
					13018,00	2,64	312432	63	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1190,00	29,73	3,56	35379	4242	0,13	151
					21,96	0,57	26138	684	0,00	4
8.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	24,00	22,14	0,58	531	14	0,12	3
					18,86	0,12	453	3	0,00	0
		Итого по разделу: Наружное освещение								756154
		Раздел: Общестроительные работы								
		==========								
9.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	260,15	37,06	35,39	9642	9206	0,01	3
					1,63	9,60	425	2497	0,03	9
10.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,05	302,12	--	2431	--	2,13	17
					302,12	--	2431	--	--	--
11.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	458,62	176,40	176,40	80901	80901	--	--
					--	35,28	--	16180	0,74	340
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	268,20	4,33	3,73	1160	1001	0,00	1
					0,55	1,29	148	345	0,00	1
13.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	178,80	37,06	35,39	6627	6327	0,01	2
					1,63	9,60	292	1716	0,03	6
14.	Е010333-А 30-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	305,75	176,40	176,40	53934	53934	--	--
					--	35,28	--	10787	0,74	227
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	143,04	3,85	3,85	551	551	--	--
					--	1,34	--	191	0,00	1
16.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,76	154,22	--	5515	--	1,12	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	5515	--	--	--
17.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	178,80	24,78	5,19	4430	929	0,12	22
					19,58	--	3502	--	--	--
18.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	178,80	16,16	13,80	2889	2467	0,01	3
					1,86	3,16	333	564	0,01	3
19.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	745,00	42,19	31,97	31432	23818	0,07	51
					10,12	7,93	7539	5912	0,05	34
20.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	745,00	12,88	9,09	9596	6768	0,02	17
					3,79	2,30	2827	1713	0,01	10
21.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	745,00	37,24	27,26	27748	20305	0,07	51
					9,89	6,79	7368	5055	0,04	29
22.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	745,00	21,61	16,33	16096	12166	0,03	26
					5,17	4,03	3855	2999	0,02	17
23.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	8,53	11600,00	--	98913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,08	233690,78	--	18228	--	201,25	16
					31567,50	--	2462	--	--	--
25.	Е0106-1-2	Устройство фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	12,00	5703,92	113,07	68447	1357	5,07	61
					799,54	42,72	9594	513	0,21	3

Итого по разделу:
Общестроительные работы 438538

Раздел:
Заземление

==========

26.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	18,00	267,45	23,81	4814	428	0,81	14
					127,65	1,84	2298	33	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	90,00	56,24	3,22	5062	290	0,18	17
					31,63	0,34	2846	31	0,00	0
		Итого по разделу: Заземление								9876

ИТОГО: 1204570 309442 2676

459243 75379 787

Накладные расходы :

На монтажные работы	374685
На общестроительные работы	70332
На металломонтажные работы	75428
Всего накладных расходов:	520445
Итого с накладными	1725015

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103501
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1828516
Итого с временными, 1,8 %	1861429
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1886558
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1894004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1912618
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4570540
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91411
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4661951
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559434
Итого с НДС	5221385

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы каласы МАУАЛТКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г Бысолин ИП пр.Абылы 2,3

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Отмостка вокруг колодца												
1.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	8,74	1712,97	116,02	14964	1014	0,98	9				
					142,31	43,99	1243	384	0,21	2				
2.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	72,80	420,71	--	30628	--	0,17	12				
					28,46	--	2072	--	--	--				
		Итого по разделу: Отмостка вокруг колодца								45592				
		Раздел: Земляные работы												
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	95,75	37,06	35,39	3549	3388	0,01	1				
					1,63	9,60	156	919	0,03	3				
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,96	302,12	--	895	--	2,13	6				
					302,12	--	895	--	--	--				
5.	Е010333-А30-1	Вывоз лишнего грунта на 30 км	т	168,80	176,40	176,40	29776	29776	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	35,28	--	5955	0,74	125
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	98,71	4,33	3,73	427	368	0,00	0
					0,55	1,29	54	127	0,00	0
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,97	37,06	35,39	3371	3219	0,01	1
					1,63	9,60	149	873	0,03	3
8.	Е010333-А30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	163,74	176,40	176,40	28884	28884	--	--
					--	35,28	--	5777	0,74	121
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	81,87	7,45	7,45	610	610	--	--
					--	2,42	--	198	0,01	1
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,10	154,22	--	1403	--	1,12	10
					154,22	--	1403	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,87	24,78	5,19	2029	425	0,12	10
					19,58	--	1603	--	--	--
12.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,34	7197,79	1769,68	16843	4141	11,10	26
					1858,34	662,66	4349	1551	3,24	8
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,71	196,37	11,44	925	54	0,41	2
					60,03	4,30	283	20	0,02	0
14.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,71	24,91	0,77	117	4	0,01	0
					0,72	0,29	3	1	0,00	0
15.	Е0110-8-1	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	м2	0,02	2023,58	33,94	40	1	0,71	0
					104,28	12,81	2	--	0,06	0
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	2100,01	1065	13	49,10	0
					9315,00	794,36	56	5	3,88	0
17.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,00	38704,51	349,88	61	1	227,70	0
					38036,25	131,96	60	--	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	1,58	129,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,31	22,68	0,06	7	--	0,03	0
					6,68	0,02	2	--	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,62	20,99	0,02	13	--	0,02	0
					4,78	--	3	--	--	--
21.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,02	15759,04	457,91	252	7	48,41	1
					7762,50	173,36	124	3	0,85	0
22.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150Х150 мм	шт	1,00	619,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью отверстий для труб	шт	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
25.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	7,63	343,74	4,12	2623	31	0,84	6
					143,61	1,01	1096	8	0,05	0
26.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	7,63	228,14	0,21	1741	2	0,05	0
					9,31	0,08	71	1	0,00	0
27.	Е0113-25-2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя	м2	24,35	184,60	0,16	4495	4	0,05	1
					8,98	0,06	219	1	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								110149
		Раздел: Отмостка вокруг колодца								
28.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	0,30	1712,97	116,02	514	35	0,98	0
					142,31	43,99	43	13	0,21	0
29.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	2,50	392,15	--	980	--	0,17	0
					28,46	--	71	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отмостка вокруг колодца								1494
		Раздел: Канализационная насосная станция								
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,10	4283,97	75,91	4712	84	1,55	2
					225,11	28,67	248	32	0,14	0
31.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	4,50	7084,60	296,37	31881	1334	4,66	21
					729,67	105,44	3284	474	0,46	2
32.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	15,00	678,97	9,46	10184	142	0,54	8
					93,93	3,54	1409	53	0,02	0
		Итого по разделу: Канализационная насосная станция								46778
		Раздел: Отмостка								
33.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	0,30	1712,97	116,02	514	35	0,98	0
					142,31	43,99	43	13	0,21	0
34.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	2,50	420,71	--	1052	--	0,17	0
					28,46	--	71	--	--	--
35.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	35,00	29,73	3,56	1041	125	0,13	4
					21,96	0,57	769	20	0,00	0
36.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23	15,18	537	15	1,15	1
					261,05	2,64	261	3	0,02	0
37.	Е0109-1-2	Установка КНС	т	1,30	5234,95	739,77	6805	962	21,96	29
					3187,80	260,16	4144	338	3,35	4
38.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	3,00	6668,40	446,20	20005	1339	31,05	93
					5253,20	33,70	15760	101	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3504,50	571,55	3504	572	14,95	15
		Итого по разделу: Отмостка			2613,95	126,50	2614	127	0,73	1
										33459

ИТОГО: 237471 77869 280

Накладные расходы : 45598 17018 272

На монтажные работы	17878
На общестроительные работы	43014
На металломонтажные работы	4034
Всего накладных расходов:	64926
Итого с накладными	302397

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18144
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	320541
Итого с временными, 1,8 %	326311
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	330716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	332021
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	335284
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	801221
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16024
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	817245
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98069
Итого с НДС	915314

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Благоустройство - Озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Посадка деревьев								
1.	Е0147-7-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	яма	7,00	1438,35	--	10068	--	6,00	42
					864,23	--	6050	--	--	--
2.	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	7,00	1176,39	329,83	8235	2309	4,46	31
					775,73	80,16	5430	561	0,34	2
3.	С143012-74	Ель европейская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	2,00	4860,00	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	шт	2,00	2030,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Посадка деревьев								32083
		Раздел: Деревья в кол-ве 3 шт пересаживаются /см. примечание л.ГП-4/								
5.	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для	м	1830,00	121,31	6,97	222005	12753	0,25	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%			36,23	3,26	66292	5966	0,01	21
6.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1830,00	76,91	--	140736	--	0,46	850
					76,59	--	140160	--	--	--
7.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт	7950,00	81,00	--	643950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143012-78	Виноград	шт	1200,00	24,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Деревья в кол-ве 3 шт пересаживаются /см. примечание л.ГП-4/								1035491
		Раздел: Устройство цветников								
9.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	90,00	119,81	--	10783	--	0,86	77
					119,81	--	10783	--	--	--
10.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	90,00	326,25	--	29362	--	0,54	48
					78,25	--	7042	--	--	--
11.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников	м2	90,00	244,40	--	21996	--	1,55	140
					241,07	--	21697	--	--	--
12.	С143012-77	Розы	шт	360,00	81,00	--	29160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство цветников								91301
		Раздел: Устройство газонов								
13.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	4161,50	231,52	0,40	963478	1647	0,31	1282
					45,13	0,15	187792	625	0,00	2
14.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4161,50	20,24	--	84235	--	0,06	251
					9,44	--	39291	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство газонов								1047713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2206588	16709		3181
							484537	7152		26
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						634276		
		Всего накладных расходов:						634276		
		Итого с накладными						2840864		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						170452		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3011316		
		Итого с временными, 1,8 %						3065520		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3106905		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3119167		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3149822		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7527059		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						150541		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7677600		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						921312		
		Итого с НДС						8598912		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Ограждение, Подпорная стена.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подпорная стенка								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта с погрузкой для грунтовой подушки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,45	37,06	35,39	2389	2281	0,01	1
					1,63	9,60	105	618	0,03	2
2.	Е010333-А30-1	Транспортировка грунта	т	110,21	176,40	176,40	19441	19441	--	--
					--	35,28	--	3888	0,74	82
3.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	64,45	102,35	102,04	6596	6577	0,00	0
					0,29	28,30	19	1824	0,10	6
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,20	3899,43	75,91	20277	395	1,55	8
					225,11	28,67	1171	149	0,14	1
5.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных подпорных стенок, бетон класса В15	м3	31,30	7237,36	393,01	226529	12301	7,04	220
					1146,26	148,48	35878	4647	0,73	23
6.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,49	53000,00	--	25800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,23	58600,00	--	13730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	3827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	83,70	251,62	4,39	21060	368	0,24	20
					42,95	1,66	3595	139	0,01	1
10.	Е0115-55-1	Штукатурка "под шубу" подпорной стенки	м2	79,68	435,84	3,05	34729	243	1,64	131
					297,56	0,83	23710	66	0,03	3
		Итого по разделу: Подпорная стенка								374379
		Раздел: Ограждение								
11.	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбамс цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м /высотой 3,9/	м	83,70	1978,65	1040,54	165613	87093	5,20	435
					900,45	282,81	75368	23671	1,02	85
12.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	6434,05	1348,76	6434	1349	20,47	20
					3700,13	384,97	3700	385	1,47	1
13.	С12021-85	М/конструкции ограждения и ворот	т	2,50	120300,00	--	301036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	319,40	385,00	--	122969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	479,30	68,28	2,12	32728	1014	0,13	61
					21,22	0,81	10170	386	0,00	2
		Итого по разделу: Ограждение								628781
	ИТОГО:						1003158	131061		897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					153716	35773		205
		На общестроительные работы						235142		
		Всего накладных расходов:						235142		
		Итого с накладными						1238300		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						74298		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1312598		
		Итого с временными, 1,8 %						1336225		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1354264		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1359609		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1372971		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3280958		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						65619		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3346577		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						401589		
		Итого с НДС						3748166		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Благоустройство - Покрытия

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие проездов.Тип1								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4295,80	37,94	33,42	162998	143561	0,01	46
					1,18	11,80	5088	50686	0,06	248
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	м3	945,08	1024,75	84,82	968470	80158	0,17	157
					24,59	13,42	23237	12682	0,05	45
3.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм /толщ.8 см/	м2	4295,80	216,03	39,43	928016	169401	0,05	197
					6,91	10,11	29690	43449	0,03	149
4.	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26, исключить 4 см толщины слоя	м2	-4295,80	130,00	16,90	-558470	-72607	0,08	-324
					11,82	3,79	-50785	-16285	0,01	-58
5.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ/толщ.5см/	м2	4295,80	507,12	17,65	2178465	75839	0,04	166
					6,83	5,82	29345	24997	0,02	87
6.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	4295,80	120,36	--	517055	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			0,02	--	99	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	632,60	452,81	7,63	286449	4824	0,80	508
					124,98	2,02	79064	1278	0,01	4
8.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	шт	210,87	3130,00	--	660013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие проездов.Тип1								5142996
		Раздел: Покрытие тротуаров. Тип 2								
9.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	679,50	22,44	17,92	15249	12175	0,01	7
					1,18	6,33	805	4298	0,03	21
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	67,95	1192,19	78,35	81009	5324	0,17	11
					24,59	14,68	1671	997	0,05	3
11.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	679,50	714,87	48,39	485757	32882	0,44	298
					65,99	17,08	44838	11604	0,08	57
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	412,00	452,81	7,63	186559	3142	0,80	331
					124,98	2,02	51493	832	0,01	3
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6,59	26700,00	--	176006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие тротуаров. Тип 2								944580
		Раздел: Покрытие баскетбольной площадки. Тип 3								
14.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	504,00	22,44	17,92	11311	9030	0,01	5
					1,18	6,33	597	3188	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	м3	50,40	1024,75	84,82	51648	4275	0,17	8
					24,59	13,42	1239	676	0,05	2
16.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм /толщ.8 см/	м2	504,00	216,03	39,43	108878	19875	0,05	23
					6,91	10,11	3483	5098	0,03	17
17.	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26, исключить 4 см толщины слоя	м2	-504,00	130,00	16,90	-65522	-8519	0,08	-38
					11,82	3,79	-5958	-1911	0,01	-7
18.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	504,00	507,12	17,65	255586	8898	0,04	19
					6,83	5,82	3443	2933	0,02	10
19.	Е0111-23-4прим.	Устройство бесшовных покрытий из резиновой крошки толщиной 5 мм /толщ.15мм/	м2	504,00	5459,58	90,42	2751626	45574	2,25	1134
					473,51	33,84	238650	17058	0,17	83
20.	Спрайс-лист	КРошка резиновая цветная	кг	5796,00	78,46	--	454768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие баскетбольной площадки. Тип 3								3568295
		Раздел: Покрытие отмостки. Тип 5								
21.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	27,88	1192,19	78,35	33238	2184	0,17	5
					24,59	14,68	685	409	0,05	1
22.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ 80мм/	м2	278,80	234,74	16,97	65444	4732	0,42	116
					60,29	6,37	16810	1776	0,03	9
23.	Е0111-15-2	добавлять на 50 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	278,80	237,36	7,71	66177	2148	0,12	33
					19,43	2,87	5418	802	0,01	4
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,86	5571,68	376,43	4784	323	13,34	11
					2173,50	142,31	1866	122	0,69	1
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,86	41200,00	--	35379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие отмостки. Тип 5								205022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

	9860893	543219	2714
	480778	164689	695

Накладные расходы :

На общестроительные работы	829864
Всего накладных расходов:	829864
Итого с накладными	10690757

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	641445
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11332202
Итого с временными, 1,8 %	11536182
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11691920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11738065
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11853427
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28325867
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	566517
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28892384
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3467086
Итого с НДС	32359470

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Г.С.Г. Высотных для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Блоки 1-6,Пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый	шт	3,00	8583,09	1,84	25749	6	43,70	131
					8228,25	--	24685	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Приемно-контрольная панель Рубеж-20П	шт	3,00	23538,37	--	70615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-667 -6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, блок индикации	шт	1,00	3546,34	1,84	3546	2	18,40	18
					3415,50	--	3416	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Блок индикации Рубеж-БИ	шт	1,00	18239,16	--	18239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, устройство оконечное объектовое	шт	1,00	5129,09	1,84	5129	2	26,45	26
					4916,25	--	4916	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Устройство оконечное объектовое, УОО-ТЛ	шт	1,00	11659,52	--	11660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-121 -2	Резервный источник питания	шт	18,00	430,25	--	7744	--	2,30	41
					382,95	--	6893	--	--	--
8.	ТПрайс-ли	Источник вторичного электропитания	шт	11,00	5649,30	--	62142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	резервированный, ИВЭПР 12/5			--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс-ли ст	Источник вторичного электропитания резервированный, ИВЭПР 112/2	шт	7,00	2757,40 --	-- --	19302 --	-- --	-- --	-- --
10.	ТПрайс-ли ст	Аккумуляторная батарея 12А/ч	шт	52,00	2690,14 --	-- --	139887 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПрайс-ли ст	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	8,00	840,67 --	-- --	6725 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	177,00	422,19 399,05	1,84 --	74728 70632	326 --	2,30 --	407 --
13.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-64	шт	177,00	1721,69 --	-- --	304739 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	шт	15,00	2360,24 2279,30	1,84 --	35404 34190	28 --	12,65 --	190 --
15.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный ручной, ИПР-513-11	шт	15,00	1398,87 --	-- --	20983 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	шт	72,00	523,29 502,55	1,84 --	37677 36184	132 --	2,30 --	166 --
17.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный тепловой, ИП-101-29-А3R1	шт	72,00	1398,87 --	-- --	100719 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной, адресная метка	шт	7,00	2360,24 2279,30	1,84 --	16522 15955	13 --	12,65 --	89 --
19.	ТПрайс-ли ст	Адресная метка АМ-1	шт	5,00	1183,66 --	-- --	5918 --	-- --	-- --	-- --
20.	ТПрайс-ли ст	Адресная метка АМ-4	шт	2,00	1936,90 --	-- --	3874 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0110-667 -12	Адресный релейный модуль	шт	3,00	1844,64	1,84	5534	6	9,20	28
					1780,20	--	5341	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Адресный релейный модуль РМ-4К	шт	3,00	5514,79	--	16544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-385 -7	Модуль речевого оповещения	шт	19,00	1813,80	--	34462	--	10,35	197
					1759,50	--	33430	--	--	--
24.	ТПрайс-лист	Модуль речевого оповещения	шт	19,00	5972,12	--	113470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	18,00	222,40	--	4003	--	1,15	21
					204,70	--	3685	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Извещатель охранный магнитно-контактный ИО-102-2	шт	18,00	538,03	--	9685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	9,00	294,95	--	2655	--	1,15	10
					274,85	--	2474	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Извещатель охранный звуковой Астра-С	шт	9,00	952,76	--	8575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	9,00	222,40	--	2002	--	1,15	10
					204,70	--	1842	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Извещатель охранный объемный Астра-5	шт	9,00	821,99	--	7398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: акустическая система	шт	91,00	379,95	--	34575	--	2,30	209
					364,55	--	33174	--	--	--
32.	ТПрайс-лист	Акустический модуль Орфей-АМ1	шт	84,00	5873,48	--	493372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Акустический модуль АС 2-1	шт	7,00	713,63	--	4995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	раб.стан	1,00	78485,35	--	78485	--	239,20	239
					78485,35	--	78485	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Программатор ПКУ-1	шт	1,00	7595,17	--	7595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Оптический тестер ОТ-1	шт	1,00	1506,48	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-898-12	Работы разные. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	50,00	847,45	350,75	42372	17538	2,30	115
					457,70	82,80	22885	4140	0,48	24
38.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	50,00	59,00	--	2950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-397-1	Кабельный канал	м	3510,00	174,76	17,59	613425	61758	0,10	363
					18,17	3,68	63777	12917	0,02	75
40.	СПрайс-лист	Канал кабельный 20х10	м	3510,00	18,31	--	64261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	60,00	43,11	1,73	2587	103	0,18	11
					29,79	0,23	1787	14	0,00	0
42.	С130804-10	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	6,00	1420,00	--	8520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3570,00	30,97	2,42	110563	8622	0,12	411
					22,66	0,58	80878	2053	0,00	12
44.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	60,00	21,57	--	1294	--	0,13	8
					21,27	--	1276	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации КПСнг, 1х2х0,35	м	2142,00	62,02	--	132853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации КПСнг, 1х2х0,75	м	867,00	80,70	--	69971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации КПСнг, 1х2х1,0	м	204,00	88,92	--	18141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации КСБнг, 2х2х0,64	м	10,20	95,28	--	972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	39710,00	--	14176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151603-5 10Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	55166,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2884995	88537		2690
							525905	19124		111

Накладные расходы :

На монтажные работы	511672
Всего накладных расходов:	511672
Итого с накладными	3396667

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118123
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3514790
Итого с временными, 1,8 %	3552353
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3581033
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3589531
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3610775
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8628587
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	172572
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8801159
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1056139
Итого с НДС	9857298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						8628587		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						172572		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8801159		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1056139		
		Итого с НДС						9857298		

Принял:

Заказчик

ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик

Г.С.Г. Высоцкая

для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ

Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блоки 1-6, Слаботочные устройства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация								
1.	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	шт	1,00	5945,25	--	5945	--	32,20	32
					5744,25	--	5744	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Мини АСТ 6/16 гибр.с расшир.до 8/24,встроенная реч.почта, маршрутиз SMS PAnAsOniC KX-TEM 824RU	комп	1,00	39978,50	--	39978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная	шт	4,00	325,55	--	1302	--	2,30	9
					323,15	--	1293	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Плата 8 внутренних линий PAnAsOniC KX-TEM 82474X	плата	1,00	10611,12	--	10611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Плата 3СО и 8 гибридных линий PAnAsOniC KX-TEM 82483X	плата	1,00	15991,40	--	15991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Плата CAllEr ID для 3СО линий PAnAsOniC KX-TEM 82494X	плата	1,00	9602,31	--	9602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Плата дополнительного канала	плата	1,00	7435,25	--	7435	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	DISA/OGM PAnAsOniC KX-TEM 82491X			--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-111-1	Телефон	шт	1,00	1120,95	--	1121	--	8,05	8
					1089,05	--	1089	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Системный телефонный аппарат PAnAsOniC KX-T 7730CA	плата	1,00	6837,44	--	6837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	шт	1,00	430,25	--	430	--	2,30	2
					382,95	--	383	--	--	--
11.	ТПрайс-лист	Блок питания	шт	1,00	13263,89	--	13264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-111-1	Телефон	шт	8,00	1120,95	--	8968	--	8,05	64
					1089,05	--	8712	--	--	--
13.	ТПрайс-лист	Аппарат телефонный	шт	8,00	6426,45	--	51412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-409-1	Кабельный канал	м	280,00	121,88	56,23	34125	15746	0,25	71
					45,54	14,03	12751	3928	0,08	23
15.	СПрайс	Кабельный канал 16х16	м	280,00	18,31	--	5126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	10,00	43,11	1,73	431	17	0,18	2
					29,79	0,23	298	2	0,00	0
17.	С130804-10	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	1,00	1420,00	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	290,00	30,97	2,42	8981	700	0,12	33
					22,66	0,58	6570	167	0,00	1
19.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	160,00	21,57	--	3452	--	0,13	20
					21,27	--	3404	--	--	--
20.	СПрайс	Кабель "витая пара" UTP 6E CAT	бухта	1,48	8774,72	--	12946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								239380
		Раздел: Видеонаблюдение								
21.	Ц0110-730-2	Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной камерой, количество камер - 1	компл	6,00	3906,75	--	23440	--	17,25	104
					3363,75	--	20182	--	--	--
22.	ТПрайс-лист"AlMATY	Видеокамера цветная, "день-ночь"	шт	6,00	24706,34	--	148238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист"AlMATY	Кронштейн для видеокамеры внутренней установки	шт	6,00	224,18	--	1345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	раб.стан	1,00	78485,35	--	78485	--	239,20	239
					78485,35	--	78485	--	--	--
25.	ТПрайс-лист"AlMATY	Монитор цветной 19" LED	шт	1,00	27714,07	--	27714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-184-1	Видеорегистратор	шт	1,00	5773,75	--	5774	--	35,65	36
					5640,75	--	5641	--	--	--
27.	ТПрайс-лист"AlMATY	Видеорегистратор цифровой, до 16 каналов	комп	1,00	100973,73	--	100974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист"AlMATY	Дополнительный жесткий диск, дисковой массив	шт	1,00	12245,75	--	12246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-397-1	Кабельный канал	м	760,00	174,76	17,59	132821	13372	0,10	79
					18,17	3,68	13809	2797	0,02	16
30.	СПрайс	Кабельный канал 16х16	м	700,00	18,31	--	12816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Кабельный канал 40х16	шт	60,00	72,48	--	4349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	760,00	30,97	2,42	23537	1835	0,12	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			22,66	0,58	17218	437	0,00	3
33.	СПрайс	Кабель "витая пара" UTP 6E CAT	бухта	1,80	8774,72	--	15823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,15	52100,00	--	7971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								595534
		Раздел: Часофикация								
35.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	676,45	--	676	--	3,45	3
					668,15	--	668	--	--	--
36.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Часы первичные	шт	1,00	39231,24	--	39231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	6,00	320,95	--	1926	--	2,30	14
					316,25	--	1898	--	--	--
38.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Часы вторичные	шт	16,00	5679,19	--	90867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-698-2	Прочее оборудование электрочасофикации: реле канальное на стене	шт	1,00	173,90	--	174	--	0,92	1
					163,30	--	163	--	--	--
40.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Канальное реле KR462	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-696-2	Оборудование уличное: радиопремник на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	1,00	1646,45	957,95	1646	958	3,45	3
					616,40	212,75	616	213	1,23	1
42.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Радиоприемник GPS с антенной GPA4 для наружного монтажа	шт	1,00	3736,31	--	3736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	шт	2,00	430,25	--	860	--	2,30	5
					382,95	--	766	--	--	--
44.	ТПрайс-ли	Источник резервного питания для	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"AlMATY	ETC 24В/2,3а/ч			--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Батарея резервного питания BK425	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст"AlMATY	Настенный кронштейн для часовой станции	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст"AlMATY	Соединительный кабель ArT-NO.9720	шт	10,00	37,36	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Сетевой блок питания ArT-NO.200554	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0110-949 -1	Установка операционной системы, программного обеспечения	раб.ста н	1,00	78485,35	--	78485	--	239,20	239
					78485,35	--	78485	--	--	--
50.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Программное обеспечение для управления по интерфейсу RS232	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	GPSW программное обеспечение	шт	1,00	373,63	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	25,00	43,11	1,73	1078	43	0,18	5
					29,79	0,23	745	6	0,00	0
53.	С130804-1 0	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	2,50	1420,00	--	3550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	395,00	37,86	1,38	14955	545	0,16	64
					26,68	0,23	10539	91	0,00	1
55.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр до 50 мм	1000м	0,40	86200,00	--	34049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	420,00	30,97	2,42	13007	1014	0,12	48
					22,66	0,58	9515	242	0,00	1
57.	Ц0110-53- 1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях,	м	15,00	21,57	--	324	--	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабель или провод питания сечением 6 мм2			21,27	--	319	--	--	--
58.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900,00 ---	-- --	442 ---	-- --	-- ---	-- --
59.	СПрайс-лист"АlМАТУ	Кабель телефонный для внутренней проводки, J-УУ-2Х2Х0,6	м	402,90	31,76 ---	-- --	12796 ---	-- --	-- ---	-- --
60.	Ц0110-898-12	Работы разные. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	27,00	847,45 457,70	350,75 82,80	22881 12358	9470 2236	2,30 0,48	62 13
61.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	27,00	59,00 ---	-- --	1593 ---	-- --	-- ---	-- --
62.	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	10,00	207,25 196,65	-- --	2072 1966	-- --	1,15 ---	12 --
63.	С151801-125	Звонок GNS-921	шт	10,00	1690,00 ---	-- --	16900 ---	-- --	-- ---	-- --
64.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	110,77 98,33	1,84 --	222 197	4 --	1,15 --	2 --
65.	ТПрайс-лист"Русский	Кпопка управления, красн."IEK"	шт	2,00	531,63 ---	-- --	1063 ---	-- --	-- ---	-- --
66.	СПрайс-лист"Русский	Коробка для кнопок КП 101"IEK"	шт	1,00	76,59 ---	-- --	77 ---	-- --	-- ---	-- --
67.	Ц0108-529-5	Блок-контактор на установленной конструкции с количеством блок-контактов /вспомогательных контактов/	шт	2,00	1083,32 623,30	17,02 2,65	2167 1247	34 5	3,45 0,02	7 0
68.	ТПрайс-лист"Русский	Контактор модульный КМ20-20 "IEK"	шт	2,00	572,78 ---	-- --	1146 ---	-- --	-- ---	-- --
69.	СПрайс-лист"Русский	Блок для установки модульного контактора КМПн 2/2 "IEK"	шт	2,00	122,85 ---	-- --	246 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Часофикация								349158
		Раздел: Радиофикация								
70.	Ц0110-397 -1	Оборудование радиотрансляционных узлов в составе: усилитель мощности микширующий 120W/100V, CD проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3 flAsH проигрыватель 256MB, 1микр.вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flAsH CArd, комнатные антенны AM/FM	шт	1,00	13895,00	--	13895	--	60,95	61
					11615,00	--	11615	--	--	--
71.	ТПрайс-лист"AlMATY	Комплект для радиоузла Т-6612	шт	1,00	67553,20	--	67553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	28,00	379,95	--	10639	--	2,30	64
					364,55	--	10207	--	--	--
73.	ТПрайс-лист"AlMATY	Колонки мощностью 10Вт	шт	2,00	2781,68	--	5563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс-лист"AlMATY	Колонки мощностью 0,3Вт	шт	8,00	1345,07	--	10761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТПрайс-лист"AlMATY	Колонки мощностью 0,5Вт	шт	11,00	1718,70	--	18906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТПрайс-лист"AlMATY	Колонки мощностью 10Вт	шт	7,00	2781,68	--	19472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0110-347 -1	Стойка микрофона настольная	шт	1,00	600,55	--	601	--	3,45	3
					548,55	--	549	--	--	--
78.	ТПрайс-лист"AlMATY	Стойка микрофона настольная	шт	1,00	2615,42	--	2615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	ТПрайс-лист"AlMATY	Микрофон ручной универсальный, TA-58	шт	1,00	4056,14	--	4056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0110-386	Абонентское и другое оборудование:	шт	1,00	450,10	--	450	--	2,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке			388,70	--	389	--	--	--
81.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Трансформатор абонентский унифицирронный ТАМУ-25Т	шт	1,00	9527,59 --	-- --	9528 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0134-48-1	Устройство радиотрубостойки	опора	1,00	12764,60 6649,88	-- --	12765 6650	-- --	40,71 --	41 --
83.	СПрайс-лист"АlМАТУ	Стойка для линий проводного вещания /трубостойка/	шт	1,00	7846,25 --	-- --	7846 --	-- --	-- --	-- --
84.	Ц0110-898-12	Работы разные. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	55,00	847,45 457,70	350,75 82,80	46610 25174	19291 4554	2,30 0,48	126 26
85.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р	шт	20,00	70,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
86.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	35,00	59,00 --	-- --	2065 --	-- --	-- --	-- --
87.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	350,00	21,57 21,27	-- --	7551 7446	-- --	0,13 --	44 --
88.	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,36	20800,00 --	-- --	7426 --	-- --	-- --	-- --
89.	Ц0110-56-3	Прокладка заземления по провододержателям	шт	10,00	16,88 16,68	-- --	169 167	-- --	0,10 --	1 --
		Итого по разделу: Радиофикация								249869
		Раздел: Звукофикация актового зала								
90.	Ц0110-397-1	Оборудование радиотрансляционных узлов в составе: усилитель мощности микширующий 120W/100V, CD проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3 flAsH проигрыватель 256MB,	шт	1,00	13895,00 11615,00	-- --	13895 11615	-- --	60,95 --	61 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1микр.вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flAsH CArd, комнатные антенны AM/FM								
91.	ТПрайс-лист"AlMATY	Комплект для радиоузла Т-6612	шт	1,00	71059,35 ---	-- --	71059 ---	-- --	-- ---	-- --
92.	Ц0110-397-2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	шт	1,00	23355,50 19929,50	-- --	23356 19930	-- --	105,80 ---	106 ---
93.	ТПрайс-лист"AlMATY	Микшерский пульт 5микр, 2 стерео, S-8	шт	1,00	10592,43 ---	-- --	10592 ---	-- --	-- ---	-- --
94.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,00	379,95 364,55	-- --	1900 1823	-- --	2,30 ---	12 ---
95.	ТПрайс-лист"AlMATY	Настенная влагостойкая двухполосная акустическая система Т-775	шт	5,00	5156,11 ---	-- --	25781 ---	-- --	-- ---	-- --
96.	Ц0110-347-1	Микрофон головной	шт	1,00	600,55 548,55	-- --	601 549	-- --	3,45 ---	3 ---
97.	ТПрайс-лист"AlMATY	Микрофон конденсаторный головной HM-28L	шт	1,00	14328,74 ---	-- --	14329 ---	-- --	-- ---	-- --
98.	ТПрайс-лист"AlMATY	Радиомикрофон ручной WR802DV/SUT801	шт	1,00	13316,20 ---	-- --	13316 ---	-- --	-- ---	-- --
99.	ТПрайс-лист"AlMATY	Держак микрофонный MH-3	шт	1,00	274,62 ---	-- --	275 ---	-- --	-- ---	-- --
100.	ТПрайс-лист"AlMATY	Стойка микрофонная	шт	1,00	1709,36 ---	-- --	1709 ---	-- --	-- ---	-- --
101.	Ц0110-347-1	Микрофон настольный на гибкой шее	шт	1,00	600,55 548,55	-- --	601 549	-- --	3,45 ---	3 ---
102.	ТПрайс-лист"AlMATY	Микрофон конденсаторный настольный на гибкой шее укороченный с подсветкой включения, в комплекте шнур 5 метров MS-200-2	шт	1,00	4056,14 ---	-- --	4056 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Мегафон ручной, сирена, 25W, от 800м, 230х350мм, вес без батареи 1,65кг,ER-66S	шт	1,00	4407,35	--	4407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0110-385-4	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение кабелей /проводов/ в аппаратуру проводного вещания при сечении до 6 мм	конец	8,00	54,28	--	434	--	0,23	2
					49,68	--	397	--	--	--
105.	СПрайс-лист	Шнур jACK- jACK инструментальный, MJ2-1,5	шт	2,00	274,62	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-409-1	Кабельный канал	м	150,00	121,88	56,23	18281	8435	0,25	38
					45,54	14,03	6831	2105	0,08	12
107.	СПрайс	Кабельный канал 15х12	м	150,00	17,19	--	2578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	290,00	30,97	2,42	8981	700	0,12	33
					22,66	0,58	6570	167	0,00	1
109.	СПрайс-лист	Акустический OFC кабель 2х0,75 в силиконовой изоляции	м	153,00	24,29	--	3716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звукофикация актового зала								220416
		Раздел: Эстрада актового зала								
110.	Ц0110-397-11	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене	шт	1,00	737,90	--	738	--	3,45	3
					664,70	--	665	--	--	--
111.	ТПрайс-лист"АlМАТУ	Коммутатор 5-ти портовый, DES-1005D	шт	1,00	616,49	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка.	шт	3,00	122,15	--	366	--	1,15	3
					113,85	--	342	--	--	--
113.	СПрайс-лист	Розетка компьютерная 2-х портовая для внешнего монтажа, RJ 45-2	шт	3,00	130,77	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0108-409	Кабельный канал	м	78,00	121,88	56,23	9506	4386	0,25	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				45,54	14,03	3552	1094	0,08	6
115.	СПрайс	Кабельный канал 50х17мм, 75х17мм	м	78,00	72,48	--	5654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	30,97	2,42	619	48	0,12	2
					22,66	0,58	453	12	0,00	0
117.	СПрайс-лист	Кабель UTP6E-CAT	м	20,40	28,77	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Эстрада актового зала								18479
		Раздел: Звукофикация спортивного зала								
118.	Ц0110-397 -1	Оборудование радиотрансляционных узлов в составе: усилитель мощности микширующий 60W/100V, CD проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3 flAsH проигрыватель 256MB, 1микр.вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flAsH CArd, комнатные антенны AM/FM	шт	1,00	13895,00	--	13895	--	60,95	61
					11615,00	--	11615	--	--	--
119.	ТПрайс-лист"AlMATY	Комплект для радиоузла Т-6601	шт	1,00	53873,08	--	53873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4,00	379,95	--	1520	--	2,30	9
					364,55	--	1458	--	--	--
121.	ТПрайс-лист"AlMATY	Настенная влагостойкая двухполосная акустическая система Т-775	шт	4,00	5156,11	--	20624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТПрайс-лист"AlMATY	Радиомикрофон ручной WR802DV/SUT801	шт	1,00	13316,20	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТПрайс-лист"AlMATY	Стойка микрофонная	шт	1,00	1709,36	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0110-385 -4	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение	конец	8,00	54,28	--	434	--	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабелей /проводов/ в аппаратуру проводного вещания при сечении до 6 мм			49,68	--	397	--	--	--
125.	СПрайс-лист	Шнур jACK- jACK инструментальный, MJ2-1,5	шт	2,00	274,62	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	15,00	21,57	--	324	--	0,13	2
					21,27	--	319	--	--	--
127.	СПрайс-лист	Акустический OFC кабель 2x0,75 в силиконовой изоляции	м	15,30	24,29	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-309-2	Установка коннектора	шт	10,00	51,75	--	518	--	--	--
					51,75	--	518	--	--	--
129.	СПрайс-лист	Коннектор XLR-3-F	шт	5,00	78,46	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс-лист	Коннектор XLR-3-M	шт	5,00	76,59	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звукофикация спортивного зала								107909
		Раздел: Телевидение								
131.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные на установленной опоре основная	шт	1,00	1280,25	--	1280	--	6,90	7
					1268,45	--	1268	--	--	--
132.	ТПрайс-лист"AlMATY	Антенна эфирная с деталями крепления МВ/ДМВ	шт	1,00	7892,95	--	7893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	2,00	1188,20	--	2376	--	5,75	12
					1177,60	--	2355	--	--	--
134.	ТПрайс-лист"AlMATY	Усилитель многовходовый	шт	1,00	4511,59	--	4512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТПрайс-лист	Усилитель ТВ	шт	1,00	11582,56	--	11583	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"AlMATY				-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
136.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, мультисвитчер	шт	6,00	51,75 51,75	-- --	310 310	-- --	-- --	-- --
137.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Мультисвитчер каскадируемый	шт	6,00	3045,09 --	-- --	18271 --	-- --	-- --	-- --
138.	СПрайс-ли ст	Разъемы типа F	шт	102,00	24,29 --	-- --	2477 --	-- --	-- --	-- --
139.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка.	шт	41,00	122,15 113,85	-- --	5008 4668	-- --	1,15 --	47 --
140.	С151802-2 2прим	Розетки	шт	41,00	222,00 --	-- --	9102 --	-- --	-- --	-- --
141.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Нагрузка F-75Ом	шт	8,00	28,02 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --
142.	Ц0110-350 -8	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации	шт	3,00	14879,41 13374,50	39,91 13,00	44638 40124	120 39	70,15 0,08	210 0
143.	ТПрайс-ли ст"AlMATY	Шкаф коммутационный /250х360х100мм/	шт	3,00	2902,74 --	-- --	8708 --	-- --	-- --	-- --
144.	Ц0110-898 -12	Работы разные. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	847,45 457,70	350,75 82,80	1695 915	701 166	2,30 0,48	5 1
145.	СПрайс-ли ст	Коробка напольная К703У3	шт	2,00	99,01 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --
146.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	20,00	43,11 29,79	1,73 0,23	862 596	34 5	0,18 0,00	4 0
147.	С130804-1 0	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	2,00	1420,00 --	-- --	2840 --	-- --	-- --	-- --
148.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2065,00	37,86	1,38	78181	2850	0,16	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26,68	0,23	55094	475	0,00	3
149.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр до 50 мм	1000м	1,85	86200,00	--	159901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	21,00	777,00	--	16317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	45,00	180,24	93,27	8111	4197	0,40	18
		креплением скобами, диаметр до 40 мм			62,67	23,35	2820	1051	0,14	6
152.	С130806-6 0	Трубы стальные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	45,00	141,00	--	6345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	2130,00	30,97	2,42	65966	5144	0,12	245
		м до 1 кг			22,66	0,58	48255	1225	0,00	7
154.	Ц0110-53- 1	Прокладка кабелей ипроводов питания на провододержателях,	м	120,00	21,57	--	2589	--	0,13	15
		кабель илипровод питания сечением 6 мм2			21,27	--	2553	--	--	--
155.	СПрайс-ли ст	Кабель коаксиальный SAT-155	м	2295,00	10,09	--	23152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								482540
		Раздел: ЛВС								
156.	Ц0108-121 -2	Резервный источник питания	шт	2,00	430,25	--	860	--	2,30	5
					382,95	--	766	--	--	--
157.	ТПрайс-ли ст"АlМАТУ	Блок бесперебойного питания UPS1000ВА	шт	1,00	5669,85	--	5670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	ТПрайс-ли ст"АlМАТУ	Блок бесперебойного питания UPS500ВА	шт	1,00	3289,82	--	3290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0110-309 -2	Установка коннектора	шт	8,00	51,75	--	414	--	--	--
					51,75	--	414	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	СПрайс-лист	Коннектор XLR-3-F	шт	8,00	78,46	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0108-409-1	Кабельный канал	м	45,00	121,88	56,23	5484	2531	0,25	11
					45,54	14,03	2049	631	0,08	4
162.	СПрайс	Кабельный канал 25х17мм	м	45,00	43,34	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	42,00	30,97	2,42	1301	101	0,12	5
					22,66	0,58	952	24	0,00	0
164.	СПрайс-лист	Провод витая пара UTP-5E 2х2х0,51мм2	м	30,60	11,21	--	343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс-лист	Провод витая пара UTP-5E 4х2х0,51мм2	м	12,24	21,67	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0110-385-1	Шкаф контроля	шт	1,00	2689,30	--	2689	--	14,95	15
					2665,70	--	2666	--	--	--
167.	ТПрайс-лист"AlMATY	Шкаф EurOLAN 19", 1085х600х645, 24U	шт	1,00	13712,25	--	13712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Ц0110-398-2	Панель коммутации связи и сигнализациина стене или в нише	шт	2,00	8026,75	--	16054	--	31,05	62
					5640,75	--	11282	--	--	--
169.	ТПрайс-лист"AlMATY	Панель коммутационная EurOLAN 19", 24xRJ45,568A/B, 1U	шт	2,00	1214,30	--	2429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	8101-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	ТПрайс-лист"AlMATY	ADSL маршрутизатор/Модем/Коммутатор, D-LinK DSL-2540U/BRU/T1A	шт	1,00	1627,16	--	1627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	ТПрайс-лист"AlMATY	Коммутатор 24- порт 10/100 и 2 порта 1000 н, D-LinK DES-1026G	шт	3,00	6086,82	--	18260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	ТПрайс-лист	Беспроводный PCI адаптер стандарта	шт	51,00	6086,82	--	310428	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"AlMATY	802.11B/g/n с повышенной производительностью 150 Мбит/с, D-LinK DWL-G520			---	---	---	---	---	---
174.	ТПрайс-лист"AlMATY	Беспроводная 2,4 ГГц	шт	11,00	6086,82	--	66955	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
175.	Ц0110-385-4	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение кабелей /проводов/ в аппаратуру проводного вещания при сечении до 6 мм	конец	96,00	54,28	--	5211	--	0,23	22
					---	---	---	---	---	---
					49,68	--	4769	--	--	--
176.	СПрайс-лист	Кабель патч-корд, кат. 5E UTP, 0,5м,	шт	48,00	56,42	--	2708	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-409-1	Кабельный канал	м	255,00	121,88	56,23	31078	14340	0,25	65
					---	---	---	---	---	---
					45,54	14,03	11613	3578	0,08	21
178.	СПрайс	Кабельный канал 16х16	м	255,00	18,31	--	4669	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	50,00	43,11	1,73	2156	86	0,18	9
					---	---	---	---	---	---
					29,79	0,23	1489	11	0,00	0
180.	С130804-10	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	5,00	1420,00	--	7100	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
181.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	290,00	30,97	2,42	8981	700	0,12	33
					---	---	---	---	---	---
					22,66	0,58	6570	167	0,00	1
182.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	245,00	21,57	--	5286	--	0,13	31
					---	---	---	---	---	---
					21,27	--	5212	--	--	--
183.	СПрайс	Кабель "витая пара" UTP 6E CAT	бухта	1,80	8774,72	--	15823	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
184.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка.	шт	17,00	122,15	--	2077	--	1,15	20
					---	---	---	---	---	---
					113,85	--	1935	--	--	--
185.	СПрайс-лист	Розетка компьютерная 2-х портовая для внешнего монтажа, RJ 45-2	шт	17,00	130,77	--	2223	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛВС								597431
		ИТОГО:					2860715	107409		3131
							633516	25428		147

Накладные расходы :

На монтажные работы	629222
На общестроительные работы	7315
Всего накладных расходов:	636537
Итого с накладными	3497252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120554
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3617806
Итого с временными, 1,8 %	3656142
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3685412
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3694084
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3715765
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8879480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	177590
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9057070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1086848
Итого с НДС	10143918

Принял:

Заказчик

ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик

Г.С.Г Высотный для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Наружные сети, Топливоснабжение наружное

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Переоборудование сущ.съемной крышки к люку сущ.резервуара на 25м3								
1.	Ц0118-66-1	Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм	шт	1,00	3850,88	--	3851	--	25,30	25
					3803,63	--	3804	--	--	--
2.	Е0146-19-1	Отрезка сегмента от металлической крышки	т	0,01	3645,34	876,61	36	9	11,33	0
					1769,85	216,32	18	2	0,94	0
3.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,32	69,86	--	22	--	0,39	0
					69,86	--	22	--	--	--
4.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	0,32	67,85	54,91	22	18	0,08	0
					12,94	20,70	4	7	0,10	0
5.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	0,32	25,41	0,13	8	--	0,10	0
					16,85	0,06	5	--	0,00	0
6.	Е0113-37-1прим.	Оклейка рулонными материалами металлической крышки	м2	2,00	465,96	6,19	932	12	1,08	2
					214,76	2,59	430	5	0,01	0
7.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,00	264818,84	56798,21	169	36	359,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей, накладок			---	---	---	---	---	---
					72191,25	21455,55	46	14	104,79	0
8.	Е0122-37-4	Сверление отверстий, приварка штуцера с установкой фланцев	шт	2,00	2594,40	95,66	5189	191	7,56	15
					---	---	---	---	---	---
					1311,86	36,22	2624	72	0,17	0
9.	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,50	410,00	--	205	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12820-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00	--	5440	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0112-5-2	Установка раздаточных стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, диаметр наружный и условный 45х25-57х32 мм	м	0,01	264,94	18,75	2	--	1,15	0
					---	---	---	---	---	---
					243,80	2,64	1	--	0,02	0
12.	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,00	410,00	--	2460	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12820-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00	--	2720	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0112-804-1	Клапаны приемные, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	509,55	8,05	1019	16	3,45	7
					---	---	---	---	---	---
					496,80	2,64	994	5	0,02	0
15.	СПрайс-лист	Клапан приемный	шт	2,00	2967,05	--	5934	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей, возврат сегмета на горловину	т	0,03	264818,84	56798,21	6620	1420	359,61	9
					---	---	---	---	---	---
					72191,25	21455,55	1805	536	104,79	3
		Итого по разделу: Переоборудование сущ.съемной крышки к люку сущ.резервуара на 25м3								34630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					34629	1703		59
							9753	641		3
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						4324		
		На общестроительные работы						7072		
		Всего накладных расходов:						11396		
		Итого с накладными						46025		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2762		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						48787		
		Итого с временными, 1,8 %						49665		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						50335		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						50534		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						51031		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						121948		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2439		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						124387		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						14926		
		Итого с НДС						139313		

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ - БЛОКИ 1-6, Электросиловое оборудование и освещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Осветительное оборудование								
1.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	127,00	386,60 / 181,70	154,10 / 43,47	49098 / 23076	19571 / 5521	1,14 / 0,25	145 / 32
2.	СПЛ	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218, степень защиты IP65	шт	33,00	5331,71 / --	-- / --	175946 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп AOT.PRS 236, крепленеие на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, степень защиты IP40	шт	21,00	3140,74 / --	-- / --	65956 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	СПЛ	Светильник с компактной люминесцентной лампой FROST 218, степень защиты IP20	шт	4,00	4096,86 / --	-- / --	16387 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп OPL/S 218, крепленеие на поверхность потолка, с рассеивателем "ОПАЛ"	шт	23,00	2036,29 / --	-- / --	46835 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп OPL/S 236, крепленеие на поверхность потолка, с рассеивателем "ОПАЛ"	шт	11,00	3243,12	--	35674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп ArCTiC SMC/PC 236, крепленеие на поверхность потолка, с зеркальным плоским отражателем, степень защиты IP65	шт	14,00	3139,25	--	43949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп OTX236, с рассеивателем "ОПАЛ", степень защиты IP20	шт	21,00	4641,24	--	97466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	76,00	530,35	210,45	40307	15994	1,68	128
					269,10	59,57	20452	4527	0,35	26
10.	СПЛ	Светильник четырехламповый для люминисцентных ламп AOT.PRS 418, крепленеие на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, степень защиты IP40	шт	36,00	6171,26	--	222165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПЛ	Светильник четырехламповый для люминисцентных ламп AOT.PRS 418 ES1, с призматическим рассеивателем, с блоком аварийного питания ES1, степень защиты IP40	шт	7,00	11839,99	--	82880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПЛ	Светильник четырехламповый для люминисцентных ламп OPL/S 418, крепленеие на поверхность потолка, с рассеивателем "ОПАЛ"	шт	33,00	3325,31	--	109735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	13,00	275,00	104,65	3575	1360	0,94	12
					150,65	29,56	1958	384	0,17	2
14.	С151704-2	Указатель световой EFS73	шт	13,00	462,00	--	6006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПЛ	Пиктограмма "Выход", тип ПЭУ 010	шт	11,00	163,28	--	1796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПЛ	Пиктограмма "Указательная стрелка", тип ПЭУ 003	шт	2,00	118,07	--	236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-596 -5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	4,00	1543,25	562,35	6173	2249	3,33	13
					558,90	123,05	2236	492	0,71	3
18.	СПЛ	Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой FHC/S 70, с галогеновой лампой, степень защиты IP20	шт	4,00	12147,86	--	48591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПЛ	Люминисцентная лампа L18W, T8, цоколь G13, мощность 18 Вт	шт	350,00	56,04	--	19616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПЛ	Люминисцентная лампа L36W, T8, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт	92,00	69,12	--	6359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПЛ	Компактная люминисцентная лампа DULUX L18W, цоколь 2G21, мощность 18 Вт	шт	74,00	325,06	--	24054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПЛ	Компактная люминисцентная лампа DULUX L36W, цоколь 2G21, мощность 36 Вт	шт	42,00	336,27	--	14123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПЛ	Компактная люминисцентная лампа DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23 Вт	шт	33,00	297,04	--	9802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПЛ	Металлогалогенная лампа HCI-T 70, цоколь G12, мощность 70 Вт	шт	4,00	728,58	--	2914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Осветительное оборудование								1129646
		Раздел: Кабельная продукция								
		==========								
25.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	42,21	11,94	0,12	504	5	0,07	3
					10,12	0,12	427	5	0,00	0
26.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	41,21	121,88	56,23	5022	2317	0,25	10
					45,54	14,03	1877	578	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
27.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	39,93	19,80	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 25 мм	м	1,28	22,79	--	29	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	19,76	141,43	73,72	2795	1457	0,30	6
					47,61	18,17	941	359	0,11	2
30.	С130806-3 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	17,48	131,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	2,28	181,00	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	13,68	180,24	93,27	2466	1276	0,40	6
					62,67	23,35	857	319	0,14	2
33.	С130806-3 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	13,68	230,00	--	3146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-407 -4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	3,80	252,13	118,45	958	450	0,66	2
					107,18	31,28	407	119	0,18	1
35.	С130806-3 6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 70х3,2 мм	м	3,80	476,00	--	1809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-16-3	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 60 мм	ввод	2,00	400,95	--	802	--	0,92	2
					150,07	--	300	--	--	--
37.	С151802-4	Вводы гибкие ВГ22У2 /в комплекте: шланг электромонтажный ШЭМ22 У2 - 20 м, муфта трубная МТ22 У2 - 20 шт, муфта вводная МВ22 У2 - 20 шт/	м	41,20	449,95	--	18538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кабельная продукция								39562
		Раздел: Лотки и аксессуары								
38.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	2,28	160,45 61,85	12,09 4,75	366 141	28 11	0,37 0,02	1 0
39.	СПЛ	Лоток лестничный, размеры 50х400х3000 мм	м	2,28	860,10 --	-- --	1961 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-2086	Профиль П-образный	м	0,38	169,31 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --
41.	СПЛ	Прижим кабельного лотка	шт	1,52	49,32 --	-- --	75 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-202	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	1,52	8,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	14,82	160,45 61,85	12,09 4,75	2378 917	179 70	0,37 0,02	5 0
44.	СПЛ	Лоток проволочный, размеры 80х300х3000 мм	м	14,82	1091,00 --	-- --	16169 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПЛ	Изгиб под прямым углом 80х300	шт	2,28	2034,79 --	-- --	4639 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-2086	Профиль П-образный	м	2,89	169,31 --	-- --	489 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПЛ	Комплект крепежный для проволочного лотка №1	м	22,80	39,98 --	-- --	912 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130810-202	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	14,44	8,00 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	СПЛ	Усиленная клемма заземления	м	5,32	588,47	--	3131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лотки и аксессуары								30311
		Раздел: Заземление; система уравнивания потенциалов								
		==========								
50.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	31,92	93,55	3,56	2986	114	0,18	6
					32,09	0,34	1024	11	0,00	0
51.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	13,68	112,69	4,03	1542	55	0,21	3
					37,26	0,46	510	6	0,00	0
52.	Ц0108-148 -1	Провода до 0,45 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	117,80	30,97	2,42	3648	284	0,12	14
					22,66	0,58	2669	68	0,00	0
53.	Ц0108-146 -1	Провода до 0,45 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	5,70	72,56	20,82	414	119	0,14	1
					23,34	4,37	133	25	0,03	0
54.	С151607-1 23	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	37410,00	--	4620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПЛ	Сжим ответвительный У731М У3	м	11,02	37,36	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151804-1 530	Перемычка гибкая ПГС 25-560 У2,5	шт	32,30	145,00	--	4684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,56	457,19	24,84	2085	113	1,03	5
					171,35	3,34	781	15	0,02	0
58.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	117,80	121,88	56,23	14357	6624	0,25	30
					45,54	14,03	5365	1653	0,08	10
59.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	117,80	19,80	--	2333	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0110-698-1	Коробка	шт	0,38	105,90	--	40	--	0,57	0
					103,50	--	39	--	--	--
61.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	0,38	509,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,04	63600,00	--	2668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПЛ	Огнестойкая пена	шт	3,80	66,51	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заземление; система уравнивания потенциалов								40234
		Раздел: Электрооборудование								
64.	Ц0108-573-4	Щит распределительный	шт	0,76	567,85	120,75	432	92	2,30	2
					292,10	23,34	222	18	0,14	0
65.	ТКП	5ЩАО-1 - щит аварийного освещения	шт	0,38	4408,84	--	1675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	ТКП	5ЩО-1 - щит освещения	шт	0,38	4969,29	--	1888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование								3995
		Раздел: Система обогрева воронок и водосточных труб								
67.	Ц0108-573-4	Монтаж щита навесного	шт	1,00	567,85	120,75	568	121	2,30	2
					292,10	23,34	292	23	0,14	0
68.	СПЛ	Щит обогрева водосточной системы	шт	1,00	1475,84	--	1476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩРн-18з-0 36 УХЛ3			--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	537,23	15,18	3223	91	1,15	7
					261,05	2,64	1566	16	0,02	0
70.	СПЛ	Выключатель автоматический, 3р, 16 А	шт	1,00	250,33	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПЛ	Выключатель автоматический ВД1-63 с УЗО 30МА, 2р, 16А	шт	5,00	1038,69	--	5193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	954,68	20,59	955	21	2,30	2
					453,10	2,64	453	3	0,02	0
73.	СПЛ	Пускатель магнитный КМИ-11810-18А, 230 В	шт	1,00	556,71	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	78,36	--	78	--	0,57	1
					72,45	--	72	--	--	--
75.	СПЛ	Терморегулятор DEvirEg 316 с датчиком температуры пола	комплект	1,00	12434,43	--	12434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	84,00	72,56	20,82	6095	1748	0,14	12
					23,34	4,37	1961	367	0,03	2
77.	СПЛ	Кабель двухжильный dEviflEX DTCE-30, длина 20 м	шт	2,00	9617,26	--	19235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПЛ	Кабель двухжильный dEviflEX DTIP-18, длина 15 м	шт	1,00	7285,80	--	7286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПЛ	Кабель двухжильный dEviflEX DTIP-18, длина 29 м	шт	1,00	10005,83	--	10006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПЛ	Соединительный ремонтный комплект dEvirEP	шт	4,00	3885,76	--	15543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	СПЛ	Лента монтажная dEvifAsT	м	15,00	155,43	--	2331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	954,68	20,59	955	21	2,30	2
					453,10	2,64	453	3	0,02	0
83.	СПЛ	Пускатель магнитный КМИ-10910, 9А	шт	1,00	455,83	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	644,22	17,02	644	17	2,30	2
					331,20	2,65	331	3	0,02	0
85.	С151801-61	Выключатели пакетные герметические, тип ГПВМ2-10	шт	1,00	370,00	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 зажимов	шт	1,00	6082,74	18,75	6083	19	19,55	20
					3312,00	2,64	3312	3	0,02	0
87.	С151803-45	Коробка клеммная К3Н	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	1,00	200,40	--	200	--	1,15	1
					103,50	--	104	--	--	--
89.	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	1,00	355,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Система обогрева воронок и водосточных труб 95954

Раздел:
Осветительное оборудование

==========

90.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	18,00	302,90	112,70	5452	2029	0,87	16
					140,30	33,35	2525	600	0,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	18,00	871,00	--	15678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	65,00	386,60	154,10	25129	10017	1,14	74
					181,70	43,47	11810	2826	0,25	16
93.	СПЛ	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218, степень защиты IP65	шт	21,00	5331,71	--	111966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп АОТ.PRS 236, крепленеие на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, степень защиты IP40	шт	20,00	3140,74	--	62815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПЛ	Светильник двухламповый для люминисцентных ламп PRS/S 258, крепленеие на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, степень защиты IP40	шт	24,00	5354,88	--	128517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПЛ	Решетка SPOT для светильников PRS/S 258	шт	24,00	2653,53	--	63685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	4,00	275,00	104,65	1100	419	0,94	4
					150,65	29,56	603	118	0,17	1
98.	С151704-2	Указатель световой EFS73	шт	4,00	462,00	--	1848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПЛ	Люминисцентная лампа L36W, T8, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт	40,00	69,12	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПЛ	Люминисцентная лампа L58W, T8, цоколь G13, мощность 58 Вт	шт	48,00	102,75	--	4932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПЛ	Компактная люминисцентная лампа DULUX L18W, цоколь 2G21, мощность 18 Вт	шт	42,00	325,06	--	13652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПЛ	Компактная люминисцентная лампа DULUX EL LL 23W, цоколь E27, мощность 23 Вт	шт	18,00	297,04	--	5347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Осветительное оборудование								442886
		Раздел: Установочные изделия								
103.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	53,85	0,23	1131	5	0,33	7
					52,33	0,12	1099	2	0,00	0
104.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	19,00	134,00	--	2546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	15,00	62,59	1,04	939	16	0,38	6
					57,16	0,23	857	3	0,00	0
107.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	15,00	215,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	71,40	0,23	428	1	0,39	2
					66,47	0,12	399	1	0,00	0
109.	С151801-1 51	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	6,00	145,00	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная	шт	37,62	105,90	--	3984	--	0,57	22
					103,50	--	3894	--	--	--
111.	С151801-1 32	Коробка установочнаядля выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,02	24200,00	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	5,70	244,00	--	1391	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	тип У994 У2			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установочные изделия								15517
		Раздел: Кабельная продукция								
114.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	571,00	30,97	2,42	17684	1379	0,12	66
					22,66	0,58	12936	328	0,00	2
115.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	38,50	72,56	20,82	2794	801	0,14	5
					23,34	4,37	899	168	0,03	1
116.	С151601-1 180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	27789,00	--	2126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	39710,00	--	18814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	62459,00	--	2230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	25484,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первыйодножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	571,00	11,94	0,12	6815	66	0,07	39
					10,12	0,12	5779	66	0,00	0
121.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	601,07	121,88	56,23	73255	33801	0,25	152
					45,54	14,03	27373	8433	0,08	49
122.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	601,07	19,80	--	11903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0108-407	Трубы стальные по установленным	м	12,00	141,43	73,72	1697	885	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			47,61	18,17	571	218	0,11	1
124.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	12,00	181,00 ---	-- ---	2172 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Кабельная продукция								140399

ИТОГО: 1938504 / 141621 — 103742 / 27362 — 838 / 159

Накладные расходы :

На монтажные работы	160521
Всего накладных расходов:	160521
Итого с накладными	2099025

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125639
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2224664
Итого с временными, 1,8 %	2264617
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2295121
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2304159
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2326755
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5560194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	111204
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5671398
Налог на добавленную стоимость, 12 %	680568
Итого с НДС	6351966

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки – Технологическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Блок 1												
1.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	19,00	6020,00	--	114380	--	--	--	--	--	--	--
2.	5101-65	Стул школьный	шт.	51,00	1613,00	--	82263	--	--	--	--	--	--	--
3.	5554-10	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция малая для таблиц	шт.	26,00	7525,00	--	195650	--	--	--	--	--	--	--
4.	5537-66	Доска классная	шт.	11,00	7740,00	--	85140	--	--	--	--	--	--	--
5.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	104,00	6880,00	--	715520	--	--	--	--	--	--	--
6.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	9,00	15480,00	--	139320	--	--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Пирамида для хранения оружия МН-1044	шт	1,00	14197,97	--	14198	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	5548-2	Стол рабочий	шт.	16,00	9675,00	--	154800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	5302-13	Сейф	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Шкаф для хранения оружия	шт	1,00	20923,33	--	20923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1134-15	Шкаф каталожный	шт.	9,00	12900,00	--	116100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	5302-110	Шкаф для посуды	шт.	9,00	33970,00	--	305730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	15,00	11288,00	--	169320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8101-135	Компьютер	компл.	14,00	57760,00	--	808640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	5101-16	Комплект ученический для черчения и рисования одноместный	шт.	25,00	5483,00	--	137075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	1915-15	Стол угловой	шт.	2,00	30530,00	--	61060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1203-156	Стол для компьютера	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Тумба с мойкой лабораторная ШТ 2059	шт	4,00	14907,87	--	59631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	5102-23	Стол островной. комплект электрики.	шт.	2,00	26015,00	--	52030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	5548-7	Стол-мойка на два отделения	шт.	4,00	32680,00	--	130720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	5102-70	Табурет винтовой	шт.	24,00	2258,00	--	54192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1801-44	Шкаф вытяжной	шт.	2,00	53340,00	--	106680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	шт.	2,00	46655,00	--	93310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	1101-11	Стол лабораторный химический	шт.	26,00	13800,00	--	358800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования мультимедийных кабинетов на 12 мест	компл.	1,00	960000,00	--	960000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	1203-156	Стол лингвистический	шт.	12,00	6665,00	--	79980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8101-135	Компьютер преподавателя	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	5102-40	Стул ученический	шт.	12,00	1613,00	--	19356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	1915-15	Стол угловой	шт.	1,00	30530,00	--	30530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	5546-4	Проектор	компл.	1,00	308400,00	--	308400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Интерактивная доска 78-ая диагональ	шт	1,00	62665,36	--	62665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	5101-13	Доска-экран классная передвижная, 1500X1800	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	5564-42	Кресло рабочее	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	5102-43-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	1,00	7848,00	--	7848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования мультимедийных кабинетов на 12 мест	компл.	2,00	960000,00	--	1920000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	8101-135	Компьютер преподавателя	компл.	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	5546-4	Проектор	компл.	1,00	308400,00	--	308400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	5553-3	Стол ученический одноместный для классов	шт.	24,00	3978,00	--	95472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	1203-156	Стол для компьютера	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	2,00	6020,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	1915-15	Стол угловой	шт.	2,00	30530,00	--	61060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	5102-48-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета иностранного языка, кабинета военной подготовки, секционный: секция верхняя, 960X400X1200	шт.	4,00	9675,00	--	38700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	5552-44	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой, сиденья	шт.	24,00	4623,00	--	110952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	5564-42	Кресло рабочее	шт.	2,00	7955,00	--	15910	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
47.	5537-66	Доска классная	шт.	2,00	7740,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПрайс-лист	Интерактивная доска 78-ая диагональ	шт	1,00	62665,36	--	62665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	5101-13	Доска-экран классная передвижная, 1500Х1800	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	5537-66	Доска классная	шт.	3,00	7740,00	--	23220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8101-135	Компьютер	компл.	39,00	57760,00	--	2252640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1203-156	Стол для компьютера	шт.	39,00	6665,00	--	259935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	5552-44	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой, сиденья	шт.	36,00	4623,00	--	166428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	3,00	6020,00	--	18060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	5546-4	Проектор	компл.	3,00	308400,00	--	925200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс-лист	Интерактивная доска 78-ая диагональ	шт	3,00	62665,36	--	187996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	5101-13	Доска-экран классная передвижная, 1500Х1800	шт.	3,00	7095,00	--	21285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	5564-42	Кресло рабочее	шт.	3,00	7955,00	--	23865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	5102-48-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета иностранного языка,	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабинета военной подготовки, секционный: секция верхняя, 960X400X1200			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 1								12322059
Раздел: Блок 2										
60.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	17,00	6020,00	--	102340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	5101-65	Стул школьный	шт.	16,00	1613,00	--	25808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПрайс-лист	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками ШН 1051	шт	32,00	4296,75	--	137496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	5537-66	Доска классная	шт.	15,00	7740,00	--	116100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	39,00	6880,00	--	268320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	3,00	15480,00	--	46440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	5548-2	Стол рабочий	шт.	5,00	9675,00	--	48375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	1134-15	Шкаф каталожный	шт.	3,00	12900,00	--	38700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	5302-110	Шкаф для посуды	шт.	6,00	33970,00	--	203820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	3,00	11288,00	--	33864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	8101-135	Компьютер	компл.	6,00	57760,00	--	346560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	ТПрайс-лист	Тумба с мойкой лабораторная ШТ 2059	шт	2,00	14907,87	--	29816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	5102-23	Стол островной. комплект электрики.	шт.	1,00	26015,00	--	26015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	5548-7	Стол-мойка на два отделения	шт.	2,00	32680,00	--	65360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	5102-70	Табурет винтовой	шт.	12,00	2258,00	--	27096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	5102-23	Стол демонстрационный для кабинета физики	шт.	2,00	26015,00	--	52030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	5101-38	Стол лабораторный физический	шт.	12,00	6665,00	--	79980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Т	Противопожарный инвентарь	комп	3,00	58,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 2								1648294
	ИТОГО:						13970351	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :
==========

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	13970351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13970351
Итого с временными, 1,8 %	13970351
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13970351
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13970351
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13970351
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33384654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	667693
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34052347
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4086282
Итого с НДС	38138629

Принял:

Заказчик_____

Сдал:

Подрядчик_____

Объем подтверждаю:

Технадзор:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блок 4, КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Армирование стен из газоблоков (КЖ-168).Наружные стены из газоблоков толщ.400мм												
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	2614	9	332,35	5				
					54596,25	232,87	795	3	1,14	0				
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,89	14499,01	2100,01	12874	1865	49,10	44				
					9315,00	794,36	8271	705	3,88	3				
3.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,86	63600,00	--	54651	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	58700,00	--	1146	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	100	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /КЖ167 п.13/	м2	89,68	22,68	0,06	2034	5	0,03	3				
					6,68	0,02	599	2	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /КЖ167 п.13/	м2	89,68	42,93	0,05	3850	4	0,05	5
					10,52	--	944	--	--	--
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	707	2	332,35	1
					54596,25	232,87	215	1	1,14	0
9.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,33	14499,01	2100,01	4727	685	49,10	16
					9315,00	794,36	3037	259	3,88	1
10.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,32	63600,00	--	20303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	58700,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,09	22,68	0,06	750	2	0,03	1
					6,68	0,02	221	1	0,00	0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	33,09	42,93	0,05	1421	2	0,05	2
					10,52	--	348	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование стен из газоблоков (КЖ-168).Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								105576
ИТОГО:							105576	2574		77
							14430	971		5

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	20150
Всего накладных расходов:	20150
Итого с накладными	125726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7544
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	133270
Итого с временными, 1,8 %	135669
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	137501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	138044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						139401		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						333123		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6662		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						339785		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						40774		
		Итого с НДС						380559		

Алматы қаласы
«КҰРЫЛЫС САРАПТАМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000075 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	35 448 662,50	35 448 662,50	12%	4 253 839,50	39 702 502,00		
Всего по счету:					35 448 662,50		4 253 839,50	39 702 502,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 — 011240001633
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
66	21.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	39 702 502,00	39 702 502,00
				Итого	1	x	39 702 502,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2015

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 16

о стоимости выполненных работ и затрат на "21" декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 090 151 026**	**35 448 663**							**4 253 840**	**39 702 502**

М.П. **Заказчик:** _____ **Рахимов А. Б.** 2015 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки - Технологическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 2								
1.	5101-65	Стул школьный	шт.	3,00	1613,00	--	4839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	5101-38	Стол лабораторный физический	шт.	14,00	6665,00	--	93310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	130,00	6880,00	--	894400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	1203-156	Стол для компьютера	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	1915-15	Стол угловой	шт.	2,00	30530,00	--	61060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	5101-65	Стул школьный	шт.	50,00	1613,00	--	80650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования	компл.	2,00	960000,00	--	1920000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мультимедийных кабинетов на 12 мест			--	--	--	--	--	--
8.	1203-156	Стол лингвистический	шт.	24,00	6665,00	--	159960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	8101-135	Компьютер преподавателя	компл.	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	2,00	6020,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1915-15	Стол угловой	шт.	2,00	30530,00	--	61060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	5552-44	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой, сиденья	шт.	24,00	4623,00	--	110952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	5546-4	Проектор	компл.	2,00	308400,00	--	616800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс-лист	Интерактивная доска 78-ая диагональ	шт	2,00	62665,36	--	125331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	5101-13	Доска-экран классная передвижная, 1500X1800	шт.	2,00	7095,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	5564-42	Кресло рабочее	шт.	2,00	7955,00	--	15910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5102-48-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета иностранного языка, кабинета военной подготовки, секционный: секция верхняя, 960X400X1200	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Блок 2 4431132

Раздел: Блок 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	5102-40	Стул ученический	шт.	1,00	1613,00	--	1613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	27,00	15480,00	--	417960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	2,00	11288,00	--	22576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	5536-216	Скамья для переодевания	шт.	4,00	3440,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	5102-78	Стеллаж	шт.	8,00	7525,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	5101-132	Баскетбольные кольца и щиты	шт.	2,00	66000,00	--	132000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл.	1,00	6800,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	5539-58	Сетка волейбольная	шт.	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	5101-68	Скамья гимнастическая	шт.	7,00	7310,00	--	51170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	5539-16	Канат для лазания	шт.	4,00	9700,00	--	38800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	5539-21	Перекладина гимнастическая	шт.	4,00	15000,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	5539-9	Стенка гимнастическая	шт.	4,00	9100,00	--	36400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	5101-187	Зеркало	шт.	3,00	2901,00	--	8703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	26,00	2540,00	--	66040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	5101-249	Бочка для воды	шт.	2,00	2900,00	--	5800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	5101-250	Багор	шт.	2,00	380,00	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	5101-251	Ведро пожарное	шт.	4,00	340,00	--	1360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	5101-258	Фонарь электрический	шт.	7,00	1540,00	--	10780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	5101-252	Лестница-палка	шт.	1,00	3460,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	5101-229	Лом	шт.	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	5101-254	Лопата железная	шт.	2,00	288,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	5101-255	Ножницы для резки	шт.	1,00	280,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	5101-257	Топор	шт.	2,00	420,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Блок 3 951303

Раздел: Блок 4

43.	5101-169	Весы товарные	шт.	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	5550-8	Шкаф канцелярский	шт.	7,00	19780,00	--	138460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	5102-126	Стеллаж производственный	шт.	15,00	33110,00	--	496650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	5101-172	Подтоварник	шт.	3,00	1600,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	5302-103	Стол производственный	шт.	13,00	8600,00	--	111800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0128-528 -1	Установка ванн	шт	7,00	4674,19	184,60	32719	1292	26,45	185
					4424,63	38,81	30972	272	0,23	2
49.	1203-32	Ванна моечная	шт.	3,00	12896,00	--	38688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	5560-13	Ванна моечная	шт.	4,00	15387,00	--	61548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0128-605 -10	Машина для очистки картофеля	шт	1,00	4201,43	223,09	4201	223	23,00	23
					3829,50	51,75	3830	52	0,30	0
52.	5101-135	Картофелечистка	шт.	1,00	82933,00	--	82933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0128-921 -14	Универсальная овощерезательная машина	шт	2,00	1453,65	10,67	2907	21	10,35	21
					1420,54	5,18	2841	10	0,03	0
54.	8101-75	Машина овощерезная	компл.	2,00	72050,00	--	144100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	5102-126	Стеллаж кухонный	шт.	1,00	33110,00	--	33110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	5302-103	Стол открытый 600x400x870	шт.	2,00	8600,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	5302-104	Стол открытый 1200x700x870	шт.	5,00	10320,00	--	51600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0128-528 -1	Установка ванн	шт	3,00	4674,19	184,60	14023	554	26,45	79
					4424,63	38,81	13274	116	0,23	1
59.	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	шт.	3,00	7034,00	--	21102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0128-926 -2	Машина для просеивания муки	шт	1,00	1872,78	16,92	1873	17	13,80	14
					1821,60	7,76	1822	8	0,05	0
61.	Тпрайс-лист	Мукопросеиватель, производительностью 150кг/час	комп	1,00	59407,30	--	59407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	1,00	11288,00	--	11288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0128-927 -11	Шкаф пекарский	шт	1,00	3520,61	47,35	3521	47	25,30	25
					3441,38	18,11	3441	18	0,11	0
64.	1203-94	Шкаф пекарный ШПЭСМ-3	шт.	1,00	273219,00	--	273219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	5302-104	Стол открытый 1200х700х870	шт.	2,00	10320,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0128-926 -1	Машина тестомесильная	шт	1,00	1478,97	31,21	1479	31	10,35	10
					1407,60	12,94	1408	13	0,08	0
67.	1203-48	Машина тестомесительная	шт.	1,00	89971,00	--	89971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	5563-6	Весы настольные циферблатные	шт.	1,00	14600,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	5101-171	Ларь для овощей	шт.	2,00	2840,00	--	5680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	6,00	2124,84	43,70	12749	262	13,80	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2062,24	18,11	12373	109	0,11	1
71.	5101-148	Шкаф холодильный	шт.	6,00	102423,00	--	614538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	5101-182	Стол для сбора остатков пищи	шт.	1,00	9702,00	--	9702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	5302-106	Стол для разрубки мяса	шт.	1,00	10664,00	--	10664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0128-922 -3	Мясорубка	шт	1,00	1128,60	6,24	1129	6	8,05	8
					1102,28	2,59	1102	3	0,02	0
75.	5101-143	Мясорубка	шт.	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	5545-10	Контейнер для отходов	шт.	2,00	540,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0128-929 -1	Машина посудомоечная	шт	1,00	5046,48	82,98	5046	83	31,05	31
					4916,25	33,64	4916	34	0,20	0
78.	5101-142	Машина посудомоечная универсальная	шт.	1,00	261910,00	--	261910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	5536-161	Стеллаж для сушки посуды	шт.	1,00	7740,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0128-912 -1	Камера холодильная, масса 1,15 т	шт	4,00	3835,19	126,68	15341	507	32,20	129
					3674,25	51,75	14697	207	0,30	1
81.	5302-80	Шкаф холодильный двухкамерный	шт.	2,00	143947,00	--	287894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	5101-136	Камера холодильная	шт.	2,00	182820,00	--	365640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0128-911 -4	Секция низкотемпературная для хранения, продажи замороженных продуктов	шт	2,00	2092,88	16,92	4186	34	13,80	28
					2057,06	7,76	4114	16	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	ТПрайс-лист	Моноблок ММ 109SF темп.+6-2град	шт	1,00	113266,18	--	113266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТПрайс-лист	Моноблок МВ 211SF темп.-15-20град	шт	1,00	136160,41	--	136160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0128-528-1	Установка ванн	шт	4,00	4674,19	184,60	18697	738	26,45	106
					4424,63	38,81	17698	155	0,23	1
87.	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	шт.	4,00	7034,00	--	28136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	25,00	15910,00	--	397750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	3201-86	Прилавок охлаждаемый ПВ	шт.	1,00	45641,00	--	45641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический	шт	2,00	1484,68	8,06	2969	16	9,20	18
					1454,17	2,59	2908	5	0,02	0
91.	ТПрайс-лист	Мармит 1-ых блюд, МЭП2	шт	1,00	65385,39	--	65385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТПрайс-лист	Мармит 2-ых блюд, МЭВ	шт	1,00	87803,24	--	87803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0128-911-1	Прилавок	шт	1,00	2109,76	31,21	2110	31	13,80	14
					2059,65	12,94	2060	13	0,08	0
94.	3201-94	Прилавок П-2, нейтральный	шт.	1,00	18920,00	--	18920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	шт	1,00	1415,41	--	1415	--	9,20	9
					1402,42	--	1402	--	--	--
96.	3201-195	Стол для кассового аппарата	шт.	1,00	10965,00	--	10965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Ц0128-268 -1	Котел варочный, емкостью 0,45 м3	шт	1,00	1772,22	110,76	1772	111	35,65	36
					1324,80	23,29	1325	23	0,14	0
98.	5101-139	Котел пищеварочный электрический со станцией управления, КПЭ-160	шт.	1,00	269685,00	--	269685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0128-927 -5	Сковорода электрическая	шт	1,00	1604,89	33,04	1605	33	12,65	13
					1557,67	12,94	1558	13	0,08	0
100.	1204-72	Сковорода электрическая	шт.	1,00	112800,00	--	112800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0128-927 -9	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	3628,81	24,98	3629	25	24,15	24
					3570,75	10,35	3571	10	0,06	0
102.	5101-147	Шкаф жарочный	шт.	1,00	129080,00	--	129080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	2,00	1593,18	18,73	3186	37	9,20	18
					1560,26	7,76	3121	16	0,05	0
104.	5302-75	Электроплита	шт.	2,00	132233,00	--	264466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0128-923 -1	Кипятильник	шт	1,00	1309,33	--	1309	--	9,20	9
					1296,34	--	1296	--	--	--
106.	5302-71	Электрокипятильник	шт.	1,00	33635,00	--	33635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТПрайс-лист	Печь микроволновая, объем 30л	шт	1,00	21670,59	--	21671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	17,00	10105,00	--	171785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	5302-1	Диван мягкий	шт.	2,00	18598,00	--	37196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16	шт.	18,00	13975,00	--	251550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крючков			--	--	--	--	--	--
111.	1915-15	Стол угловой	шт.	2,00	30530,00	--	61060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	5101-23	Кресло офисное	шт.	2,00	7095,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	8101-135	Компьютер	компл.	17,00	57760,00	--	981920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	3,00	149,72	--	449	--	0,89	3
					144,38	--	433	--	--	--
115.	5302-86	Электросушитель для рук	шт.	3,00	3268,00	--	9804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	2202-4	Кресло зрительного зала на металлическом каркасе с поролоновым сидением	шт.	155,00	6343,00	--	983165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт.	21,00	12079,00	--	253659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний	шт.	14,00	8626,00	--	120764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	1910-34	Стеллаж библиотечный демонстрационный	шт.	4,00	32120,00	--	128480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер, сканер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТПрайс-лист	Интерактивная доска 78-ая диагональ	шт	1,00	62665,36	--	62665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	1203-156	Стол для компьютера	шт.	8,00	6665,00	--	53320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
124.	5302-141	Зеркало настенное	шт.	1,00	1832,00	--	1832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	8101-135	Компьютер ноутбук	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	13,00	11288,00	--	146744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	5101-65	Стул школьный	шт.	32,00	1613,00	--	51616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	22,00	15480,00	--	340560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	5548-2	Стол рабочий	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00	--	89440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0103-564 -2	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2	лифт	1,00	29533,10	3673,10	29533	3673	113,85	114
					18170,00	295,54	18170	296	1,71	2
132.	Ц0103-560 -1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок /2 остановки/	лифт	1,00	270960,00	74865,00	270960	74865	978,65	979
					156285,00	18319,47	156285	18319	106,25	106
133.	Ц0103-560 -4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	остан.	-7,00	14270,95	4099,75	-99897	-28698	50,60	-354
					8151,20	1040,76	-57058	-7285	6,04	-42
134.	75-7-18	Лифт малый грузовой для установки в глухую шахту, типа ПГ-0125, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 860, высота подъема кабины- 3, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650	комплект	1,00	402200,00	--	402200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	75-7-19	Лифт малый грузовой для установки в глухую шахту, типа ПГ-0225, грузоподъемность- 250 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1350, глубина- 1100, проем дверей- 860, высота подъема кабины- 3, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 1000	комплект	1,00	425300,00	--	425300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 4								10081959
		Раздел: Блок 5								
136.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	5102-40	Стул ученический	шт.	1,00	1613,00	--	1613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	26,00	15480,00	--	402480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	5102-22	Стеллаж универсальный	шт.	4,00	11288,00	--	45152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	5536-216	Скамья для переодевания	шт.	4,00	3440,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	5102-78	Стеллаж	шт.	13,00	7525,00	--	97825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	5101-132	Баскетбольные кольца и щиты	шт.	2,00	66000,00	--	132000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	5539-11	Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами	компл.	2,00	72000,00	--	144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	5539-16	Канат для лазания	шт.	2,00	9700,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	5101-161	Кольца гимнастические	шт.	1,00	2340,00	--	2340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
146.	5101-133	Стенка гимнастическая	пролет	8,00	9100,00	--	72800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл.	1,00	6800,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	5302-279	Волейбольная сетка	шт.	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	5538-10	Скамейка гимнастическая	шт.	3,00	3010,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	5101-187	Зеркало навесное	шт.	3,00	2901,00	--	8703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 5								962843
		Раздел: Инвентарь и учебно-наглядные пособия								
151.	Т	Учебно-наглядные пособия	комп	900,00	7045,00	--	6340500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Т	Инвентарь	комп	900,00	1132,00	--	1018800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Т	Противопожарный инвентарь	комп	897,00	58,00	--	52026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Инвентарь и учебно-наглядные пособия								7411326
		ИТОГО:					23838560	53910		1624
							247559	12423		72
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					234061			
		Всего накладных расходов:					234061			
		Итого с накладными					24072621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34258
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24106879
Итого с временными, 1,8 %	24117773
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	24126091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24128555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24134716
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	57674186
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1153484
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58827670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7059320
Итого с НДС	65886990
Скидка подрядчика	26184488
Итого к оплате	39702502

Принял:

Заказчик

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Казахстан Алматы Республикасы Қаулығерлігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

8

Договор № 439-ОБ
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города Алматы
037 – Строительство и реконструкция объектов образования
015 – За счет средств местного бюджета
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г . Алматы **«25» октября 2014 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2339-1910-01-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 12.08.2012 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **заместителя руководителя Құрманғалиева Мұхамедғаріп Ниязұлы**, действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Г.С.Г.Высотник» (город Алматы, ул. Ратушного, д. 40 «Б»), зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, управление юстиции Жетысуского района свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 2.12.2012 г, БИН 061040006160, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мұкаметхан Әлікей Әнуарұлы,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 17.10.2014 года № 735927 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок способом из одного источника, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Заказчику работы по строительству пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 26» (далее - Работа), расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы, в строгом в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД), а также на условиях и в сроки, установленные Договором.

1.2. Работы выполняются, согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке ПСД и графиком производства Работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также в соответствии с нормативными требованиями РК и действующим законодательством РК.

1.4. Место выполнения Работ - город Алматы.

Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора, перечень закупаемых работ;
3) обеспечение исполнения Договора;
4) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

Понятия, используемые в Договоре

2.1. В Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект — комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде предусмотренном Договором;
2) Участок - территория, отведенная для выполнения Работ;
3) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение Работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
6) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения Работ;
7) Оборудование - технологическое, электротехническое и другое оборудование (машины и механизмы) Подрядчика, которое временно находится на Объект строительства для выполнения Работ;
8) Срок продолжительности Работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ;
9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11) Дефект - часть Работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;
12) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ;
13) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов РК, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;
14) Акт - форма отчета о выполненных объемах Работ;
15) Технадзор — лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ, в соответствии с условиями Договора и иных условий Договора;

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет 1 211 279 026 (один миллиард двести одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двадцать шесть) тенге, с учетом НДС в сумме 129 779 896 (сто двадцать девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге, с условием финансирования в 2014 году в сумме 121 128 000 (сто двадцать один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 12 978 000 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь) тенге и в 2015 году в сумме 1 090 151 026 (один миллиард девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, в том числе НДС в сумме 116 801 896 (сто шестнадцать миллионов восемьсот одна тысяча восемьсот девяносто шесть) тенге.

3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и условий финансирования, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие данные изменения, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

3.3. Цена Договора является окончательной и изменению в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. Договора.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 10% (десять процентов) от суммы финансирования на текущий финансовый год. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

4.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

4.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

4.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 10 % (десяти процентов) от стоимости Договора.

5.3. Текущие выплаты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

1) по актам выполненных Работ подписанных сторонами Договора, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;

2) оставшаяся сумма в размере 5% (пять процентов) от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного Акта государственной приемочной комиссии о вводе Объекта строительства в эксплуатацию.

5.4. Расчеты по Договору производятся в течении 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.5. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности Работ на Объекте строительства согласно Договору (далее - Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения Работ по Договору.

5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком. Дата устранения недоделок/дефектов является датой завершения Работ по Договору. Сам факт устранения всех недоделок/дефектов определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию Актом Государственной приемочной комиссии.

5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Срок продолжительности выполнения Работ (окончание Работ) по Договору составляет до «25» октября 2015 года, с даты начала Работ согласно графика производства работ, по финансированию в 2014 году до 25 декабря 2014 года.

6.2. График производства Работ может корректироваться, когда при выполнении Работ обнаруживается необходимость временной остановки Работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение Работ на Объекте строительства по требованиям безопасности труда, технологии выполнения Работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика:

- для проведения испытаний оборудования, непредусмотренных Договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться Участками Объекта или на Участке строительства имеются несколько Подрядчиков и графики производства Работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения Работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения Работ по настоящему Договору;
- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

3) предложением Заказчика об изменении технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения Работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

4) выявлением в процессе выполнения Работ скрытых недоделок/дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены Договора);

5) задержка авансового платежа;

6) иные причины, независящие от воли Сторон по Договору, либо связанные с финансовым состоянием Заказчика.

6.3. Сторонами Договора должно приниматься решение о временной остановке Работ.

6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения Работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон Договора, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

6.5. Временная остановка Работ актируется Сторонами Договора с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения Работ. Акт о временной остановке Работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения Работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ, Сторонами составляется акт на возобновление Работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление Работ оформляются в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению Работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку Работ, а также акты на возобновление Работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.7. Факты остановки Работ и последующего возобновления Работ (в том числе, изменение даты окончания Работ и соответствующее изменение графика производства Работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления Работ.

6.8. В случае, когда факты приостановки Работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление Работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку Работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение к Договору о возобновлении Работ.

6.9. Дополнительные соглашения к Договору на приостановку и/или возобновление Работ, указанные в Договоре, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором Работы приостановлены и/или возобновлены.

6.10. Заказчик продлевает срок выполнения Работ по Договору, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или дефекты/отклонения, предложенные/выявленные Заказчиком, требующие дополнительных сроков для выполнения Работ по Договору, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязанности Сторон

Помимо прав и обязанностей, которые содержатся в других разделах Договора, на Стороны Договора возлагаются следующие права и обязанности:

7.1. Подрядчик имеет право:

7.1.1. Получать оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;

7.1.2. Получать от Заказчика и третьих лиц разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для выполнения Работ;

7.1.3. В случае, если Договор расторгается в силу обстоятельств, предусмотренного пунктом 15.4. Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

7.2. Подрядчик обязуется:

7.2.1. Обеспечить выполнение всех Работ надлежащим образом и в полном объеме, а также в сроки предусмотренные Договором, с применением материалов, не использованных ранее при выполнении работ/оказании услуг и т.д.;

7.2.2. Сдать Объект Заказчику в соответствии с условиями Договора;

7.2.3. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства Работ и строительными нормами и правилами, а также требованиями действующего законодательства РК;

7.2.4. Своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты в Работах и поставляемых Подрядчиком оборудованиях и материалах (при наличии такового), выявленных при приемке Работ;

7.2.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке (Объекте строительства) и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7.2.6. Назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов при выполнении Работ на Объекте строительства;

7.2.7. Обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства Работ, установить временное освещение, ограждение и прочие Работы, не использовать не по назначению проезды, проходы на Объекте строительства;

7.2.8. Обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

7.2.9. Обеспечивать сохранность выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

7.2.10. Обеспечивать сохранность прочих Работ по проекту, а также собственность и/или иную материальную ценность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин (последствий), включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

7.2.11. Передать Заказчику вместе с результатами Работы исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок/дефектов;

7.2.12. Обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже соответствующих специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

7.2.13. Не позднее 17 числа месяца следующего за отчетным месяцем представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем Работ (акты формы № 2);

7.2.14. При готовности к приемке приемочной комиссией построенного Объекта известить об этом Заказчика в 7 (семь) дневный срок;

7.2.15. Принимать на ключевые (ответственные) должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

7.2.16. Если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения Работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта строительства в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору;

7.2.17. На постоянной основе содержать территорию участка в чистоте и порядке. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения Работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

7.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей со стороны Заказчика к участку (Объекту строительства) или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору;

7.2.19. Передать Заказчику по соответствующему акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке (Объекте строительства) и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

7.2.20. Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку Объекта строительства оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

7.2.21. Назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения Работ, в случае

загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
7.2.22. Производить освидетельствование скрытых Работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
7.2.23. Согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии Республики Казахстан;
7.2.24. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором;
7.2.25. При наличии на Участке субподрядчиков (субподрядных организаций) Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.27. Информировать Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должна излагаться информация о предмете Договора, наименовании и адресе субподрядных организаций, а также предоставить по требованию Заказчика полный пакет нотариально заверенных документов, согласно конкурсной документации;
7.2.28. Подрядчик выполняет Работы лично. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии субподрядчиков (субподрядных организаций Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.29. Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков (субподрядных организаций), агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное выполнение Работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;
7.2.30. Обеспечить своевременную выплату налоговых отчислений в доход бюджета Республики Казахстан;
7.2.31. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СНиП РК.
7.2.32. Получить в установленном порядке все необходимые экологические разрешения и вносить платежи за эмиссии, осуществляемые в процессе строительства.

7.3. Заказчик имеет право:

7.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;
7.3.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков/дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора, либо поручить выполнение Работ по Договору третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;
7.3.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения Работ в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;
7.3.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациям, в том числе по мере их заключения;
7.3.5. Вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения Работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;
7.3.6. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства Работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;
7.3.7. Заказчик организует Работу по техническому надзору с привлечением организации, имеющей Аттестованных специалистов на осуществление инжиниринговых услуг с правом осуществления этой деятельности.
7.3.8. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить выполненную Подрядчиком/субподрядными организациями Работы или конструкцию. В случае, если по результатам проверки будет выявлено, что проверенная Работа или конструкция имеет недоделки/дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет недоделки/дефекты или заменяет недоделанную/дефектную конструкцию за счет собственных средств.

7.4. Заказчик обязуется:

7.4.1. Производить оплату за выполненные Работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
7.4.2. Создать приемочную комиссию по приемке построенного Объекта строительства в эксплуатацию;
7.4.3. Передать проектно-сметную документацию;
7.4.4. Обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения Работ;
7.4.5. По мере выполнения Работ, подписывать акты и справки по выполненным Работам, предъявляемым Подрядчиком;
7.4.6. Создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

8. Производство Работ

8.1. В процессе выполнения Работ Подрядчик и Заказчик осуществляют постоянный (входной) контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, определяющий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
8.2. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства Работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.
8.3. Подрядчик в течение срока 5-и дней представляет Заказчику на утверждение график производства Работ, где излагаются порядок и сроки выполнения Работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

8.3. Скрытые Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями технического надзора Заказчика, и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки, составления актов освидетельствования этих Работ.
8.4. Согласно графику производства Работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за счет собственных средств.
8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения Работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.
8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ на Объекте строительства.
8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания Работ на срок задержки передачи этого Участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.
8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в соответствующем письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком Работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения Работ, в установленные Договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы не исполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от суммы не исполненных обязательств по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения недоделок/дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения недоделки/дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненной недоделки/дефекта.
9.3. За неисполнение Заказчиком п. 4.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.
9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение Работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект строительства. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.
9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом РК, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) календарных дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. При этом, Сторона ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана представить соответствующие документы компетентного государственного органа РК.
10.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает исполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10.6 Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.
10.8. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием соответствующих обстоятельств, которые повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.

11. Распределение риска

11.1 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Работ по исполнению Договора.
11.2. Риск удорожания Работ несет Подрядчик в соответствии с Гражданским кодексом РК, Статья 655 (Особенная часть).
11.3. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
11.4. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых Работ, предоставленных им своих собственных материалов и оборудования и/или субподрядными организациями.
11.5. Если до сдачи Объект строительства случайно, либо частично разрушен/поврежден или окончание выполнения Работ стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работу.
11.6. Все риски, связанные с разрушением или повреждением Объекта строительства до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи Объекта, возлагаются на Подрядчика.
11.7. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению Работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
11.8. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Приемка выполненных Работ

12.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче Работ рабочей комиссии согласно графику производства Работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке Работ в течение 7 (семи) дней.
12.2. Заказчик принимает у Подрядчика результаты выполненных Работ, согласно графику производства Работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком.
12.3. При завершении Подрядчиком выполнение Работ по Договору, устранения недоделок/дефектов, выявленных рабочей комиссией, Объект строительства предъявляется к сдаче Государственной приемочной комиссии.
12.5. Сдача и приемка результатов выполненных Работ оформляется актом приемки построенного Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства Работ, который подписывается обеими Сторонами Договора и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан.
12.6. Приемке результатов выполнённых Работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов выполненных Работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
12.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных Работ при обнаружении недостатков и/или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные недоделки и/или дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

13. Конфиденциальность информации

13.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, включая коммерческую, контрактную, финансовую и иную информацию.
13.2. Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:
13.2.1. Своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятым выполнением Работ в рамках Договора, или для достижения целей, предусмотренных Договором.
При этом, Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках выполнения Работ по Договору всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;
13.2.2. Соответствующему уполномоченному органу РК, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной информации по Договору.
При этом вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня

направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов, подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.
13.3. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон Договора.
15.2. Внесение изменения в Договор допускается в следующих случаях:
1) по взаимному согласию сторон Договора в части уменьшения цены Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе выполнения Работ по Договору цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения цены Договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;
3) в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
4) в части уменьшения или увеличения цены Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства Республики Казахстан в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках работ изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. Договора.
15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами Договора. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.
15.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
15.6. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;
2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика Работ;
3) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;
6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.
15.7. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) Нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного законом содействия потенциальному поставщику.
15.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы и представить акт фактически выполненных Работ и счет - фактуру на их оплату.
15.8. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
15.10. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные Работы по Договору, на день расторжения Договора.
15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте строительства, а также временные сооружения и выполненные Работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
15.12. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами Договора.
15.13. Официальные обращения сторон Договора, которое касается вопросов выполнения Работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до «31» декабря 2015 года, до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств по Договору.

17. Дополнительные условия

17.1. Договор составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

17.2. Во всем ином, не оговоренном условиями Договора, Стороны Договора руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

18. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
КГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
Заместитель руководителя

_____ **М. Құрманғалиев**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160
тел: 239-74-81, факс 239-74-81
Директор

_____ **Ә. Мұқаметхан**

М.П.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 439-ОБ от 25 октября 2014 года
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города республиканского значения, столицы
037 – Строительство и реконструкция объектов образования
032 – За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
015 – За счет средств местного бюджета
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г. Алматы **«10» апреля 2015 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Заместителя руководителя Құрманғалиева Мұхамедғаріп Ниязұлы,** действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Г.С.Г.Высотник» (город Алматы, ул. Ратушного, д. 40 «Б»), зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, управление юстиции Жетысуского района свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 2.12.2012 г, БИН 061040006160, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 17.10.2014 года № 735927 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок способом из одного источника, заключили настоящее Дополнительное соглашение о государственных закупках (далее - Соглашение) о нижеследующем:

В связи с изменением единой бюджетной классификаций бюджетную программу 373017015431 изменить на бюджетную программу 373017032431.

1. Общая сумма Договора составляет 1 211 279 026 (один миллиард двести одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двадцать шесть) тенге, с учетом НДС в сумме 129 779 896 (сто двадцать девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге.

2. Кассовый расход в 2014 году по бюджетной программе 373037015431 составил 121 128 000 (сто двадцать один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 12 978 000 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь) тенге, в том числе НДС в сумме 3 785 240 (три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок) тенге.

3. Сумма для оплаты в 2015 году составляет 1 090 151 026 (один миллиард девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, в связи с решением о внесении изменения в части уменьшения суммы Договора на 2015 год, в соответствии с пунктом 185 Приказа Министра Финансов Республики Казахстан от 04.12.2014г. № 540., уменьшить сумму Договора в 2015 году по бюджетной программе 373037015 на 1 090 151 026 (один миллиард девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, и по бюджетной программе 373037032 увеличить на 846 600 000 (восемьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге, в этой связи сумма Договора в 2015 году составила 846 600 000 (восемьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 90 707 143 (девяносто миллионов семьсот семь тысяч сто сорок три) тенге
и в 2016 году по бюджетной программе 373037032431 в сумме 243 551 026 (двести сорок три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, в том числе НДС в сумме 26 094 753 (двадцать шесть миллионов девяносто четыре тысяч семьсот пятьдесят три) тенге.

4. Сумма к выплате в 2015 году по бюджетной программе 373037032431 составляет 846 600 000 (восемьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 90 707 143 (девяносто миллионов семьсот семь тысяч сто сорок три) тенге, в соответствии с решением XXXVII -й сессии V-го созыва от 17 марта 2015 года №304 о внесении изменении в XXXIV-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 10.12.2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 года».

5. подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) по настоящему договору составляет до 25 апреля 2016 года».

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 439-ОБ от 25 октября 2014 года и действует до 31 декабря 2016 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
КГУ «Управление строительства г. Алматы»	**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
г. Алматы, пл. Республики, 4	г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 600400243843	РНН 620200284979
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ158560000005649682
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК	АО «Банк Центр Кредит»
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
БИН 011240001633	БИН 061040006160
тел. (727)271-66-23	тел: 239-74-81, факс 239-74-81
Заместитель руководителя	**Директор**
_____ **М. Құрманғалиев**	_____ **Ә. Мұқаметхан**
м.п.	**М.П.**

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 439-ОБ от 25 октября 2014 года
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города республиканского значения, столицы
037–Строительство и реконструкция объектов образования
032–За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
015–За счет средств местного бюджета
431–Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г. Алматы **«09» декабря 2015 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Заместителя руководителя Копыл Светланы Анатольевны,** действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Г.С.Г.Высотник» (город Алматы, ул. Ратушного, д. 40 «Б»), зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, управление юстиции Жетысуского района свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 2.12.2012 г, БИН 061040006160, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мұкаметхан Әлікей Әнуарұлы,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 17.10.2014 года № 735927 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок способом из одного источника, заключили настоящее Дополнительное соглашение о государственных закупках (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Общая сумма Договора составляет 1 211 279 026 (один миллиард двести одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двадцать шесть) тенге, с учетом НДС в сумме 129 779 896 (сто двадцать девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге.

2. Кассовый расход в 2014 году по бюджетной программе 373037015431 составил 121 128 000 (сто двадцать один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 12 978 000 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) тенге, в том числе НДС в сумме 3 785 240 (три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок) тенге.

3. Сумма для оплаты в 2015 году составляет 846 600 000 (восемьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге, в связи с решением о внесении изменения в части увеличения суммы Договора на 2015 год, в соответствии с пунктом 185 Приказа Министра Финансов Республики Казахстан от 04.12.2014г. № 540., увеличить сумму Договора в 2015 году по бюджетной программе 373037032431 на 243 551 026 (двести сорок три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, в связи с этим сумма Договора в 2015 году составила 1 090 151 026 (один миллиард девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, с учетом НДС в сумме 116 801 896 (сто шестнадцать миллионов восемьсот одна тысяча восемьсот девяносто шесть) тенге

4. Кассовый расход в 2015 году по бюджетной программе 373037032431 составляет 846 600 000 (восемьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге, с учетом НДС в сумме 90 707 143 (девяносто миллионов семьсот семь тысяч сто сорок три) тенге

5. Сумма к выплате в 2015 году по бюджетной программе 373037032431 составляет 243 551 026 (двести сорок три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге, в том числе НДС в сумме 26 094 753 (двадцать шесть миллионов девяносто четыре тысяч семьсот пятьдесят три) тенге, в соответствии с решением XLIV -й сессии V-го созыва от 07 декабря 2015 года №384 о внесении изменении в XXXIV-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 10.12.2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 года»

6. подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) по настоящему договору составляет до 31 декабря 2015 года».

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 439-ОБ от 25 октября 2014 года и действует до 31 декабря 2015 года.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства.

9. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
КГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
Заместитель руководителя

_____ **С. Копыл**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160
тел: 239-74-81, факс 239-74-81
Директор

_____ **Ә. Мұқаметхан**

М.П.

26 шы.

Алатау ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 394

«25» 12 2015ж.

Жанқожа батыр көшесі, № 202 үй
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Б. Абдилов — **«Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» КММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Курмангалиев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұкаметхан — **«Г.С.Г Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
Т. Ищанова — **«КАПРЕМПРОЕКТ» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббаров — **«Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын корғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Әубәкіров — **«ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы ортке карсы кызмет генерал майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік корғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Оғыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011395

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Алатау ауданы «Шаңырақ-2» ықшамауданындағы Жанқожа батыр, 202 көшесінің бойында орналасқан №26 орта мектеп ғимаратына 900 орынға арналған жапсаржай салу».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Шаңырақ-2» шағынауданы, Жанқожа батыр көшесі, № 202 үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2014 жылғы 28 наурыздағы № 1/200 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2014 жылғы 03 желтоқсандағы берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 917/3778 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«КАПРЕМПРОЕКТ» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2013 жылғы 09 тамыздағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ГП, АР, КЖ, ОВ, ТС, ТМ, ВК, НВК, ЭЛ, СС, ПС, ЭС, НСС, ПОС, СМ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалының 2014 жылғы 10 маусымдағы № 02-0374/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **казан 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^2$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны кабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс кауыпсіздігін,өрт кауыпсіздігін, өрт кауыпсіздігін камтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны корғау және сейсмикаға карсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдыктау; олардың дұрыс пайдалануын камтамасыз етеді және калалык пайдаланатын ұйымдармен кабылданды. Қалалык пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің косымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратка кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылык, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалык-сметалык құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **128 2173, 39** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **121 1279, 03** мың теңге,

всего **128 2173, 39** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **121 1279, 03** тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

17. Пайдалануға кабылданатыннегізгі кордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстык (көлемді-жобалык нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Кабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке

«Алматы каласы Алатау ауданы «Шанырак-2» ыкшамауданындағы Жанкожа батыр, 202 көшесінің бойында орналаскан №26 орта мектеп ғимаратына 900 орынға арналған жылсаржай салу».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев
(колы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Т. Әбдилов
(колы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

М. Курмангалиев
(колы) (подпись)

С. Әубәкіров
(колы) (подпись)

Ә. Мұкаметхан
(колы) (подпись)

М. Отыншиев
(колы) (подпись)

Т. Ищанова
(колы) (подпись)

К. Абдижаббаров
(колы) (подпись)

А № 0011395