1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91097518				
		Накладные расходы -	Тенге			3862535				
		Сметная прибыль -	Тенге			7596804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102556856				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189962				
	Местные материалы -		Тенге			189962				
		Накладные расходы -	Тенге			8054				
		Сметная прибыль -	Тенге			15841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213858				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			102770714				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР				102770714				
		Итого с временными, 1,1 %		1130478		103901192				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		1854636		105755828				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		415605		106171433				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1039012		107210445				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				107210445				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				105042017				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2100840				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				107142857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12857143				
		Итого с НДС				120 000 000				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации
природоохранных мероприятий _____А.С.Жанатаев

Гл.специалист _____ Н.Елибаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"
_____Б.Ж.Мухаманов