1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29827378				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29827378				
		Накладные расходы -	Тенге			1264681				
		Сметная прибыль -	Тенге			2487365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33579423				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			114087933				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				114087933				
		Итого с временными, 1,1 %		1254967		115342900				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		2058871		117401771				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		461372		117863143				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1153429		119016572				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				119016572				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				116609354				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2332187				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				118941541				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14272985				
		Итого с НДС				133 214 526				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных

мероприятий _____А.С.Жанатаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____Б.Ж.Мухаманов