ДОГОВОР
Подряда № 1

г. Астана «03» 03 2016г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в **лице директора Ахметова И.И.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ӨРКЕН-НС»**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице **директора Турдахова С.Т.** действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство качественно выполнить следующие виды работ:

- **Изготовление и монтаж окон и витражей** (далее-Работы), на строительном объекте Заказчика **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар»** (далее - Объект). Согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

1.2. В свою очередь Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения Работ условия, принять их результат и произвести взаиморасчет, согласно Акта выполненных работ, форм 2В и 3КС.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость договора составляет из нижеследующих расценок:

- на изготовление и монтаж окон – 24000 (двадцать четыре тысячи) тенге за квадратный метр.
- на монтаж подоконников – 2200 (две тысячи четыреста) тенге за погонный метр.

2.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:

- Путем бартера на недвижимое имущество. Расчет производится по факту акта приема передачи.

3. Сроки и объемы выполнения работ

3.1. Общий объем производственных работ, устанавливается графиком производства, утвержденный заказчиком.

3.2. Подрядчик в день завершения работ обязан освободить и очистить места выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить работу надлежащим качеством, со своим материалом, которое соответствует ГОСТу и стандартам РК, своими и привлеченными силами, завершить Работу и сдать готовые Работы Заказчику.

4.1.2.С момента начала производственных Работ и до полного завершения Работ, вести исполнительную документацию, согласно СНиП, с обязательной передачей по акту Заказчику.

4.1.3.Назначит Приказом представителя Подрядчика ответственного за выполнения работ. Копию Приказа предоставить Заказчику.

4.1.4.Перед началом Работ обеспечить безопасные условия для выполнения Работ. Нести ответственность за технику безопасности, предусмотренную действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.1.5 Исправить по требованию Заказчика все выявленные дефекты и/или недостатки.

4.1.6 Подрядчик при обнаружении дефектов и повреждении по вине третьих лиц, обязан:

- Сообщить о данном дефекте, повреждении Заказчику.
- В составе комиссии определить вину по которой произошел данный дефект или повреждение.
- Выполнить работы по исправлению данного дефекта или повреждения за счет виновной стороны.

4.1.7 Согласно Акту приемки выполненных Работ устранять дефекты, а также различного рода недостатки, выявленные Заказчиком при приемке Работ, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня выявления дефектов и недостатков, если таковые были обнаружены.

4.1.8 Соблюдать в ходе выполнения работ требования по противопожарной безопасности, охране окружающей среды и техники безопасности производства работ, охраны труда, производственной санитарии.

4.1.9 Ознакомить и проинструктировать всех своих работников с правилами техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности под роспись.

4.1.10. Использовать для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения работ, а также привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащее руководство за выполняемыми Работами.

4.1.11. В установленные сроки устранять замечания технадзора Заказчика.

4.1.12. Нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение всех Работ, предусмотренных Договором в соответствии с утвержденной исполнительной документацией.

4.1.13. Представлять на согласование Заказчику спецификации материалов и оборудования.

4.1.14. Подрядчик обнаруживший в ходе осуществления Работ неучтенные исполнительной документацией Работы и возникшую, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости Работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

4.1.15 Подрядчик несет гарантию на выполненные работы в течении 2-х лет с момента сдачи объекта Госкомиссии, а также обязуется производить гарантийное обслуживание в течении этого же срока. На поставленные материалы Подрядчик, предоставляет гарантию сроком на 2 лет, с момента сдачи объекта Госкомиссии.

4.1.16. Оплачивать все налоги и обязательные платежи в бюджет, пошлины и другие выплаты, предусмотренные в РК.

4.1.17. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу «Заказчика» либо «Подрядчика» или третьим лицам, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающих в период и следствие выполнения договора.

4.1.18. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, санитарные правила и соблюдение гигиенических норм на рабочем месте. При нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка (прогул, появление в нетрезвом состоянии или распития спиртных напитков на рабочем месте и т.д.) несет ответственность.

4.1.19. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты и/или технические паспорта на поставленные материалы, а также представить для обозрения материалы, приобретенные для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.20. Подрядчик обязан обеспечить своим работникам индивидуальные средства защиты (строительная каска, сигнальный жилет, монтажный пояс и т.д.), в Случае неисполнения данного обязательства, Заказчик вправе самостоятельно приобрести либо выдать имеющиеся средства защиты, с последующим удержанием стоимости данных средств из суммы оплаты выполненных работ Подрядчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлении от условии договора, ухудшивших результат Работ, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика. Работы принимаются по акту выполненных работ. Работы принимаются в составе комиссии. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ.
4.2.2. Принимать объемы выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ и производить оплату их в порядке, предусмотренном настоящим договором, при обеспечении всех видов исполнительной документации со стороны Подрядчика.
4.2.3. Производить окончательный расчет за выполненные работы в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Проверять ход качества Работы, выполняемой Подрядчиком.
4.3.2. Имеет право провести испытание, для проверки выполненных работ. В случае, если после проверки проверенная работа дефектная. Подрядчик исправляет дефект работы и заменяет собственными силами и ресурсами.

5. Выполнение работ

5.1. После подписания Договора, Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно – представитель Заказчика и представитель Подрядчика) при каждой замене ответственных лиц. Вся передача документации (рабочая документация, чертежи и т.д.), а также вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком должны выполняться через их представителей.

6. Окончание работ

6.1. Об окончании Работ Подрядчик обязан письменно уведомить и представить в полном объеме всю необходимую исполнительно-техническую документацию.
6.2. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами и утверждения Заказчиком акта выполненных работ и сдачи выполненных работ Заказчику.

7. Ответственность сторон

7.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Подрядчика Заказчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы пеню в размере 0,5% от их стоимости за каждый день просрочки.
7.2. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Рассмотрение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

9.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Конфиденциальность

10.1. В связи с выполнением Договора Заказчик передает Подрядчику определенную информацию, сведения, содержащие коммерческие, финансовые и технические данные, являющиеся собственностью Заказчика.

10.2. Заказчик разрешает использовать такую информацию, сведения только в целях реализации условий по Договору.

10.3. Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность любой информации и данных, представляемых Заказчиком.

11. Изменение и расторжение Договора

11.1. Настоящий договор, может быть расторгнут с момента письменного уведомления одной Стороны другую Сторону в случаях, предусмотренных настоящим договором.

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде, скреплено печатями и подписями Сторон.

11.3. При досрочном расторжении Договора Заказчик и Подрядчик обязаны произвести между собой взаиморасчет в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего Договора обязательствами.

11.4. Заказчик имеет право расторгнуть договор без обращения в суд в одностороннем порядке с правом требования возмещения нанесенного ущерба, в случаях:

- Подрядчик нарушил сроки производства работ;
- Произошел срыв производства работ по вине Подрядчика;
- Если в ходе осуществления работ Подрядчик нарушает требования СНиП РК;
- Если в ходе осуществления работ Подрядчиком, Заказчик выявляет несоответствие квалификации Подрядчика;
- Не соблюдения правил внутреннего распорядка и правил охраны труда и техники безопасности;
- Не устранения дефектов в обусловленные сроки;
- Приостановление работ без согласования с Заказчиком;

- Систематического выполнения некачественных работ, отраженных в письменных предписаниях и замечаниях надзорных лиц более трех раз.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
12.2. Не одна из сторон не может передать свои права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
12.3. При исполнении условии Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
12.4. В случае реорганизации либо ликвидации Сторон права и обязательства по настоящему договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством РК.
12.5. В случае изменения юридического адреса места фактического нахождения, а также изменения банковских реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем в течении 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика.
12.6. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством РК.
12.8. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента их подписания обеими стонами.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «ӨРКЕН-НС»
ИИК KZ188210439812190324
АО «Bank RBK»
БИК KINCKZKA
БИН 090640011121
Г. Астана, ул. Таха Хусейна д.9 каб 405
Тел. 8 (7172) 57-05-51
Директор
_____ Турдахов С. Т.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «Азия»
ИИК KZ88965T03120264889
Банк АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
БИН 030440001433
Г. Астана ул. №36 дом 15 ВП 7
Тел. 8(7172) 65-47-45
Директор
_____ Ахметов И.И.

По согласию сторон договор №1 от 03.03.2
в части номера досовора дополнен и изменен
№1-кв 316 от 03.03.2016г.
№1-кв 299 от 03.03.2016г.
№1-кв 292 от 03.03.2016г.

Директор ТОО „Оркен-НС" Заманов К.Р

«Оркен - НС»

Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда № 1 от 03.03.2016 года

« 04» апреля 2016 года **г. Астана**

ТОО « Азия», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Ахметова И.И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО « ӨРКЕН-НС»**, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Батанов К.Р.,с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1.Изменить и дополнить условия договора изложив их в следующей редакции:

- пункт 2.1. и п. 2.2. 3.2. Договора подряда № 1 от 03.03.2016 года, после завершения строительства и сдаче в эксплуатацию, регистрации по Акту приемки в ДЮ г. Астана, Жилого комплекса **«Каратау»** со встроенными общественными помещениями, автостоянкой, расположенный в г. Астана район «Есиль» на пересечении улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар при условии полной оплаты и по выполнению всех обязательств сторонами по Договору Подрядчик получает вместо дохода и вклада **недвижимость, на общую сумму 105229633 (сто пять миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот тридцать три) тенге, которая** передается по передаточному Акту с « черновой» отделкой, (т.е. без санитарно-технического **оборудования**, электроприборов). **«Черновая» отделка** включает в себя обработку и выравнивание стен, **потолка** и пола песчанно цементным раствором.

Вид недвижимости	Общая площадь	подъезд	Этаж	номер кв.	блок
трехкомнатная	105,29 кв.м.	7	5	292	
трехкомнатная	106,25 кв.м.	7	6	299	
двухкомнатная	81,18 кв.м.	8	2	316	

-пункт 2.3.оформление права собственности на квартиры в регистрационных органах (оформление **техпаспорта**, договора передачи квартиры и т.д.) производится лично Подрядчиком за счет собственных **денежных средств**. Заказчиком независимо от финансового и иного положения Подрядчика какие-либо **льготы, скидки не** представляются.

- пункт 2.4. **Подрядчик** несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций в встроенном помещении, **энергомеров**, счетчиков и пломб на приборах учета. Во избежание нарушения конструкции здания и соблюдения проектно- нормативной документации и СНИП Подрядчику запрещается изменение и нарушение строительных конструкций, в том числе электропроводки, систем отопления и водоснабжения, телефонных и сантехнических сооружений. –пункт 2.5. Недвижимость передается в «черновой» отделке и поэтому сторонами перерасчет по изменению площади в дальнейшем не производится, в связи с проведением ремонтных работ Подрядчиком по «чистовой» отделке. В понятие «чистовой» отделки входит: отделка стены гипсовой смесью, наклейка обои, установка дверей с каркасом, обшивка стены и батареи гипсокартоном, кафелем, утепление стен, установка перегородок.

-пункт 2.6. Подрядчик обязан в трех месяцев после получения по Акту приема-передачи недвижимости в «черновой» отделке, провести за свой счет ремонтно-строительные работы по «чистовой» отделке с подключением санитарно- технического оборудования, электроприборов.

-Пункт 2.7. При нарушении сроков проведения строительных работ Подрядчиком по чистовой отделке Заказчик не несет ответственности за срок сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Согласно строительных норм и правил, технический паспорт и Акт государственной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию подписывается при условии полной готовности квартир в «чистовой» отделке. Ответственность за сроки проведение чистовой отделки согласно условий настоящего договора полностью возложен на Подрядчика.

2. Остальные условия Договора неизмененные и не дополненные настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания.

Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:
ТОО «Азия»
г. Астана ул. № 36 д.15 ВП-7
РНН 582000024310
ИИК KZ88965T031202648897
БИК IRTYKZKA
Банк АО «ForteBank» г. Астана

_____ Ахметов И.И

Подрядчик:
ТОО« ӨРКЕН-НС»,
БИН 090640011121
адрес :г Астана
ул.Таха Хусейна д. 9 к. 405
тел. 57-05-51

_____ Батанов К.Р.

Произведен Договор Цессии
(о переуступке права требования)
по реестру №687 от 16.05.2017 года.

Нотариус: [signature]

16 МАЙ 2017

Прошнуровано и пронумеровано
на 6 (шесть)
листах

«Өркен - НС»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030440001433

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640011121

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
2	01.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга монтажа каркаса (крепежных элементов) из алюминиевого профиля и облиц.плитками травертина			м2	282,4	5 600,00	1 581 440,00
2	Установка откосов на металлопластиковые окон из травертина			м2	19,8	5 600,00	110 880,00
				Итого	302,2	х	1 692 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турзаков С.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000001 от 1 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга монтажа каркаса (крепежных элементов) из алюминиевого профиля и облиц.плитками травертина	м2	282,4	5 600,00	1 581 440,00	Без НДС		1 581 440,00		
2	Установка откосов на металлопластиковые окон из травертина	м2	19,8	5 600,00	110 880,00	Без НДС		110 880,00		
Всего по счету:					**1 692 320,00**			**1 692 320,00**		

Руководитель: Турдахов С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За апрель 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		1 692 320,00								
ИТОГО		1 692 320,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК Турдаков С.Б. _____

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса (крепежных элементов) из алюминиевого профиля и облицовка плитками травертина	Кв.м.	282,4	5600,00	1 581 440,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина	Кв.м.	19,8	5600,00	110 800,00
	ИТОГО:				1 692 320,00

ЗАКАЗЧИК _____ прораб Ерлан Ордабеков.Н.

ПОДРЯДЧИК Турдахов С.Т.

«Өркен - НС»

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Ориен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016

Травертин.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин / В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	всего
1.	Монтаж каркаса (крепежных элементов) из алюминиевого профиля и облицовка плитками травертина наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси T_1-$0,175$ с 2-го этажа до парапета.	282,4	м²						5600-00	1581440-00
2.	Откос металопластиковых окон из травертина б/с №5 по оси T_1-$0,175$ с 2-го этажа до парапета.	19,8	м²						5600-00	110880-00
									Σ=	1692320-00

прораб бригадир [подпись] Оразбеков К. Турдахов С. Ашеб. К.С.

Удержание: 5% = 1692320 × 0,05 = 84616-00
1692320 - 84616 = 1607704-00) к оплате.

(Один миллион шестьсот семь тысяч семьсот четыре) тенге к оплате.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
3	13.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кладка пескоблоков с армированием			м3	277	5 600,00	1 551 200,00
2	Кладка с армированием стен сан.узлов			м3	60,8	8 300,00	504 640,00
				Итого	337,8	х	2 055 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турюков С.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.04.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000002 от 13 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кладка пескоблоков с армированием	м3	277	5 600,00	1 551 200,00	Без НДС		1 551 200,00		
2	Кладка с армированием стен сан.узлов	м3	60,8	8 300,00	504 640,00	Без НДС		504 640,00		
Всего по счету:					**2 055 840,00**			**2 055 840,00**		

Руководитель: Турдахов С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Бриен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016

Коментарии

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1.	Кладка СИЦ-1 с армированием наружных стен и мех. квартирных перегородок на 12; 13 этаже б/с №1 подъезда №1; №2	277,0	м³	на 1 этаж = 138,5 м³ × 2 эт = 277,0 м³					5600-00	1551200-00
2.	Кладка СИЦ-2 с армированием стен сан узлов без вент. шахты и домоуправления на 12; 13 этаже б/с №1 подъезда №1; №2	60,8	м³	на 1 этаж = 30,4 м³ × 2 эт = 60,8 м³					8300-00	504640-00
										Σ = 2055840-00

Удержание 1)5% = 2055840 × 0,05 = 102792-00
2055840 − 102792 = 1953048-00 к оплате
(Один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи сорок восемь) тенге к оплате.

прорай Оразбеков Н.
бригадир Тезданов С.
Ахмет. К. С.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Кладка с армированием стен сан.узлов	м3	60,8	8300,00	504 640,00
2	Кладка пескоблоков с армированием	м3	277	5600,00	1 551 200,00
	ИТОГО:				2 055 840,00

"АЗИЯ"

ЗАКАЗЧИК _____

прораб Ордабеков.И.

ПОДРЯДЧИК _____ С.П.

«Өркен - НС»

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «Өркен-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За апрель 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		2 055 840,00								
ИТОГО		2 055 840,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** ИИН/БИН **030440001433**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
5	20.04.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех.этажа на 9 подъезде по оси Ж1-Д1 175			м2	180	3 500,00	630 000,00
2	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех. этажа на 8 подъезде по оси О1-М1 175			м2	165	3 500,00	577 500,00
				Итого	345	x	1 207 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тарасов С.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000004 от 20 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех.этажа на 9 подъезде по оси Ж1-Д1 175	м2	180	3 500,00	630 000,00	Без НДС		630 000,00		
2	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех. этажа на 8 подъезде по оси О1-М1 175	м2	165	3 500,00	577 500,00	Без НДС		577 500,00		
Всего по счету:					**1 207 500,00**			**1 207 500,00**		

Руководитель: Турдахов С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Өркен - НС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Турдахов СТ

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №2

Объект: Ж/к „Каратау"

Заказчик ТОО „Азия"

Подрядчик ТОО „Бриен-НС"

АКТ

приемки выполненных работ

Витражники. за апрель месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин / В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	Обслужев. Машин всего
1.	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех. этажа на 9 подъезде по оси Ж1-Д1/175.	180	м²						3500-00	630000-00
2.	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с 2-го этажа до тех. этажа на 8 подъезде по оси О1-М1/175.	165	м²						3500-00	577500-00
										Σ 1207500-00

(Один миллион двесто семь тысяч пятьсот) тенге и оплата

прораб Оразбеков А.

бригадир Турдахов С.

ТОО [signature] Ахмет К.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Изготовление и монтаж алюминевых ветражей с 2-го этажа до тех.этажа на 9 подьезде	Кв.м.	345	3500,00	1 207 500,00
2					
	ИТОГО:				1 207 500,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

«Өркен - НС»

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За апрель 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
		1 207 500,00								Без НДС
ИТОГО		1 207 500,00								

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
6	27.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по монтажу и установке алюминиевых витражей без остекления по блоку № 5			м2	738,3	1 750,00	1 292 025,00
				Итого	738,3	x	1 292 025,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Батанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000005 от 27 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по монтажу и установке алюминиевых витражей без остекления по блоку № 5	м2	738,3	1 750,00	1 292 025,00	Без НДС		1 292 025,00		
Всего по счету:					**1 292 025,00**			**1 292 025,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Өркен - НС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Ореен-ИС"

Форма №2
Объект: ж/к „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
Витражники за апрель месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин / В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	всего
1.	Монтаж и установка алюминиевых витражей без остекленения б/с №5 по оси 5₅-6₅/С₁; 4₅-5₅/М₁; 4₅/У₁; 2₅/У₁; температурный шов по оси 9₄-1₅/Т₁; 9₄-1₅/Н₁; 5₄/Т₁.	738,3	м²						3500-00	2584050-00

Удержание: 1) 50% = до остекления стеклопакетов.
2584050 × 0,5 = 1292025-00
2584050 - 1292025 = 1292025-00 к оплате.
(Один миллион двести девяносто два тысячи двадцать пять) тенге к оплате.

прораб Оразбеков Н.
бригадир Турдахов С.
ПТО Ахмет К.С

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар» ЖК «Каратау»

Договор № __ от _____

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Работы по монтажу и установке алюминиевых витражей без остекления по блоку №5	Кв.м.	738,3	1750	1 292 025,00
	ИТОГО:				1 292 025,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар» ЖК «Каратау» Договор № __ от _____

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За апрель 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке		1 292 025,00								Без НДС
ИТОГО										1 292 025,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
7	27.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5			м2	1 197,7	5 600,00	6 707 120,00
2	Откос металлопластиковыхокон из травертина блока № 5			м2	145,8	5 600,00	816 480,00
3	Обшивка жестью парапета тех. этажа на 10 этаже блока № 5			п.м.	27	550,00	14 850,00
				Итого	1 370,5	x	7 538 450,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Ботанов К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Өркен - НС

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000006 от 27 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5	м2	1 197,7	5 600,00	6 707 120,00	Без НДС		6 707 120,00		
2	Откос металлопластиковыхокон из травертина блока № 5	м2	145,8	5 600,00	816 480,00	Без НДС		816 480,00		
3	Обшивка жестью парапета тех. этажа на 10 этаже блока № 5	п.м.	27	550,00	14 850,00	Без НДС		14 850,00		
Всего по счету:					**7 538 450,00**			**7 538 450,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Азия"
Подрядчик ТОО "Орион-НС"

Форма №2

Объект: ж/м. Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016г

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	Обслужев. Машин всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из оцинкового профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси М,-Ж,/1-5, М,-О,/1-5; Ж,-Д,/1-5	368,7	м²						5600-00	2064720-00
2.	Откос металлопластиковых окон из травертина б/с №5 по оси М,-Ж,/1-5 с 2-го этажа до тех. этажа	45,0	м²						5600-00	252000-00
3.	Обшивка жестью парапета тех. этажа на 10 этаже б/с №5 по оси О,-Д,/1-5	27,0	п.м						550-00	14850-00
4.	Монтаж каркаса крепежных элементов из оцинкового профиля									

Заказчик ТОО. "Азия"
Подрядчик ТОО. "Орион НС"

Форма №2
Объект: ж/к. "Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016г

Проверили

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	всего
	и облицовка проверти-									
	кал наружных (навесной									
	фасад с воздушным									
	зазором) стен фасада									
	б/с №5 по оси 65-75/Т1	286,4	м²						5600-00	1603840-00
5.	Откос металлопла-									
	стиковых окон из									
	травертина б/с №5									
	по оси 65-75/Т1 с 2-го									
	этажа до тех. этажа.	19,8	м²						5600-00	110880-00
6.	Монтаж каркасов									
	крепежных элементов									
	из алюминевого профиля									
	и облицовка травер-									
	тином наружных									
	(навесной фасад с									
	воздушным зазором)									
	стен фасада б/с №5									
	по оси Т1-С/55; 45-55/Т1	328,6	м²						5600-00	1840160-00
7.	Откос металлопла-									
	стиковых окон из									

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Ориен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2015г

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата.	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин: Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин: Обслужев. Машин: всего
	травертина б/с №5 по оси T_1-G/S_5; 4_5-S_5/T_1 с 2-го этажа до тех. этажа	36,0	м²						5600-00	201600-00
8.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертина наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси K_1-D_1/S_5 лест. марш. Н-1.	214,0	м²						5600-00	1198400-00
9.	Откос металопластиковых окон из травертина б/с №5 по оси K_1-D_1/S_5 с 2-го этажа до тех. этажа	45,0	м²						5600-00	252000-00
									Σ=	7538450-00

прораб Оразбеков Н.
бригад Турдахов С.

Удержание: 1) 5% = 7538450 × 0,05 = 376922-00
7538450 - 376922 = 7161528-00) к оплате.
(Семь миллиона сто шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) тенге к оплате.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №5	Кв.м.	1197,7	5600,00	6 707 120,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока №5	Кв.м.	145,8	5600,00	816 480,00
3	Обшивка жестью парапета тех. Этажа на 10 этаже блока №5	П.м.	27	550	14 850,00
	ИТОГО:				7 538 450,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За апрель 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		7 538 450,00								
ИТОГО		7 538 450,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7 — 030440001433
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 — 090640011121
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
11	11.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5			м2	877,4	5 600,00	4 913 440,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 5			м2	43,2	5 600,00	241 920,00
3	Облицовка фигурами из гранатовой плитки подъезда № 9 со 2-го этажа до тех. этажа			м2	44,8	5 600,00	250 880,00
4	Демонтаж, монтаж травертина для установки карниза на 7 этаже блока № 5			м2	25	5 600,00	140 000,00
				Итого	990,4	x	5 546 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Батанов К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000010 от 11 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404388, в филиале банка АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя. БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5	м2	877,4	5 600,00	4 913 440,00	Без НДС		4 913 440,00		
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 5	м2	43,2	5 600,00	241 920,00	Без НДС		241 920,00		
3	Облицовка фигурами из гранатовой плитки подъезда № 9 со 2-го этажа до тех. этажа	м2	44,8	5 600,00	250 880,00	Без НДС		250 880,00		
4	Демонтаж, монтаж травертина для установки карниза на 7 этаже блока № 5	м2	25	5 600,00	140 000,00	Без НДС		140 000,00		
Всего по счету:					5 546 240,00			5 546 240,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №5	Кв.м.	877,4	5600,00	4 913 440,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока №5	Кв.м.	43,2	5600,00	241 920,00
3	Облицовка фигурами из гранитовой плитки подъезда №9 со 2-го этажа до тех. Этажа	Кв.м.	44,8	5600,00	250 880,00
4	Демонтаж, монтаж травертина для установки карниза на 7 этаже блока №5	Кв.м.	25	5600	140 000,00
	ИТОГО:				5 546 240,00

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		5 546 240,00								
ИТОГО		5 546 240,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7**	030440001433
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405**	090640011121
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
12	12.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж, монтаж перегородки в кухне и сан.узле на 2;3 этаже подъезда № 6, № 7 для переделки по новому проекту			м2	55	1 650,00	90 750,00
				Итого	55	x	90 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бабанов К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000011 от 12 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от
ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в филиале банка АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7
ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтаж, монтаж перегородки в кухне и сан.узле на 2;3 этаже подъезда № 6, № 7 для переделки по новому проекту	м2	55	1 650,00	90 750,00	Без НДС		90 750,00		
Всего по счету:					90 750,00			90 750,00		

Руководитель: Батанов К. Р.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За мая 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		90750,00								
ИТОГО		90750,00								

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Форма №2

Заказчик ТОО „Азия"

Подрядчик ТОО „Ориен-НС"

Объект: ж/к „Каратау"

Гипсокартон

АКТ

приемки выполненных работ

за май месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата	Экспл. машин / В том числе зарплата	Обслужев. Машин: На еден.	Обслужев. Машин: всего
1.	Демонтаж, монтаж перегородки в кухне и сан. узле на 2,3 этаже подъезда №6, №7 для переделки по новому проекту.	55	м²						1650-00	90750-00

(Девяносто тысяч семьсот пятьдесят) тенге и оплате.

прораб Оразбеков. Н.

бригадир Турдаков. С.

ПТО- Ахмет КС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
14	26.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда № 9			м2	11 660,6	250,00	2 915 150,00
2	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей, квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда № 9			п.м.	1 058,4	500,00	529 200,00
				Итого	12 719	x	3 444 350,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Батанов К.Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2016

М.П. «АЗИЯ»

Счет-фактура № 00000000013 от 26 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда № 9	м2	11 660,6	250,00	2 915 150,00	Без НДС		2 915 150,00		
2	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей, квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда № 9	п.м.	1 058,4	500,00	529 200,00	Без НДС		529 200,00		
Всего по счету:					3 444 350,00			3 444 350,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Батанов К.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от_____

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда №9	Кв.м.	11660,6	250,00	2 915 150,00
2	Откос входных дверей, металопластиковых окон, дверей квартиры со 2-го по 8 этаж подъезда №9	П.м.	1058,4	500	529 200,00
	ИТОГО:				3 444 350,00

ЗАКАЗЧИК _____ «АЗИЯ»

ПОДРЯДЧИК _____ Тамаков К.Р.

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За май 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		3 444 350,00								
ИТОГО		3 444 350,00								

ЗАКАЗЧИК _____ «АЗИЯ»

ПОДРЯДЧИК «Өркен-НС» Абатанов К.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** ИИН/БИН **030440001433**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
15	30.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остекления стеклопакетом алюминиевых витражей по блоку № 5			м2	427,7	1 750,00	748 475,00
2	Утепление мин. плитой толщиной 10 см. на температурном шве			м2	57,6	500,00	28 800,00
				Итого	485,3	x	777 275,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Багаев К.Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2016

М.П. "АЗИЯ"

Счет-фактура № 00000000014 от 30 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Остекления стеклопакетом алюминиевых витражей по блоку № 5	м2	427,7	1 750,00	748 475,00	Без НДС		748 475,00		
2	Утепление мин. плитой толщиной 10 см. на температурном шве	м2	57,6	500,00	28 800,00	Без НДС		28 800,00		
Всего по счету:					**777 275,00**			**777 275,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №2

Заказчик ТОО „Азия"

Подрядчик ТОО „Аркен-НС"

Объект: ж/к „Каратау"

АКТ

приемки выполненных работ

Витражники за апрель месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1.	Остекленения стеклопакетом алюминевых витражей б/с №5 по оси 55-65/С; 45-55/М1; температурный шов по оси 94-15/Н1	427,7	м²						1750-00	748475-00
2.	Утепление мин. плитой толщиной 10см на температурном шве по оси 94-15/Н1	57,6	м²						500-00	28800-00
									Σ	777275-00

55-65/С1 = 5,5×28,8 = 158,4 м²
45-55/М1 = 5,5×28,8 = 158,4 м²
94-15/Н1 = 3,85×28,8 = 110,9 м²
} 427,7 м²

(Семьсот семьдесят семь тысяч двесто семьдесят пять) тенге к оплате.

прораб Мхиев С.

бригадир Турдахов С.

ПТО [illegible]

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар» ЖК «Каратау»

Договор № __ от _____

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Остекления стеклопакетом алюминиевых витражей по блоку №5	Кв.м.	427,7	1750	748 475,00
2	Утепление мин. Плитой толщиной 10 см. на температурном шве	Кв.м.	57,6	500	28 800,00
	ИТОГО:				777 275,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор и Керей-Жанибек хандар» ЖК «Каратау» Договор № __ от _____

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке		777 275,00								Без НДС
ИТОГО										777 275,00

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
16	30.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5			м2	76	5 600,00	425 600,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 5 с 2- го этажа до тех. этажа			м2	51,3	5 600,00	287 280,00
3	Откос оконных алюминиевых витражей и дверных проемов из гранитовой плитки 1 этажа блока № 5			м2	17	5 600,00	95 200,00
4	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока № 5			м2	142,1	5 600,00	795 760,00
				Итого	286,4	х	1 603 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Батанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000015 от 30 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 5	м2	76	5 600,00	425 600,00	Без НДС		425 600,00		
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 5 с 2- го этажа до тех. этажа	м2	51,3	5 600,00	287 280,00	Без НДС		287 280,00		
3	Откос оконных алюминиевых витражей и дверных проемов из гранитовой плитки 1 этажа блока № 5	м2	17	5 600,00	95 200,00	Без НДС		95 200,00		
4	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока № 5	м2	142,1	5 600,00	795 760,00	Без НДС		795 760,00		
Всего по счету:					1 603 840,00			**1 603 840,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО. Азия
Подрядчик ТОО. Ориен-НС

Форма №2
Объект: ж/к. Каратау

Травертин

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин В.т.ч. зарплата	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин В том числе зарплата	Обслужев. Машин На еден.	всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси 65/Т1-С1	76,0	м²						5600-00	425600-00
2.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка гранитовыми плитками наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже б/с №5 по оси 25-55/У1; 55/У1-С1	142,1	м²						5600-00	795760-00

Заказчик ТОО "Азия"
Подрядчик ТОО "Ориен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к "Каратау"

Травертин

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата.	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
3.	Отмос оконных алюминевых витражей и дверных проемов из гранитовой плитки на 1 этаже б/с №5 по оси -25-55/У1; 55/У1-С1	17,0	м²						5600-00	95200-00
4.	Отмос металопластиковых окон из травертина б/с №5 по оси 35/У1 с 2-го этажа до тех этажа лестник. Я-1 подъезда №8	51,3	м²						5600-00	287280-00
										Σ=1603840-00

Удержание: 1) 5% = 1603840 × 0,05 = 80192-00
1603840 - 80192 = 1523648-00) к оплате.
(Один миллион пятьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок восемь) тенге к оплате.

прораб [подпись] Мхиев С.
бригадир [подпись] Турдахов С.
ПТО [подпись] [подпись]

со встроенными помещениями и парки
по адресу: г. Астана. Район пересечения
улиц Орынбор и Керей Жанибек хандар

Блок-5

Исполнительная схема.



1. Травертин.

1) $(1,5+0,65)\times 28,0 = 60,2$ м²

2) $6,6\times 2,4 = 15,8$ м²

Итого: $60,2+15,8 = 76,0$ м²

Исполнил: ТОО „Ориен-НС" Турдахов С.

Принял: представитель Заказчика
прорав ТОО „Азия" Михеев С.

Строй объект: „Многоквартирный жилой ...

со встроенными помещениями и паркингом.

по адресу: г. Астана. Район пересечения улиц Орынбор и Керей Жанибекхандар

Блок - 5

Исполнительная схема.



1. Гранит красный

1. (2,65 + 2,35 + 1,61 + 4,1 + 1,61 + 2,35 + 2,5 + 8,9 + 3,37) × 5,77 = 169,8 м²

− 27,7 м²

142,1 м²

Объемы оконных, дверных проемов.

1) 3,54 × 2,9 = 10,3 м²
2) 1,5 × 0,5 = 0,7 м²
3) 3,54 × 0,94 = 3,3 м²
4) 1,4 × 1,9 = 2,7 м²
5) 1,4 × 1,9 = 2,7 м²
6) 1,2 × 2,2 = 2,6 м²
7) 1,52 × 0,92 = 1,4 м²
8) 1,2 × 2,2 = 2,6 м²
9) 1,52 × 0,92 = 1,4 м²

} 27,7 м²

2. Откос.

1) (3,54 + 0,94) × 2 × 0,3 = 2,7 м²
2) (3,54 + 2,9) × 2 × 0,3 = 3,9 м²
3) (1,4 + 1,9) × 2 × 0,3 = 2,0 м² × 2 шт = 4,0 м²
4) (1,52 + 0,92) × 2 × 0,3 = 1,5 м² × 2 шт = 3,0 м²
5) (2,2 + 1,2 + 2,2) × 0,3 = 1,7 м² × 2 шт = 3,4 м²

} 17,0 м²

Исполнил ТОО „Ориен НС"

Принял: представитель Заказчика

Турдахов С.

Михеев С.

Строй объект: „Многоквартирный жилой ...

со встроенными помещениями и паркингом.

по адресу: г. Астана. Район пересечения улиц Орынбор и Керей Жанибекхандар

Блок - 5

Исполнительная схема.



1. Гранит красный

1. (2,65 + 2,35 + 1,61 + 4,1 + 1,61 + 2,35 + 2,5 + 8,9 + 3,37) × 5,77 = 169,8 м²

− 27,7 м²

142,1 м²

Объемы оконных, дверных проемов.

1) 3,54 × 2,9 = 10,3 м²
2) 1,5 × 0,5 = 0,7 м²
3) 3,54 × 0,94 = 3,3 м²
4) 1,4 × 1,9 = 2,7 м²
5) 1,4 × 1,9 = 2,7 м²
6) 1,2 × 2,2 = 2,6 м²
7) 1,52 × 0,92 = 1,4 м²
8) 1,2 × 2,2 = 2,6 м²
9) 1,52 × 0,92 = 1,4 м²

} 27,7 м²

2. Откос.

1) (3,54 + 0,94) × 2 × 0,3 = 2,7 м²
2) (3,54 + 2,9) × 2 × 0,3 = 3,9 м²
3) (1,4 + 1,9) × 2 × 0,3 = 2,0 м² × 2 шт = 4,0 м²
4) (1,52 + 0,92) × 2 × 0,3 = 1,5 м² × 2 шт = 3,0 м²
5) (2,2 + 1,2 + 2,2) × 0,3 = 1,7 м² × 2 шт = 3,4 м²

} 17,0 м²

Исполнил ТОО „Ориен НС"

Принял: представитель Заказчика

Турдахов С.

Михеев С.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №5	Кв.м.	76,0	5600,00	425 600,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока №5 с 2-го этажа до тех. этажа	Кв.м.	51,3	5600,00	287 280,00
3	Откос оконных алюминиевых витражей и двеных проемов из гранитовой плитки 1 этажа блока №5	Кв.м.	17	5600,00	95 200,00
4	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока №5	Кв.м.	142,1	5600,00	795 760,00
	ИТОГО:				1 603 840,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		1 603 840,00								
ИТОГО		1 603 840,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
8	31.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 4 подъезд № 6			м2	374,1	5 600,00	2 094 960,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 4 подъезд № 6			м2	42,336	5 599,99	237 081,00
				Итого	416,436	x	2 332 041,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000022 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 4 подъезд № 6	м2	374,1	5 600,00	2 094 960,00	Без НДС		2 094 960,00		
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 4 подъезд № 6	м2	42,336	5 599,99	237 081,00	Без НДС		237 081,00		
Всего по счету:					**2 332 041,00**			**2 332 041,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Өркен - НС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №4 подъезд №6	Кв.м.	374,1	5600,00	2 094 960,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока №4 подъезд №6	Кв.м.	42,336	5600,00	237 081,00
	ИТОГО:				2 332 041,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		2 332 041,00								
ИТОГО		2 332 041,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Оркен-НС"

Мурсерик

Форма №2

Объект: Ж/К Каратау

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2016

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминевого профиля и облицовка травертином нарутных навесной фасад с воздушным зазором стен фасада б/с N4 подъезд № 6 по оси $M_1 \div 2_4 \div 4_4$	374,1	$м^2$						5600-00	2094960-00
2.	Откос металлопластиковых окон из травертина б/с №4 подъезд № 6 по оси $M_1 \div 2_4 \div 4_4$ этаж до тех этажа	42,336	$м^2$						5600-00	237081-00

Удержание: 1) 5% 2332041 x 0,05% = 116600-00

2332041 - 116600 = 2215441-00 к оплате

(Два миллиона двесто пятнадцать тисяч четыросто сорок одно) тенге к оплате

= 2332041-00

прораб Мхиев. С.

бригадир Бердалиев. А.

Форма №2

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Оркен-НС"

Объект: Ж/К Каратау

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2016

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата.	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин: Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин: Обслужев. Машин: всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминевого профиля и облицовка травертином нарутны навесной фасад с воздушным зазором стен фасада Б/С N4 подъезд № 6 по оси $М_1 \div 2_4 \div 4_4$	374,1	$м^2$						5600-00	2094960-00
2.	Откос металлопластиковых окон из травертина Б/С №4 подъезд № 6 по оси $М_1 \div 2_4 \div 4_4$ этаж до тех этажа	42,336	$м^2$						5600-00	237081-00 = 2332041-00

Удержание: 1) 5% 2332041 x 0,05% = 116600-00
2332041 - 116600 = 2215441-00 К оплате
(Два миллиона двесто пятнадцать тисяч четыросто сорок одно) тенге К оплате

Мхиев. С.

Заказчик: ТОО

прораб

Бердалиев А.

Ц № 1

Строй-объект: „Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом"
по адресу: г. Астана район пересечения улиц Орынбор и Керей Жанибек хандар.

Блок - 4.



Исполнил: ТОО „Оркен-НС" Бердаулет Э

Принял: представитель Заказчика прораб ТОО „Азия"

Сутин Д Мхиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — **030440001433**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
9	31.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока № 5			м2	159,7	5 600,00	894 320,00
				Итого	159,7	х	894 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Баганов К.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П. "АЗИЯ"

Счет-фактура № 00000000023 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока № 5	м2	159,7	5 600,00	894 320,00	Без НДС		894 320,00		
Всего по счету:					**894 320,00**			**894 320,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже блока № 5.	Кв.м.	159,7	5600,00	894 320,00
	ИТОГО:				894 320,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		894 320,00								
ИТОГО		894 320,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Оркен-НС"

Форма №2

Объект: Ж/К „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2016

гранит

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминевого профиля и облицовка гранитовыми плитками наружных (навесной фасад с воздушным зазором 1 стен фасада на 1 этаже Б/С № 5 по оси $Н_1 \div М_1 - 1_5 \div 4_5$	159,7	$м^2$						5600-00	894320
										= 894320

Удержание: 1) 5% 894320 × 0,05 = 44716-00
894320 − 44716 = 849604-00 к оплате
(Сегі жуз кырык тогызмыц алты жуз торт тенге) к оплате

прораб. Сулиц Д Млиев С
б/р [signature] Бердаупет Э.

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Оркен-НС"

Форма №2

Объект: Ж/К „Каратау"

гранит

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2016

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата.	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминевого профиля и облицовка гранитовыми плитками наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада на 1 этаже Б/С № 5 по оси $Н_1 \div М_1 - Г_5 \div Ч_5$	159,7	м²						5600-00	894320
										= 894320

Удержание: 1) 5% 894320 × 0,05 = 44716-00
894320 − 44716 = 849604-00 к оплате
(Сегі жуз қырық тоғызмың алты жуз торт тенге) к оплате

прораб. Сулиев Д. Мхиев С.
б/р Бердаупет Э.
проверил ПТО Ахмет К. С.

Приложит. исп. схему Ахмет К. С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
6	31.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №4-5 подъезда № 7-8			м2	286,227	5 600,00	1 602 871,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 4-5 подъезда № 7-8			м2	33,965	5 600,00	190 204,00
3	Ою фигура блока № 5 подъезда № 8			м2	33,6	5 600,00	188 160,00
				Итого	353,792	x	1 981 235,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Батыков К.Р.
должность *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«АЗИЯ»

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000020 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока №4-5 подъезда № 7-8	м2	286,227	5 600,00	1 602 871,00	Без НДС		1 602 871,00		
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 4-5 подъезда № 7-8	м2	33,965	5 600,00	190 204,00	Без НДС		190 204,00		
3	Ою фигура блока № 5 подъезда № 8	м2	33,6	5 600,00	188 160,00	Без НДС		188 160,00		
Всего по счету:					**1 981 235,00**			**1 981 235,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: ЖК «Карағау»

Договор № ___ от

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада блока № 4-5 подъезда № 7-8.	Кв.м.	286,227	5600,00	1 602 871,00
2	Откос металлопластиковых окон из травертина блока № 4-5 подъезда № 7-8	Кв.м.	33,965	5600,00	190 204,00
3	Ою фигура блока №5 подъезда №8	Кв.м.	33,6	5600,00	188 160,00
4					
	ИТОГО:				1 981 235,00

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____ Батанов К.Р.

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										Без НДС
		1 981 235,00								
ИТОГО		1 981 235,00								

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____ Батайов К.Р.

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Оркен-НС"

Форма №2

Объект: Ж/К „Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2016

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: На еден.	Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужев. Машин: всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминевого профиля и облицовка травертином наружных навесной фасад с воздушным зазором стен фасада б/с № 4-5 по осям $У_1 \div 8_4 \div 9_4 \div У_1 \div 1_5 \div 2_5$ подъезд № 7-8	286,227	м²						5600-00	1,602871-00
2.	Откос металлопластиковых окон из травертина б/с № 4-5 по оси $У_1 \div 8_4 \div 9_4 \div У_1 \div 1_5 \div 2_5$ подъезд № 7-8	33,965	м²						5600-00	190204-00
3.	Ою фигура б/с 5 подъезд № 8 $Н_1$ по оси $Т_1 \div 3_5$	33,6	м²						5600-00	188,160-00
										= 1981235-00

Удержание: 1) 5% 1981235 × 0,05 = 99,061
1981235 − 99,061 = 1882174-00 к оплате
(бір миллион сегіз жуз сексен екі мыс бір жуз жетпіс торт тенге)

прораб: Сулим Мхиев С
б/р Турдахов С.
Проверил ПТО. Ахмет К. С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
7	31.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры на 3 этаже подъезда № 8			м2	1 912,1	250,00	478 025,00
2	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей квартиры на 3 этаже подъезда № 8			л.м.	172,2	500,00	86 100,00
3	Улучшенная черновая отделка гиспосовй смесью стен и потолка квартиры на 9-10 этаже подъезда № 9			м2	3 331,6	250,00	832 900,00
4	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей квартиры на 9-10 этаже подъезда № 9			пог.м.	302,4	500,00	151 200,00
				Итого	5 718,3	х	1 548 225,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Затанов К.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахмет К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000021 от 31 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.05.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры на 3 этаже подъезда № 8	м2	1 912,1	250,00	478 025,00	Без НДС		478 025,00		
2	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей квартиры на 3 этаже подъезда № 8	п.м.	172,2	500,00	86 100,00	Без НДС		86 100,00		
3	Улучшенная черновая отделка гипсовой смесью стен и потолка квартиры на 9-10 этаже подъезда № 9	м2	3 331,6	250,00	832 900,00	Без НДС		832 900,00		
4	Откос входных дверей, металлопластиковых окон, дверей квартиры на 9-10 этаже подъезда № 9	пог.м.	302,4	500,00	151 200,00	Без НДС		151 200,00		
Всего по счету:					1 548 225,00			1 548 225,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

«Өркен - НС» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО. "Азия"
Подрядчик ТОО. "Ориен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к. "Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016р

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин	Обслужев. Машин	
					В.т.ч. зарплата			В том числе зарплата	На еден.	всего
1.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси 25-45/М, с 2-го этажа до парапета.	388,4	м²						5600-00	2175040-00
2.	Откос металопластиковых окон из травертина б/с №5 по оси 25-45/М, с 2-го этажа до тех. этажа.	43,2	м²						5600-00	241920-00
3.	Монтаж каркаса крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка гранитовыми плитками на карнизе									

Заказчик ТОО "Азия"
Подрядчик ТОО "Ориен-НС"

Форма №2
Объект: ж/к "Каратау"

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016р

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость в тенге			Затраты труда рабочих Чел. Час на занятых обслуж. Машин	
				всего	Экспл. Машин	Всего в тенге	Основ. Зарплата.	Экспл. машин	Обслужев. Машин	
					В.т.ч. зарплата			В том числе зарплата	На еден.	всего
	из алюминиевого профиля и облицовка травертином наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада б/с №5 по оси 35/У, лестник Н-1 подъезда №8	268,1	м²						5600.00	1501360.00
7.	Демонтаж, монтаж травертина для установки карниза на 7 этаже б/с №5 по оси 45-55/У,-С,	25,0	м²						5600-00	140000-00
8.	Монтаж карниза крепежных элементов из алюминиевого профиля и облицовка гранитовыми плитками наружных (навесной фасад с воздушным зазором) стен фасада									

Форма №2

Заказчик ТОО „Азия"
Подрядчик ТОО „Ориен-НС"

Объект: ж/к „Каратау"

Бух

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016г

Травертин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ед. Изм.	Стоимость ед. тенге: всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. Машин / В.т.ч. зарплата	Общая стоимость в тенге: Всего в тенге	Общая стоимость в тенге: Основ. Зарплата	Общая стоимость в тенге: Экспл. машин / В том числе зарплата	Затраты труда рабочих: Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужив. Машин: На еден	Затраты труда рабочих: Чел. Час на занятых обслуж. Машин / Обслужив. Машин: всего
	на 1 этаже б/с №5 по оси Д1-К1/75	89,4	м²						5600-00	500640-00
										Σ= 5546240-00

Утверждаю на сумму 5546240-00 тенге к оплате 4742036-00 тенге (четыре миллиона семьсот сорок две тысячи тридцать шесть) тенге

Б. [signature]

Удержание: 1) 5% = 5546240 × 0,05 = 277312-00
5546240 - 277312 = 5268928-00) к оплате.
(Пять миллиона двесто шестьдесят восемь тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге к оплате.

прораб [signature] Оразбеков. Н.
бригадир [signature] Турдахов. С.
ПТО [signature] Ашет. И. С.

Бух

Удержать 10% от общей суммы за несоблюдение техники безопасности и охраны труда 5268928-00 тенге к 0,10 = 526892-00 тенге к оплате 4742036-00.

Б. [signature]

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7** — 030440001433

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
13	19.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон			усл	1	6 000 000,00	6 000 000,00
				Итого	1	х	6 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Батанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000027 от 19 июля 2016 г

ФОРМА 2-3

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ188210439812190324, в банке Акционерное общество "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон	усл	1	5 357 142,86	5 357 142,86	12%	642 857,14	6 000 000,00		
Всего по счету:					**5 357 142,86**		**642 857,14**	**6 000 000,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7 — 030440001433
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 — 090640011121
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор от 30.03.2016 года

Номер документа	Дата составления
13	01.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление 3-го остекления с монтажом по блоку № 5 подъезд № 9			м2	404	5 850,00	2 363 400,00
2	Монтаж подоконников по блоку № 5 подъезд № 9			п.м.	339,84	2 200,00	747 648,00
3	Балконные оконные блоки спаренные с дверными блоками			м2	75,96	24 000,00	1 823 040,00
4	Ручка открывания металлопластик			шт	153	250,00	38 250,00
5	Замена оконных блоков			м2	4,96	24 000,00	119 520,00
6	Монтаж штапиков			п.м.	180	340,00	61 200,00
7	Регулировка створок и сложных открываний			шт	153	1 500,00	229 500,00
8	Уплотнение зазоров между оконных блоков монтажной пеной			шт	153	1 800,00	275 400,00
9	Замена оконных блоков без остекления			м2	26,635	18 149,99	483 425,00
				Итого	1 490,415	x	6 141 383,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / Батанов К.Р
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. Өркен - НС

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 01.06.2016

М.П. "АЗИЯ"

Счет-фактура № 00000000012 от 1 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 30.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440001433, Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия",Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001433, Республика Казахстан, г. Астана, ул. № 36, дом № 15, ВП-№7

ИИК получателя: KZ88965T031202648897, в банке АО "ForteBank", БИК FOBAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление 3-го остекления с монтажом по блоку № 5 подъезд № 9	м2	404	5 223,21	2 110 178,57	12%	253 221,43	2 363 400,00		
2	Монтаж подоконников по блоку № 5 подъезд № 9	п.м.	339,84	1 964,29	667 542,86	12%	80 105,14	747 648,00		
3	Балконные оконные блоки спаренные с дверными блоками	м2	75,96	21 428,57	1 627 714,29	12%	195 325,71	1 823 040,00		
4	Ручка открывания металлопластик	шт	153	223,21	34 151,79	12%	4 098,21	38 250,00		
5	Замена оконных блоков	м2	4,98	21 428,57	106 714,29	12%	12 805,71	119 520,00		
6	Монтаж штапиков	п.м.	180	303,57	54 642,86	12%	6 557,14	61 200,00		
7	Регулировка створок и сложных открываний	шт	153	1 339,29	204 910,71	12%	24 589,29	229 500,00		
8	Уплотнение зазоров между оконных блоков монтажной пеной	шт	153	1 607,14	245 892,86	12%	29 507,14	275 400,00		
9	Замена оконных блоков без остекления	м2	26,635	16 205,35	431 629,46	12%	51 795,54	483 425,00		
Всего по счету:					**5 483 377,69**		**658 005,31**	**6 141 383,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО «Азия»
Подрядчик: ТОО «Оркен-НС »
Основание: Договор №_____
Наименование строительства и его адрес: многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Каратау», по адресу: г.Астана, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар.

АКТ № 2
приёмки выполненных работ
за май 2016 года

составлен: 19.0.2016 г.

N п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	количество	Цена	Сумма
	2	3	4	5	6
1	Изготовление 3-го остекления с монтажом по блоку№ 5 подъезд № 9	Кв.м	404	5850	2 363 400
2	Монтаж подоконников по блоку № 5 подъезд № 9	П.м.	339,84	2200	747 648
3	Балконные оконные блоки спаренные с дверными блоками	Кв. м.	75,96	24000	1 823 040
4	Ручка открывания металлопластик	Шт.	153	250	38 250
5	Замена оконных блоков	Кв.м	4,98	24000	119 520
6	Монтаж штапиков	Пог.м.	180	340	61 200
7	Регулировка створок и сложных открываний	Шт.	153	1500	229 500
8	Уплотнение зазаоров между оконных блоков монтажной пеной	Шт.	153	1800	275 400
9	Замена Оконных блоков без остекления	Кв.м	26,635	18150	483 425
				Итого:	6.141 383 2

Примечание: Акт составлен в дух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны

Принял:

Прораб ТОО «Азия»

_____ **Оразбеков Н**

Сдал:

Директор ТОО «Оркен-НС»

_____ **Батанов К. Р.**

Наименование стройки: ЖК «Каратау»

Договор № ___ от 30.03.2016

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу (тенге)	Стоимость выполненных работ в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Изготовление 3-го остекления с монтажом по блоку№ 5 подъезд № 9	Кв.м	404	5850	2 363 400
2	Монтаж подоконников по блоку № 5 подъезд № 9	П.м.	339,84	2200	747 648
3	Балконные оконные блоки спаренные с дверными блоками	Кв. м.	75,96	24000	1 823 040
4	Ручка открывания металлопластик	Шт.	153	250	38 250
5	Замена оконных блоков	Кв.м	4,98	24000	119 520
6	Монтаж штапиков	Пог.м.	180	340	61 200
7	Регулировка створок и сложных открываний	Шт.	153	1500	229 500
8	Уплотнение зазаоров между оконных блоков монтажной пеной	Шт.	153	1800	275 400
9	Замена Оконных блоков без остекления	Кв.м	26,635	18150	483 425
	Итого				**6 141 383**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.1994г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ»

Подрядчик: ТОО «ӨРКЕН-НС»

Наименование и строительства и его адрес: г. Астана, ЖК «Каратау» Договор № __ от 30.03.2016

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За июнь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог На добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие доп. Затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 414 383,00								658 005,31	6 414 383,00
ИТОГО										**6 414 383,00**

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: ТОО «Азия»
Подрядчик: ТОО «Оркен-НС »
Основание: Договор №_____
Наименование строительства и его адрес: многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Каратау», по адресу: г.Астана, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар.

АКТ № 1
приёмки выполненных работ
за май 2016 года

составлен: 18.06.2016 г.

N п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	количество	Цена	Сумма
	2	3	4	5	6
1	Работы по изготовлению и монтажу металлопластиковых окон и дверей Подъезда № 3,4,5,6,7,8	Кв.м	2844,27	24000	68 262 480
2	Монтаж подоконников подъезда № 3,4,5,6,7,8	П.м.	1526,1	2200	3 357 420

Примечание: Акт составлен в дух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны

Принял:

Прораб ТОО «Азия»

Сдал:

Директор ТОО «Өркен-НС»

Батанов К. Р.

Блок секция № 2 Подъезд № 3

Размеры выполненных Металлопластиковых ОКОН ТОО «ӨРКЕН-НС»

1) 1,20*1,80=2,16
2) 2,40*1,80=4,32
3) 2,40*1,80=4,32
4) 2,40*1,80=4,32
5) 2,40*1,80=4,32
6) 2,40*1,80=4,32
7) 2*1,80=3,60
8) 2*1,80=3,60
9) 1,50*1,80=2,70
10) 0,95*1,80=1,71
11) 0,95*1,80=1,71
12) 2,65*0,8=2,12

ИТОГО Площадь Одного этажа 39,2 кв.м.* 9 этажей = 470,4 кв.м.

Блок секция № 2 Подъезд № 4

Размеры Металлопластиковых ОКОН

1) 1,20*1,80=2,16*12этажей=25,92 кв.м.
2) 1,20*1,80=2,16*12этажей=25,92 кв.м.
3) 1,20*1,80=2,16*12этажей=25,92 кв.м.
4) 1,20*1,80=2,16*12этажей=25,92 кв.м.
5) 1,20*1,80=2,16*12этажей=25,92 кв.м.
6) 1,20*1,80=2,16*9этажей= 19,44 кв.м.
7) 1,20*1,80=2,16*9этажей= 19,44 кв.м.
8) 1,50*1,80=2,70*12этажей= 32,4 кв.м.
9) 1,50*1,80=2,70*12этажей= 32,4 кв.м.
10) 1,50*1,80=2,70*12этажей= 32,4 кв.м.
11) 1,50*1,80=2,70*9этажей= 24,3 кв.м.
12) 1,50*1,80=2,70*9этажей= 24,3 кв.м.
13) 2,65*0,8=2,12*12 этажей=25,44 кв.м.
14) 2,65*0,8=2,12*12 этажей=25,44 кв.м.
15) 2,65*0,8=2,12*9этажей= 19,08 кв.м.
16) 2,75*1,80=3,60*15штук= 74,25 кв.м.
17) 2*1,80=3,60*12этажей=43,2 кв.м.
18) 2*1,80=3,60*12этажей=43,2 кв.м.
19) 2*1,80=3,60*12этажей=43,2 кв.м.
20) 2,40*1,80=4,32*9 этажей=38,88 кв.м.
21) 0,95*1,80=1,71*12этажей=20,52 кв.м.
22) 0,95*1,80=1,71*12этажей=20,52 кв.м.

ИТОГО общая площадь подъезда 668,01 кв.м.

Блок секция № 3 Подъезд № 5

Размеры Металлопластиковых ОКОН

1) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
2) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
3) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
4) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
5) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
6) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
7) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
8) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
9) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
10) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
11) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
12) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
13) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
14) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
15) 2,75*1,80=4,95 кв.м.* 12 штук= 59,4 кв.м.

ИТОГО Общая площадь подъезда 35,74 кв.м. * 9 этажей=321,66кв.м. + 59,4 кв.м.=381,06 кв.м.

Блок секция № 4 Подъезд № 6

Размеры Металлопластиковых ОКОН

1) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
2) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
3) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
4) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
5) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
6) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
7) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
8) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
9) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
10) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
11) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
12) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
13) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
14) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
15) 2,75*1,80=4,95 кв.м.* 12 штук= 59,4 кв.м.

ИТОГО Общая площадь подъезда 35,74 кв.м. * 9 этажей=321,66кв.м. + 59,4 кв.м.=381,06 кв.м.

Блок секция № 4 Подъезд № 7

Размеры Металлопластиковых ОКОН

1) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
2) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
3) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
4) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
5) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
6) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
7) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
8) 1,20*1,80=2,16 кв.м.

9) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
10) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
11) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
12) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
13) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
14) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
15) 2,75*1,80=4,95 кв.м.* 12 штук= 59,4 кв.м.

ИТОГО Общая площадь подъезда 35,74 кв.м. * 9 этажей=321,66кв.м. + 59,4 кв.м.=381,06 кв.м.

Блок секция № 5 Подъезд № 8

Размеры Металлопластиковых ОКОН

1) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
2) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
3) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
4) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
5) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
6) 1,50*1,80=2,70 кв.м.
7) 2,40*1,80=4,32 кв.м.
8) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
9) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
10) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
11) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
12) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
13) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
14) 1,20*1,80=2,16 кв.м.
15) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
16) 0,95*1,80=1,71 кв.м.
17) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
18) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
19) 2,65*0,8=2,12 кв.м.
20) 2,75*1,80=4,95 кв.м
21) 2,75*1,80=4,95 кв.м
22) 2*1,80=3,60 кв.м.
23) 2*1,80=3,60 кв.м.

ИТОГО Общая площадь подъезда 62,52 кв.м. * 9 этажей=562,68

№3=470,4 кв.м
№4=668,01 кв.м.
№5=381,06 кв.м.
№6=381,06 кв.м.
№7=381,06 кв.м.
№8=562,68кв.м.
ИТОГО Общая площадь подъездов 2844,27 кв.м.

“АЗИЯ”

Заказчик: ТОО «Азия»
Подрядчик: ТОО «Оркен-НС »
Основание: Договор №_____

Наименование строительства и его адрес: многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Каратау», по адресу: г.Астана, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар.

АКТ № 2
приёмки выполненных работ
за май 2016 года

составлен: 19.06.2016 г.

N п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	количество	Цена	Сумма
	2	3	4	5	6
1	Изготовление 3-го остекления с монтажом по блоку№ 5 подъезд № 9	Кв.м	404	5850	2 363 400
2	Монтаж подоконников по блоку № 5 подъезд № 9	П.м.	339,84	2200	747 648
3	Балконные оконные блоки спаренные с дверными блоками	Кв. м.	75,96	24000	1 823 040
4	Ручка открывания металлопластик	Шт.	153	250	38 250
5	Замена оконных блоков	Кв.м	4,98	24000	119 520
6	Монтаж штапиков	Пог.м.	180	340	61 200
7	Регулировка створок и сложных открываний	Шт.	153	1500	229 500
8	Уплотнение зазаоров между оконных блоков монтажной пеной	Шт.	153	1800	275 400
9	Замена Оконных блоков без остекления	Кв.м	26,635	18150	483 425

Примечание: Акт составлен в дух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны

Принял:

Прораб ТОО «Азия»

Сдал:

Директор ТОО «Өркен-НС»

Батанов К. Р.