ИХ ТОО „Өркен НС"

Экз. № ___

Договор № 61
(о государственных закупках)

г. Алматы «09» апреля 2018 года

РГУ «Войсковая часть 2468» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице командира части Оразова К.С., действующего на основании Устава РГУ «Войсковая часть 2468» ПС КНБ РК, с одной стороны и ТОО «Өркен НС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Батанова К.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V от 04 декабря 2015 года (далее – Закон) и согласно Протокола № 26/1 от «06» апреля 2018 г. об итогах государственных закупок способом конкурса по приобретению услуг по текущему ремонту зданий и сооружений с применением закрытых процедур (особого порядка), вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) на поставку Товаров и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненные Работ и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

1.2. В данном договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) Сумма договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) Работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия; юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

5) Подрядчик – юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий договор;
2) перечень закупаемых Работ;
3) сметный расчет стоимости строительства;

2. Сумма договора и условия оплаты.

2.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет **24 100 959,98 (двадцать четыре миллиона сто тысяча девятьсот пятьдесят**

девять) тенге 98 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС **2 582 245,71 (два миллиона пятьсот восемьдесят две тысяча двести сорок пять) тенге 71 тиын** (далее – сумма Договора).

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, а Заказчик принять и оплатить Работу в соответствии с конкурсной заявкой Подрядчика и конкурсной документацией Заказчика.

Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.3. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненных работ;

3) счет-фактура

2.4. Стоимость Договора включает в себя стоимость выполненных Работ .

2.5. Для организации оплат по Договору (для ввода Подрядчика в органах Казначейства) Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: для юридических лиц - оригинал справки банка, в котором он обслуживается с подтверждением наличия расчётного счёта, копию свидетельства о государственной регистрации; для физических лиц - оригинал справки банка, в котором он обслуживается с подтверждением наличия расчётного счёта, копию свидетельства о государственной регистрации ИП, копию удостоверения личности.

2.6. Подрядчик обязан выполнять обязательства по Договору за счёт собственных средств, без привязки к условиям авансового платежа.

3. Обязательства Сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) Подрядчик гарантирует Заказчику, что оказываемые работы по договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

- до начала выполнения Работ предоставить Заказчику список рабочих, а также автотранспорта задействованных в выполнении Работ по данному договору, для проведения специальной проверки и выдачи временных пропусков для прохода по территории.

3.2. Подрядчика вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненную Работу по Договору;

2) на досрочное выполнение Работы, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ ;

2) при выявлении несоответствий выполняемых Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика в течении 5(пяти) рабочих дней;

3) при приемке Работы подписать Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо отказать с указанием аргументированных обоснований его не принятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4. Заказчик вправе:

1) проверять качество выполняемых Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять Работу и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора.

4. Проверка Работы на соответствие проектно-сметной документации

4.1. Заказчик или его представители могут проводить проверку выполняемой Работы для подтверждения их соответствия сметному расчету. Все расходы на эту проверку несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей 5(пяти) рабочих дней.

4.2. Работы, выполненные в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в сметном расчете.

4.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими сметному расчету (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение двадцати одного дня с момента проверки.

4.4. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Подрядчика от гарантий или других обязательств по данному договору.

5. Выполнение Работы и документация

5.1. Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте выполнения Работы следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры в двух экземплярах;

3) оригинал Акта выполненных работ в двух экземплярах;

5.2. Датой выполнения Работы считается дата подписания уполномоченными лицами сторон акта выполненных работ. Уполномоченные лица со стороны Заказчика назначаются командиром (руководителем) войсковой части. Уполномоченное лицо со стороны Подрядчика должен иметь доверенность с подтверждением полномочий на выполнение Работы.

5.3. Работа выполняется по графику в течение срока указанного в Приложении №1 к Договору.

5.4. При возникновении невозможности выполнения Работы не по вине Подрядчика, и только при наличии подтверждённых установленным порядком форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору продлевается на период вынужденной задержки. Каждый случай возникновения вынужденной задержки должен сопровождаться письменным уведомлением Подрядчика в адрес Заказчика. Такое уведомление должно быть представлено Заказчику в срок – не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания срока выполнения Работы по Договору. Не уведомление или уведомление с нарушением срока лишает Подрядчика права на продление сроков выполнения Работы.

6. Ответственность Сторон

6.1. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

6.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывают выполнение договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

6.4. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие–либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.5. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не адресуются Заказчику.

6.6. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и

места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

6.7. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, а также в случаях утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

6.8. В случае, если договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки предусматриваются графиком работ Подрядчика.

6.9. Заказчик обеспечивает электричество и воду для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

6.10. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

6.11. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

6.12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно договору (рабочая комиссия).

6.13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

6.14. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

6.15. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (актом Государственной комиссии).

6.16. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению Работ либо устранению недостатков выполненных Работ по договору со стороны Поставщика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.17. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего договора (либо данная дата определяется договором).

6.18. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее сроков указанных в приложении №1 к Договору после начала работ.

При этом минимальный срок выполнения работ по договору о государственных закупках не менее пятнадцати календарных дней.

6.19. Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

7. Внесение изменений в Договор

7.1. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

- в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ при условии неизменности цены за Работу, указанных в заключенном Договоре о государственных закупках данных Работ. Такое изменение заключенного Договора о государственных закупках Работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных Работ;

- в случае, если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с ним Договора о государственных закупках Работы предложил при условии неизменности цены более лучшие качественные характеристики либо сроки и (или) условия выполнения Работы, являющегося предметом заключенного с ним Договора о государственных закупках;

- по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые Работы изменились в сторону уменьшения.

7.2. Не допускается вносить в заключенный Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 и 2 ст.45 Закона.

8. Передача прав

8.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.2. В случае, если невозможность выполнения Работы для Подрядчика выполняющему Заказчику Работу наступит по вине других лиц, состоящих в договорных отношениях с Подрядчиком, привлеченных по согласованию с Заказчиком, ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.

9. Форс-мажор

9.1. Подрядчик не лишается обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров. Подтверждением форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным органом.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен в течение пяти дней направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от

ответственности за неисполнение обязательств.

9.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения Работы, оговоренные настоящим Договором, продлеваются на период действия таких обстоятельств, если они прямо повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

9.6. Если задержка с выполнением Подрядчиком условий Договора продолжается более 30 (тридцати) дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления уведомления.

10. Расторжение Договора

10.1. Дополнительно к указанному в пункте 9.6 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатёжеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несёт никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

10.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

10.3. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до _____ количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение _____ дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение _____ дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.4. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.5. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения договора, оговариваются объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

10.6. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

10.7. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения.

10.8. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Подрядчику.

Если договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает работы, обеспечивает консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

11. Гарантии

Гарантийный период по выполненным работам определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания акта о выполненных работах.

Все расходы в период действия гарантии по устранению, дефектов либо ненадлежаще выполненных Работ, несет Подрядчик.

12. Решение спорных вопросов

12.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Уведомление

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается письмом или телеграммой (уведомления направленные по факсу вступают в силу после предоставления оригинала).

13.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный в уведомлении день вступления в силу *(если указано в Уведомлении),* в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14. Срок действия договора

14.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и внесения обеспечения исполнения Договора Подрядчиком (в случае, предусмотренном пунктом 121 Правил). Договор заключен на один финансовый год (до 30 октября 2018 года) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

15. Юридические адреса, контактные телефоны, факс сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
В/ч 2468 ПС КНБ РК	ТОО «Өркен НС»
050014 г. Алматы, мкр-н Дорожник, 26А	г. Астана, ул. Керей Жанибек Хандар, 5-64
ИИК: KZ92070101KSN0000000	тел.8 (7172) 57-05-51
в комитете Казначействе г. Астана	БИН:090640011121
БИК: KKMFKZ2A	БИК:IRTYKZKA
БИН: 990340010418	АО «ForteBank»
	ИИК: KZ8296503F0007404368
_____ **Оразов К.С.**	_____ **Батанов К.Р**

Экз._____

Приложение №1 к договору №_51_от "09" апреля 2018 г.

Перечень закупаемых работ

(спецификация)

№ лота	Наименование заказчика	Наименование выполненных Работ	Единица измерения	Количество, объем	Сумма за ед.измерения без НДС	Срок выполнения Работ	Место выполнения Работ	Размер авансового платежа, %	Сумма, без учета НДС (тенге)	Сумма, с учетом НДС (тенге)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
5	Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	Текущий ремонт санитарного узла казарма 1 этаж (согласно смете)	услуга	1	2 500 857,14	до 30 июня 2018 г. С 09.00 до 19.00	РК 050014, г. Алматы, мкр. Дорожник 26 "А" Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	0%	2 500 857,14	2 800 960,00
6	Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	Текущий ремонт здания фасада склада АТИ и МТО (согласно смете)	услуга	1	5 267 857,14	до 30 августа 2018 г. С 09.00 до 19.00	РК 050014, г. Алматы, мкр. Дорожник 26 "А" Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	0%	5 267 857,14	5 900 000,00
7	Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	Текущий ремонт РАВ и КИ (согласно смете)	услуга	1	3 125 000,00	до 30 июня 2018 г. С 09.00 до 19.00	РК 050014, г. Алматы, мкр. Дорожник 26 "А" Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	0%	3 125 000,00	3 500 000,00
11	Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	Текущий ремонт контрольно технического пункта (КТП) (согласно смете)	услуга	1	3 303 571,42	до 30 июня 2018 г. С 09.00 до 19.00	РК 050014, г. Алматы, мкр. Дорожник 26 "А" Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	0%	3 303 571,42	3 699 999,99
13	Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	Текущий ремонт силовых щитов котельной (согласно смете)	услуга	1	7 321 428,57	до 30 июля 2018 г. С 09.00 до 19.00	РК 050014, г. Алматы, мкр. Дорожник 26 "А" Войсковая часть 2468 ПС КНБ РК	0%	7 321 428,57	8 200 000,00
ИТОГО: 24 100 959,98 (двадцать четыре миллиона сто тысяч девятьсот пятьдесят девять) тенге 98 тиын с учетом НДС									**21 518 714,27**	**24 100 959,98**

Заказчик

В/ч 2468 ПС КНБ РК
050014, г. Алматы, мкр-н Дорожник, 26А

_____**Оразов К.С**

Подрядчик

ТОО «Өркен НС»
г. Астана, ул. Керей Жанибек Хандар 5-64
тел.8(7172)57-05-51

_____**Батанов К.Р**

«Өркен - НС»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А** — **990340010418**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 09.04.2018

Номер документа	Дата составления
3	22.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт санитарного узла казарма 1 этажа	22.05.2018		услуга	1	2 800 960,00	2 800 960,00
				Итого	1	x	2 800 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богданов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000004 от 1 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 51 от 09.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010418, РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010418, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт санитарного узла казарма 1 этажа	услуга	1	2 500 857,14	2 500 857,14	12%	300 102,86	2 800 960,00		
Всего по счету:					**2 500 857,14**		**300 102,86**	**2 800 960,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

аказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы

одрядчик: ТОО "Өркен-НС"

аименование объекта: "Текущий ремонт сан.узла казармы первого этажа"

СПРАВКА
о стоимости оказанных работ за май 2018 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		51	09.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1						
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту		2 500 857,14							300 102,86	2 800 960,00
Итого										**2 800 960,00**

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы

м.п. _____ Оразов К.С

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

м.п. _____ Батанов К.Р.

1

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона г. Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик : ТОО "Өркен-НС"
Наименование объекта:Текущий ремонт сан.узла казармы первого этажа
Договор №51 от.9апреля 2018г

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	1360	53,33	4080	160	–	2881
					1306,67	27	3920	81	–	557
2	1206-0101-0502	Переплеты оконные остекленные. Ремонт с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю НР = 72 %	створка	3	5334,33	5	16003	15	1066	10750
					4974	2,67	14922	8	–	2140

				1070,67	–	3212	–	–	509
30	2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	3	4210		12630		12630	–
					–		–		–	1010
31	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	3	3566,67	–	10700	–	7924	2720
					925,33	–	2776	–	–	1074
	Раздел 6 Электромонтажные работы									
32	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена НР = 72 %	шт.	6	13216,5	1,67	79299	10	66336	9330
					2158,83	0,83	12953	5	–	7090

Итого по смете	**2 500 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	471 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	776 696
Накладные расходы, тенге	997 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	248 441
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 500 857**
НДС (12 %)	300103
Всего по акту с учетом НДС	**2 800 960**

Заказчик:
В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы,мкр-н Дорожник 26А

Оразов К.С

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"

Батанов К.Р

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	990340010418
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090640011121

Договор (контракт) Договор № 51 от 09.04.2018

Номер документа	Дата составления
8	03.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания фасада склада АТИ и МТО	03.08.2018		услуга	1	5 900 000,00	5 900 000,00
				Итого	1	x	5 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Фатанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000010 от 3 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 03.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 51 от 09.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010418, РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010418, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания фасада склада АТИ и МТО	услуга	1	5 267 857,14	5 267 857,14	12%	632 142,86	5 900 000,00		
Всего по счету:					**5 267 857,14**		**632 142,86**	**5 900 000,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
Наименование объекта: **"Текущий ремонт здания фасада склада АТИ и МТО В/Ч 2468 ПС КНБ**

СПРАВКА
о стоимости оказанных работ за август 2018 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		51	09.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1						
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту		5 267 857,14							632 142,86	5 900 000,00
Итого										**5 900 000,00**

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы

м.п. _____ Оразов К.С.

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

м.п. _____ Батанов К.Р.

"SANA-2015" Версия 18.1.1 от 02.03.18 г.

Цены региона г. Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы

Подрядчик : ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания фасада склада АТИ И МТО В/Ч2468 ПС КНБ РК

Договор №51 от.9апреля 2018г

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Фасад											
1	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	229	2399,89	0,19	549574	44	91301	874301	1537785
					2001	–	458229	–	–	113910	
2	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	1109,6	120,8	–	134037	–	83690	96062	248507
					45,37	–	50347	–	–	18408	

3 1212-0102-0201	Фасады. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР = 72 %	м2	1109,6	215,09	2,73	238662	3024	65424	327567	611527
				153,4	1,32	170214	1467	–	45298	
4 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2	1200	821,01	2,36	985216	2833	305245	1672227	2870038
				564,28	1,16	677138	1388	–	212595	

Итого по смете	**5 267 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 355 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	545 660
Накладные расходы, тенге	2 970 157
Сметная прибыль (8 %), тенге	390 211
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**5 267 857**
НДС (12 %)	632143
Всего по акту с учетом НДС	**5 900 000**

Заказчик
В/ч 2468 ГПС КНБ РК г.Алматы,мкр-н Дорожник 26А

Оразов К.С

Подрядчик:
ТОО "Өркен НС"

Батанов К.Р

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А**	**990340010418**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405**	**090640011121**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 51 от 09.04.2018

Номер документа	Дата составления
5	**22.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт РАВ и КИ	22.05.2018		услуга	1	3 500 000,00	3 500 000,00
				Итого	1	x	3 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бабанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000006 от 1 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 51 от 09.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010418, РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010418, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт РАВ и КИ	услуга	1	3 125 000,00	3 125 000,00	12%	375 000,00	3 500 000,00		
Всего по счету:					**3 125 000,00**		**375 000,00**	**3 500 000,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО "Өркен-НС"**
Наименование объекта: **"Текущий ремонт РАВ и КИ"**

СПРАВКА
о стоимости оказанных работ за май 2018 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		51	09.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту		3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00
Итого										3 500 000,00

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
М.П. _____ Оразов К.С

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
М.П. _____ Батанов К.Р.

1

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона г. Алматы Приложение 2 к НДОССС

Форма 2в

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик : ТОО "Өркен-НС"
Наименование объекта: Текущий ремонт РАВ и КИ
Договор №51 от.9апреля 2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	200	2399,41	0,19	479882	38	79644	740530
					2001	–	400200	–	–	97633
2	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	523,95	120,8	–	63292	–	39518	43991
					45,37	–	23774	–	–	8583

3	1212-0102-0201	Фасады. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР = 72 %	м2	523,95	215,09	2,73	112695	1428	30893	150006
					153,4	1,32	80374	693	–	21016
4	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2	600	821,01	2,36	492608	1416	152623	810872
					564,28	1,16	338569	694	–	104278

Итого по смете	**3 125 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	842 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	302 678
Накладные расходы, тенге	1 745 399
Сметная прибыль (8 %), тенге	231 510
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 125 000**
НДС (12 %)	375000
Всего по акту с учетом НДС	**3 500 000**

Заказчик
В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы,мкр-н Дорожник 26А

_____**Оразов К.С**

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"

_____**Батанов К.Р**

«Өркен - НС»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А** — **990340010418**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 09.04.2018

Номер документа	Дата составления
4	22.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт контрольно-технического пункта (КТП)	3 699 999,99		услуга	1	3 699 999,99	3 699 999,99
				Итого	1	x	3 699 999,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000005 от 1 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 51 от 09.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010418, РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010418, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт контрольно-техническ ого пункта (КТП)	услуга	1	3 303 571,42	3 303 571,42	12%	396 428,57	3 699 999,99		
Всего по счету:					**3 303 571,42**		**396 428,57**	**3 699 999,99**		

Руководитель: Батанов К.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО "Өркен-НС"**
Наименование объекта: **"Текущий ремонт контрольно технического пункта (КТП)"**

СПРАВКА
о стоимости оказанных работ за май 2018 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		51	09.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1						
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									396 428,57	3 699 999,99
Всего по объекту		3 303 571,42								3 699 999,99
Итого										

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы

м.п. _____ Оразов К.С

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

м.п. _____ Батанов К.Р.

1

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона г Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик : ТОО "Өркен-НС"
Наименование объекта: Текущий ремонт контрольно технического пункта (КТП)

Договор №51 от.9апреля 2018г

Акт №3

приемки выполненных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Фасад											
1	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	50	2350,74	0,2	117537	10	17477	194497	336997
					2001	–	100050	–	–	24963	
2	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	190,85	52,93	–	10102	–	1442	16835	29092
					45,38	–	8660	–	–	2155	
3	1212-0102-0201	Фасады. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР = 72 %	м2	190,85	215,09	2,72	41050	520	11253	57404	106330
					153,4	1,32	29277	252	–	7876	

10	1206-0101-1203	Приборы дверные. Смена ручек-скоб НР = 72 %	шт.	3	372,33	–	1117	–	30	2113	3488
					362,33	–	1087	–	–	258	
11	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249		4249		4249	–	4589
					–		–		–	340	

Итого по смете	**3 303 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	745 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	658 880
Накладные расходы, тенге	1 640 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	244 708
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 303 572**
НДС (12 %)	396429
Всего по акту с учетом НДС	**3 700 000**

Заказчик
В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы,мкр-н Дорожник 26А

_____Оразов К.С

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"

_____Батанов К.Р

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А** — **990340010418**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 09.04.2018

Номер документа	Дата составления
7	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт силовых щитов котельной	20.07.2018		услуга	1	8 200 000,00	8 200 000,00
				Итого	1	x	8 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Баянов К.Р.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.
«Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000009 от 20 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 51 от 09.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010418, РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК,050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: **РГУ "Войсковая часть 2468" Пограничной Службы КНБ РК**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010418, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Дорожник, дом № 26А

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт силовых щитов котельной	услуга	1	7 321 428,57	7 321 428,57	12%	878 571,43	8 200 000,00		
Всего по счету:					7 321 428,57		878 571,43	8 200 000,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казакстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
Наименование объекта: **"Текущий ремонт силовых щитов котельной"**

СПРАВКА
о стоимости оказанных работ за июль 2018 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		51	09.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту		7 321 428,57							878 571,43	8 200 000,00
Итого										**8 200 000,00**

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
м.п. _____Оразов К.С.

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
м.п. _____Батанов К.Р.

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г.

Цены региона г. Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы
Подрядчик : ТОО "Өркен НС"
Наименование объекта: Текщуий ремонт силовых щитов котельной
Договор №51 от.9апреля 2018г

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	11	2922,09	176,09	32143	1937	–	33608	71011
					2746	64,18	30206	706	–	5260	
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	90	54,08	–	4867	–	–	5291	10971
					54,08	–	4867	–	–	813	
3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1223	89,47	0,21	109427	254	–	118840	246528
					89,27	0,11	109173	135	–	18261	

26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3982	112	3982	112	1268	2864	7394
					2602	32	2602	32	–	548	
27	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	19	4448,53	113,11	84522	2149	27311	60527	156653
					2898	32,11	55062	610	–	11604	
28	1308-0306-1101	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	50787,95	21,58	964971	410	586328	411215	1486281
					19907	–	378233	–	–	110095	
29	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления	шт.	19	3592		68248		68248	–	73708
					–		–		–	5460	

Итого по смете	7 321 429
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 969 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 371 070
Накладные расходы, тенге	2 193 723
Сметная прибыль (8 %), тенге	542 332
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	7 321 429
НДС (12 %)	878571
Всего по акту с учетом НДС	8 200 000

Заказчик:
В/ч 2468 ПС КНБ РК г.Алматы,мкр-н Дорожник 26А

Оразов К.С

Подрядчик:
ТОО "Оркен НС"

Батанов К.Р