ДОГОВОР № 75-1

г. Усть-Каменогорск «16» мая 2017г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Текущий ремонт уличного освещения периметра РК-2 г. Семей»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик

за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО Свинецстрой
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения периметра РК-2 г. Семей
Договор: № 75-1 от 16.05.2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 г.
Текущий ремонт уличного освещения периметра РК-2 г. Семей

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами kмат1=0;	50	867,5	579,5	43375	28975	17679	1,96	98
		опора		288	48,74	14400	2437	105	0,19	10
2	Е33-257-2 (М	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами kмат1=0;	50	5732,02	4512,52	286601	225626	84254	7,73	387
		опора		1219,5	385,34	60975	19267	105	1,48	74
3	30-19-52 (М3	Опоры железобетонныеК=0,000;		66473		–				
		шт								
4	99-1-6 (М3)	Кронштейны для опор освещенияК=0,000;		2970		–				
		шт								
5	Ц8-149-1 (М3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг kмат1=0;	2000	68,8	46,3	137600	92600	62510	0,14	280

		м кабеля								
			22,5	10,4	45000	20800	95	0,061	122
6	1-5-193 (М3)	Скобы для крепления кабеляК=0,000;		309		–				
		шт								
7	16-1-582 (М3	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2К=0,000;		564030		–				
		1000м								
8	1-1-670 (М3)	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 ммК=0,000;		48,6		–				
		кг								
9	Ц8-596-5 (М3	Монтаж светильников консольных РКУ 250 kмат1=0;	50	975	489	48750	24450	28168	2,9	145
		шт								
				486	107	24300	5350	95	0,626	31
10	17-3-5 (М3)	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 с лампой накаливанияК=0,000;		8843		–				
		шт								
11	Ц8-545-1 (М3	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 kмат1=0;	50	498,5	19,5	24925	975	22862	3	150
		шт								
				479	2,3	23950	115	95	0,013	1
12	18-3-56 (М3)	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3К=0,000;		92		–				
		шт								
		Всего прямые затраты				**541251**	**372626**			**1060**
						168625	**47969**			**238**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	215473
- заработная плата, тенге	32321
- трудоемкость, чел-ч	108
Стоимость материалов заказчика	5381431
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	368289
Всего по смете	**1125013**
Сметная заработная плата, тенге	248915
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1406
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3523,816**
сметная з/плата	819,415
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**70,476**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**3594,292**
Всего по акту	**3 594 292**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Дукенова Д.М

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Кунанбаев А.Т.

МП