ДОГОВОР № 121-22

г. Усть-Каменогорск «28» июня 2017г.

ТОО «Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Внешние сети канализации и ремонт ограждения кровли».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 31 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки

оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Усть-каменогорский завод технологического оборудования»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ928560000005897295	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 130540000767	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:
ТОО "Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"

Наименование объекта: Внешние сети канализации и ремонт ограждения кровли

Договор № 121-22 от 28.06.2017г.

Акт №1

выполненных работ от 07.08.2017

Внешние сети канализации и ремонт ограждения кровли

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Канализация								
1	Е1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3	212,4	89,5	79,82	19010	16954	4986	0,067	14
		м3 грунта		9,68	14,52	2056	3084	97	0,04782	10
2	Е66-6-3	Выборочная разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	118	294,48	0,2	34749	24	45157	1,7686	209
		м		294,28	0,09	34725	11	130	0,0002	–

3 Е23-1-1	Частичное устройство песчаного основания под трубопроводы	23,6	1461,2	152,52	34484	3599	6469	1,02	24
	м3 основания		153,68	57,15	3627	1349	130	0,279	7
4 Е16-13-2	Частичная прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	118	761,36	1,43	89840	169	15546	0,56	66
	м трубопровода		102,38	0,54	12081	64	128	0,0026	–
5 Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	212,4	7,51	7,51	1595	1595	422	–	–
	м3 грунта		–	2,05	–	435	97	0,00671	1
6 Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	212	3,41	3,41	723	723	191	–	–
	м3 грунта		–	0,93	–	197	97	0,00305	1
Раздел 2. Ограждение кровли									
7 Е12-12-1	Выборочное ограждение кровель перилами	350	776,24	2,49	271684	872	4415	0,059	21
	м ограждения		9,68	0,92	3388	322	119	0,0045	2
	Всего прямые затраты				**452085**	**23936**			**334**
					55877	**5462**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				372274				
	Накладные расходы, тенге				77186				
	- заработная плата, тенге				11578				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31756				
	Всего				**561027**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5610
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**568881**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1665686**
- материалы, тенге	1090018
- сметная заработная плата, тенге	236497
Налог (2 %)	33314
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1698990**
Всего по акту	**1698990**

Заказчик:
ТОО "Усть-каменогорский завод технологического оборудования"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"

Директор _____ **Дукенов Д.М**

Директор _____ **Кунанбаев А.Т.**