ДОГОВОР № 54

г. Усть-Каменогорск «17» августа 2018г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Текущий ремонт водопровода здания гостиницы по адресу Новорабочая,4»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 октября 2018 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации

оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Оразханұлы Е.

Заказчик: ТОО «Свинецстрой»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"
Наименование объекта: Текущий ремонт водопровода здания гостиницы по адресу Новорабочая,4
Договор: №54 от 17.08.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 15 сентября 2018 г.
Текущий ремонт водопровода здания гостиницы по адресу Новорабочая,4

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	7	306,71	2	2147	14	1154	0,3466	2,4262
		м трубопроводов		278	0,86	1946	6	59,1	0,001	0,007
2	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	5	224	–	1117	–	675	0,23345	1,16725
		м трубопровода		224	–	1117	–	60,4	0,00012	0,0006
3	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	1	529	4	529	4	311	0,6384	0,6384
		прибор		525	2	525	2	59,1	0,0029	0,0029
4	12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	1	303	1	303	1	179	0,3671	0,3671
		шт. арматуры		302	1	302	1	59,1	0,0007	0,0007
5	12-150101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена	2	9557	2,5	19114	5	2764	2,667	5,334

	шт.		2336,5	1,5	4673	3	59,1	0,0014	0,0028
6 11-161401-0104	Щиты пожарные металлические массой свыше 30 кг. Демонтаж на стене или в нише ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	1	955	14	955	14	572	1,1144	1,1144
	шт.		941	6	941	6	60,4	0,00704	0,00704
7 12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	1	426	4	426	4	251	0,513	0,513
	прибор		422	2	422	2	59,1	0,0026	0,0026
8 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	7	2379,43	407,86	16656	2855	8228	1,886	13,202
	м трубопровода		1805,43	140,71	12638	985	60,4	0,1705	1,1935
9 23-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	4	1320,07		5280				
	шт.								
10 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	971,4	1	4857	5	1944	0,6716	3,358
	м трубопровода		643	0,6	3215	3	60,4	0,00038	0,0019
11 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	20121	150	20121	150	1463	2,553	2,553
	комплект		2345	78	2345	78	60,4	0,08875	0,08875
12 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	11026	76	11026	76	1282	2,2425	2,2425
	комплект		2083	39	2083	39	60,4	0,04375	0,04375
13 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	4870	–	4870	–	452	0,805	0,805
	шт.		748	–	748	–	60,4	–	–

14	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *м*	60	664,96		39898				
15	11-161401-0104	Щиты пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише *шт.*	1	2811	46	2811	46	1645	3,20229	3,20229
				2703	20	2703	20	60,4	0,022	0,022
16	29-000000-0001(пл)	Щит пожарный навесной *комплект*	1	14107		14107				

Итого прямые затраты по смете	**144220**	**37**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 658	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 177	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 146	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 992	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	14 393	
Накладные расходы I уровня, тенге	20 920	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	165 140	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	5 945	
Итого, тенге	171 085	
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 687	
Итого по акту	**184 772**	

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Свинецстрой»
Директор

_____ Дукенов Д.

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "AsiaTechnoGroup"
Директор

_____ Оразханұлы Е.

МП