ДОГОВОР №56-21

г. Усть-Каменогорск «02» июня 2019г.

ТОО «Свинецстрой» действующее на основании Устава, в лице директора Костюченко А.В., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Текущий ремонт электрической сети механического цеха».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтажные и монтажные работы и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 31 октября 2019 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ составляет 1 625 113 тенге.
2.2. Заказчик в лице уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для

определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик
ТОО «Свинецстрой»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4
KZ508560000000012964
БИК KCJBKZKX
БИН 960640000347
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
г. Усть-Каменогорск

Директор Костюченко А.В.

Подрядчик
ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск
РНН 181600303774
БИН 141240020438
ИИК KZ668560000007158569
БИК KCJBKZKX
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»

Директор Оразханұлы Е.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"
Наименование объекта: Текущий ремонт электрической сети механического цеха
Договор: №56-21 от 02.06.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 г.
Текущий ремонт электрической сети механического цеха

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж *м*	70	72,7 72,56	0,14 0,09	5089 5079	10 6	3005 59,1	0,0964 0,0001	6,748 0,007
2	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж *шт.*	50	48 47,56	0,44 0,24	2400 2378	22 12	1412 59,1	0,0632 0,0003	3,16 0,015
3	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж *шт.*	25	43,96 43,96	– –	1099 1099	– –	650 59,1	0,0584 –	1,46 –
4	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж *м*	70	72,7 72,56	0,14 0,09	5089 5079	10 6	3005 59,1	0,0964 0,0001	6,748 0,007
5	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	9	1174,89	26,11	10574	235	4458	1,2	10,8

				1148,78	8,67	10339	78	42,8	0,008	0,072
6	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	70	601,6	268,51	42112	18796	11559	0,31	21,7
		м кабеля								
				287,94	97,87	20156	6851	42,8	0,111	7,77
7	23-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	160404,32		11453				
		км								
8	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	50	1381,56	556,72	69078	27836	23463	0,75	37,5
		шт.								
				717,98	378,42	35899	18921	42,8	0,4512	22,56
9	29-000000-0002(пл)(	Светильник потолочный Arctic 218	20	29627		592540				
		шт								
10	29-000000-0003(пл)(	Светильник настенный OD LED 12 4000K	24	10393		249432				
		шт								
11	29-000000-0003(пл)(	Светильник настенный DAMIN L NBT 22 H70 BLACK	6	22608		135648				
		шт								
12	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	15	781,93	13,13	11729	197	4196	0,68	10,2
		шт.								
				650,93	2,6	9764	39	42,8	0,0024	0,036
13	23-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	15	333,29		4999				
		шт.								
14	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	292	2,4	2920	24	1192	0,29	2,9
		шт.								
				277,6	0,9	2776	9	42,8	0,0008	0,008

15	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	229,62		2296				
		шт.								
16	13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	70	227,29	2,54	15910	178	5597	0,2033	14,231
		м								
				186,71	0,09	13070	6	42,8	0,0001	0,007
17	23-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	71,4	468,36		33441				
		м								
18	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	9	3578,67	65,33	32208	588	11146	3	27
		шт.								
				2871,89	21,78	25847	196	42,8	0,02	0,18
19	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	3765,94		30128				
		шт.								
20	23-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4425,45		4425				
		шт.								
21	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	27	1849,52	17,52	49937	473	10614	1	27
		шт.								
				918,44	–	24798	–	42,8	–	–
22	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3114,75	81,25	12459	325	3182	2	8
		шт.								
				1837	21,75	7348	87	42,8	0,02	0,08
23	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	27	447,44		12081				
		шт.								
24	23-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	6476,92		25908				

		шт.			
25	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	17	76	1292
		т			
26	41-020102-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	17	277,64	4720
		т			

Итого прямые затраты по смете	**1368967**	**177**
		31
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 632	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 694	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 211	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 150 629	
- перевозка грузов, тенге	6 012	
Накладные расходы I уровня, тенге	83 479	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 452 446	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	52 288	
Итого, тенге	1 504 734	
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 379	
Итого по акту	**1 625 113**	

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Костюченко А.В

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "AsiaTechnoGroup"
Директор

_____ Оразханулы Е.

МП