5	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1305,5	27,84	26,18	36 345	34 178	11 220	0,01	13
		м3		1,66	7,2	2 167	9 400	97	0,03	39
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающего	5288	39,76	37,82	210 251	199 992	66 015	0,01	53
		м3		1,87	11	9 889	58 168	97	0,04	212
7	EO10333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза I	14860,8	32,3	32,3	480 004	480 004	137 314	-	-
		т		-	6,46	-	137 314	100	0,14	2081
8	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2052,5	9,24	9,24	18 965	18 965	5 973	-	-
		м3		-	3	-	6 158	97	0,01	21
9	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2052,5	7,91	7,91	16 235	16 235	5 117	-	-
		м3		-	2,57	-	5 275	97	0,01	21
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	7208,7	12,61	12,61	90 902	90 902	30 627	-	-
		м3		-	4,38	-	31 574	97	0,01	72
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	7208,7	21,55	4,52	155 347	32 583	119 081	0,11	793
		м3		17,03	-	122 764	-	97	-	-
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7208,7	14,12	12	101 787	86 504	30 557	0,11	793
		м3		1,62	2,75	11 678	19 824	97	-	-
		Итого по смете				**1 159 640**		**421 590**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 676 104**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**45 590**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 721 694**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**56 816**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**17 217**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 887**
Итого с доп.затратами	**1 802 613**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 286 164**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**65 723**
Итого с налогами	**3 351 888**
НДС 12%	**402 227**
Итого с НДС	**3 754 114**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-5-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№4)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	28	-	-	-	-	-272	-	-
		м3		-10	-	-280	-	97	-	-
5	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных	0,041	880,9	-	36	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под оголовок								
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	5110,2	-	8 381	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	94,25	-	167	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

9 Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	-31002,01	-	-91 456	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
10 С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
	комплект								
15 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
	м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16 Справс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
	кг								
17 ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5
	м		26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18 Справс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
	кг								
19 Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
	м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20 Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
	м2		141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**99 498**	**3 369**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**109 039**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**2 966**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**112 005**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 696**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 120**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**448**	
Итого с доп.затратами	**117 269**	

Итого в текущих ценах (к-1,823)	**213 775**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 276**
Итого с налогами	**218 051**
НДС 12%	**26 165**
Итого с НДС	**244 216**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Сош. смету

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-6-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№5)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
			28	23,36	22,08	654	618	186	0,01	-
		м3		1,28	5,56	36	156	97	0,02	1
2	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
		м3		218,93	-	438	-	113	-	-
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	134,1	-	4 023	-	4 546	0,97	29
		м3		134,1	-	4 023	-	113	-	-
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
		м3		17,03	-	511	-	97	-	-
5	E11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных	0,041	2931	-	120	-	27	3,24	-
		м3								

				531	-	22	-	123	-	-
	Фундамент под оголовок									
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	12210,31	260,48	20 025	427	1 212	3,94	6
		м3		614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	662		232				
		м3								
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	291,87	9,95	517	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	13480,25	2104,76	39 767	6 209	11 450	13,9	41
		м3		2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
10	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
		комплект								
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,3	4570		1 371				
		м								
12	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9160		24 732				
		м								
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,74	28900		21 386				
		м3								
14	С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	4337,5		304				
		м								
15	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16	Спрайс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
		кг								
17	ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5

		м								
				26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18	Спрайс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
		кг								
19	Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
		м2								
				32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
		м2								
				141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**296 584**	**22 173**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**337 883**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**9 190**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**347 074**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**11 453**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 471**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 388**	
Итого с доп.затратами	**363 386**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**662 453**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 249**	
Итого с налогами	**675 702**	
НДС 12%	**81 084**	
Итого с НДС	**756 787**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Аниенко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-7-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№6)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	23,36	22,08	654	618	186	0,01	-
				1,28	5,56	36	156	97	0,02	1
2	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	30	134,1	-	4 023	-	4 546	0,97	29
				134,1	-	4 023	-	113	-	-
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
				17,03	-	511	-	97	-	-
5	E11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
		м3	0,041	2931	-	120	-	27	3,24	-

				531	-	22	-	123	-	-
	Фундамент под оголовок									
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	12210,31	260,48	20 025	427	1 212	3,94	6
		м3		614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	662		232				
		м3								
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	291,87	9,95	517	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	13480,25	2104,76	39 767	6 209	11 450	13,9	41
		м3		2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
10	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
		комплект								
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,3	4570		1 371				
		м								
12	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9160		24 732				
		м								
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,74	28900		21 386				
		м3								
14	С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	4337,5		304				
		м								
15	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16	Спрайс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
		кг								
17	ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5

		м								
				26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18	Спрайс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
		кг								
19	Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
		м2								
				32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
		м2								
				141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**296 584**	**22 173**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**337 883**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**9 190**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**347 074**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**11 453**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 471**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 388**	
Итого с доп.затратами	**363 386**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**662 453**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 249**	
Итого с налогами	**675 702**	
НДС 12%	**81 084**	
Итого с НДС	**756 787**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил М.С. Мусапиров

Сош. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция 1-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№1)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	-	-	-	-	-272	-	-
				-10	-	-280	-	97	-	-
5	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
		м3	0,041	880,9	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под оголовок								
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1,64	5110,2	-	8 381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
		м2	1,77	94,25	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм								
		м3	2,95	-31002,01	-	-91 456	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
10 С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
	комплект								
19 Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
	м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20 Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
	м2		141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**-73 203**	**-137**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-77 740**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**-2 115**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-79 855**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**-2 635**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-799**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-319**	
Итого с доп.затратами	**-83 608**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**-152 417**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-3 048**	
Итого с налогами	**-155 465**	
НДС 12%	**-18 656**	
Итого с НДС	**-174 121**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-3-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	- -10	- -	- -280	- -	-272 97	- -	- -
5	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
		м3	0,041	880,9 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
		Фундамент под оголовок								
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1,64	5110,2 -	- -	8 381 -	- -	- -	- -	- -
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
		м2	1,77	94,25 -	- -	167 -	- -	- -	- -	- -
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм								
		м3	2,95	-31002,01	-	-91 456	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
10 С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
	комплект								
19 Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
	м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20 Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
	м2		141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**-73 203**	**-137**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-77 740**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**-2 115**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-79 855**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**-2 635**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-799**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-319**	
Итого с доп.затратами	**-83 608**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**-152 417**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-3 048**	
Итого с налогами	**-155 465**	
НДС 12%	**-18 656**	
Итого с НДС	**-174 121**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция 1-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-4-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№3)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
			28	-	-	-	-	-272	-	-
		м3		-10	-	-280	-	97	-	-
5	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных	0,041	880,9	-	36	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под оголовок								
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	5110,2	-	8 381	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	94,25	-	167	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	-31002,01	-	-91 456	-	-	-	-
		м3								

			-	-	-	-	-	-	-
10 С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
	комплект								
19 Е0110-55-1	Устройство щитов над подпольными каналами. Устройство деревянной крышки	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	-
	м2								
			32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
20 Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,6	1390,08	2,78	834	2	103	0,94	1
	м2								
			141,75	1,06	85	1	120	0,01	-

Итого прямые затраты	**-73 203**	**-137**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-77 740**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**-2 115**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-79 855**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**-2 635**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-799**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-319**	
Итого с доп.затратами	**-83 608**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**-152 417**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-3 048**	
Итого с налогами	**-155 465**	
НДС 12%	**-18 656**	
Итого с НДС	**-174 121**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-3-1

Благоустройство участков (КТП)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Вертикальная планировка станций 1-го подъема								
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	1029,8	12,61	12,61	12 986	12 986	4 375	-	-
		м3		-	4,38	-	4 511	97	0,01	10
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	1029,8	21,55	4,52	22 192	4 655	17 011	0,11	113
		м3		17,03	-	17 537	-	97	-	-
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1029,8	14,12	12	14 541	12 358	4 365	0,11	113
		м3		1,62	2,75	1 668	2 832	97	-	-
		Итого по разделу 1				**49 719**		**25 752**		
		Раздел 4. Комплектная трансформаторная подстанция №7, №8								
20	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,84	27,84	26,18	692	650	213	0,01	-

		м3								
				1,66	7,2	41	179	97	0,03	3
21	E0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их меанизированным способом/	0,4347	423,9	-	184	-	208	2,8	-
		м3								
				423,9	-	184	-	113	-	-
22	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающий грунт для обратной засыпки	8,22	39,76	37,82	327	311	103	0,01	-
		м3								
				1,87	11	15	90	97	0,04	-
23	EO10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13,56	45	-	610	-	122	0,19	3
		т								
				9	-	122	-	100	-	-
24	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3- подсыпка	7,58	27,84	26,18	211	198	65	0,01	-
		м3								
				1,66	7,2	13	55	97	0,03	-
25	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,11	6,48	6,48	33	33	11	-	-
		м3								
				-	2,1	-	11	97	0,01	-
26	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	12,69	21,55	4,52	273	57	210	0,11	1
		м3								
				17,03	-	216	-	97	-	-
		Устройство насыпи учтено в вертикальной планировке								
27	EO108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	12,42	1678,2	97,07	20 843	1 206	2 176	0,78	10
		м3								
				112,5	36	1 397	447	118	0,18	2

28 ЕО108-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,97	2472,77	100,89	12 285	501	950	0,85	4
	м3								
			123,75	38,25	615	190	118	0,18	1
29 ЕО107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	36	568,29	243,37	20 458	8 761	9 675	0,67	24
	шт								
			106,88	85,08	3 848	3 063	140	0,34	12
30 С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	11,92	11500		137 034				
	м3								
31 ЕО106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов - монолитные заделки	1,8	11804,47	86,6	21 248	156	989	3,06	6
	м3								
			490,5	32,72	883	59	105	0,16	-
32 С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,72	205		2 813				
	м3								
33 ЕО106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0425	93997,62	304,24	3 993	13	1 480	198	8
	1т								
			33075	114,75	1 405	5	105	0,56	-
	Итого по разделу 4				**221 004**		**16 202**		
	Итого по разделуам 1-4				**270 723**		**41 954**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**331 437**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**9 015**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**340 453**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**11 235**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 405**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 362**
Итого с доп.затратами	**356 454**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**649 815**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 996**
Итого с налогами	**662 812**
НДС 12%	**79 537**
Итого с НДС	**742 349**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3, №4, №5, №6

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-2-2 в (включаемые)

Вентиляция

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм								
		шт	6	859,88	5,38	5 159	32	484	0,36	2
				60,75	2,25	365	14	128	0,01	-
2	Е120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм								
		шт	6	246,13	5,38	1 477	32	1 365	1,06	6
				175,50	2,25	1 053	14	128	0,01	-
3	Е120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	15,36	1 797,88	13,16	27 615	202	4 963	1,54	24
				247,50	4,93	3 802	76	128	0,02	-
4	Е120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
			6	789,15	16,15	4 735	97	1 417	1,07	6

		177,75	6,75	1 067	41	128	0,03	-
Итого по смете				**38 986**		**8 229**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**50 048**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**1 361**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**51 410**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**1 697**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**514**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**206**
Итого с доп.затратами	**53 826**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**98 124**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 962**
Итого с налогами	**100 087**
НДС 12%	**12 010**
Итого с НДС	**112 097**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 4-1

ВЛ-10кВ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ВЛ-10кВ								
1	ЕО133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 Кв /с траверсами/, П10-1 *опора*	27	1534,11 506,25	878,23 246,42	41 421 13 669	23 712 6 653	21 338 105	3,06 1,03	83 28
2	ЕО133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 Кв /с траверсами/, А10-1, УП10-1 *опора*	6	3155,76 985,5	1990,26 549,9	18 935 5 913	11 942 3 299	9 673 105	5,98 2,29	36 14
3	ЕО133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 Кв /с траверсами/, УА10-1, УОА10-1 *опора*	7	4836,53 1476	3187,28 878,4	33 856 10 332	22 311 6 149	17 305 105	9 3,63	63 25
5	ЕО133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 *шт*	18	459,29 157,5	301,79 83,25	8 267 2 835	5 432 1 499	4 550 105	0,91 0,3	16 5

6 С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
	м3	0,9	22800		20 520				
7 С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
	м3	0,9	266		239				
8 С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
	м3	0,9	143		129				
9 С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение клааса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
	м3	0,9	143		129				
10 ЕО133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
	шт	3	2263,89	769,89	6 792	2 310	5 111	7,42	22
			1386	236,48	4 158	709	105	1,03	3
11 Спрайс 07.10 ч.1 с.3	Разъединитель РЛНД.1-10/400 с приводом ПРНЗ-10								
	компл	3	21199,96		63 600				
12 ЕО133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/								
	шт	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3
			441	68,76	441	69	105	0,27	-
13 С11071-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - траверса ТМ-1, ТМ-2, ТМ-5, ТМ-6								
	т	0,4676	113800		53 213				
14 С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов - Х1, Х2, Х7, Х8								
	т	0,0526	147300		7 748				

15 С11051-172	Накладки к кронштейнам - ОГ2, ОГ5, ОГ8, ОГ1	шт	33	133	4 389
16 С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами - Б5	т	0,0068	149300	1 021
17 С11071-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - У1, РА1, РА2, РА3, РА4, РА5	т	0,2789	113800	31 739
18 С11041-18	Детали закладные фундаментов, одностольных мачт и фидерных опор - стяжка Г1	т	0,1026	150500	15 441
19 С11011-675	Проволока из низкоуглеодистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3мм - ЗП-1	кг	40,41	29	1 172
22 Спрайс 07.10 ч.1 с.2	Колпачок К6	шт	127	8,75	1 111
23 С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4мм - крепление провода /скоба, вязка, подмотка/	кг	91,91	36	3 309
24 С11071-6	Зажим плашечный - ПС-2, ПА, А2А	*100 шт*	1,02	7100	7 242
	Подвеска натяжная изолирующая /63 шт/				
25 С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	*100 шт*	0,9	2560	2 304
26 Спрайс 07.10 ч.1 с.2	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	45	209,28	9 418
27 Спрайс 07.10 ч.1 с.2	Зажим натяжной НКК-1-1Б	шт	45	543,59	24 461
28 Спрайс 07.10 ч.1 с.4	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	6	530	3 180

29 Спрайс 07.10 ч.1 с.3	Скоба СК-7								
		шт	3	353,33		1 060			
30 С11041-60 прим.	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 - серьга СРС-7-17	шт	3	101		303			
31 С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2/ оциновка	т	0,0027	322100		870			
				Заземление опор					
32 ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	41	330,1	24,1	13 534	988	4 616	0,7	29
33 ЦО108472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	213,2	116 51,7	2,5 2,8	4 756 11 022	103 597	95 5 631	0,01 0,16	1 34
34 ЕО133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,67	27,5 25922,88	0,3 17030,88	5 863 69 136	64 454 213	95 32 903	- 43,7	- 117
35 С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2/	т	1,2	7650 322100	4099,68	20 403 386 520	10 934	105	15,13	40
	Итого по разделу 1					**842 936**		**101 662**		
				Раздел 2. Комплектная трансформаторная подстанция						
36 ЕО133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2	588,26	93,26	1 177	187	1 110	3	6

37 ЕО133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам			495	33,75	990	67	105	1,81	4
	шт	2		4098,19	1460,06	8 196	2 920	5 530	12,1	24
				2191,5	441,68	4 383	883	105	1,9	4
39 75-3-1	Трансформатор масляный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВа, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм									
	шт	1		117500		117 500				
40 75-3-2	Трансформатор масляный типа ТМ с расширителем и ТМГ без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 40 кВа, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм									
	шт	1		135400		135 400				
41 ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный									
	шт	2		166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
42 Спрайс Светотехника-1	Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 231 АТ-01									
	шт	2		5617,08		11 234				
		Заземление КТП								
43 ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм									
	м	128		51,7	2,8	6 618	358	3 380	0,16	20
				27,5	0,3	3 520	38	95	-	-
44 ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм									
	шт	40		330,1	24,1	13 204	964	4 503	0,7	28
				116	2,5	4 640	100	95	0,01	1
Итого по разделу 2						**293 663**		**14 828**		

Итого по смете	1 136 599	116 490
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 293 300	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	28 299	
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 321 599	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	35 267	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	10 687	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	4 275	
Итого с доп.затратами	1 371 828	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	2 500 842	
Налоги, сборы, платежи (2%)	50 017	
Итого с налогами	2 550 859	
НДС 12%	306 103	
Итого с НДС	2 856 962	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Сост. смет:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 4-2

Составлена в уровне цен 2001 г.

КЛ-0,4

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3*	128,52	218,93 218,93	-	28 137 28 137	-	31 795 113	1,54 -	198 -
2	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3*	128,52	134,1 134,1	-	17 235 17 235	-	19 475 113	0,97 -	125 -
		Итого по разделу 1				**45 371**		**51 270**		
		Раздел 2. Монтажные работы								
3	ЦО108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м*	744	26,4 19,1	3,1 0,5	19 641 14 210	2 306 372	13 853 95	0,11 -	82 2
4	ЦО108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м*	17	73,1 23,4	20,8 4,4	1 243 398	354 75	449 95	0,14 0,03	2 -

5 С151601-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2				
	1000м	0,2091	143800	30 069	
	Итого по разделу 2			**50 953**	**14 302**
	Итого по смете			**96 332**	**65 571**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**171 617**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**4 668**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**176 285**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**5 817**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 763**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**705**
Итого с доп.затратами	**184 570**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**336 472**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**6 729**
Итого с налогами	**343 201**
НДС 12%	**41 184**
Итого с НДС	**384 385**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22 ноября 2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод. Корректировка (остаточные работы)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	9490	7,91 -	7,91 2,57	75 066 -	75 066 24 389	23 658 97	- 0,01	- 95
2	E0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	8970	29,29 -	29,29 9,51	262 731 -	262 731 85 305	82 746 97	- 0,01	- 90
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3*	141,11	27,84 1,66	26,18 7,2	3 929 234	3 694 1 016	1 213 97	0,01 0,03	1 4

4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	17,37	262,72	-	4 563	-	5 157	1,85	32
				262,72	-	4 563	-	113	-	-
5	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - песчаный грунт							
		м3	1778,38	32,56	30,98	57 904	55 094	18 182	0,01	18
				1,53	9,01	2 721	16 023	97	0,03	53
6	EO10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1							
		т	3238,72	76,6	76,6	248 086	248 086	49 617	-	-
				-	15,32	-	49 617	100	0,32	1036
7	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м							
		м3	1778,38	7,91	7,91	14 067	14 067	4 433	-	-
				-	2,57	-	4 570	97	0,01	18
8	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м							
		м3	46,75	5,55	5,55	259	259	82	-	-
				-	1,8	-	84	97	0,01	-
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками							
		м3	1498,35	21,55	4,52	32 289	6 773	24 751	0,11	165
				17,03	-	25 517	-	97	-	-
10	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
		м3	140,03	3,35	3,35	469	469	158	-	-
				-	1,16	-	162	97	-	-

11 E0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	м3	140,03	13,34	13,34	1 868	1 868	629	-	-
12 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы		-	4,63	-	648	97	-	-
	м3	19,8	134,1	-	2 655	-	3 000	0,97	19
13 E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		134,1	-	2 655	-	113	-	-
	м2	14160	0,28	0,28	3 965	3 965	1 236	-	-
14 E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - возврат растительного грунта		-	0,09	-	1 274	97	-	7
	м3	9620	7,91	7,91	76 094	76 094	23 982	-	-
	Итого по разделу 1		-	2,57	-	24 723	97	0,01	96
					783 946		**238 842**		

Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура

57 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	4,66	1769,2	152,52	8 244	711	1 277	1,02	5
58 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм		153,68	57,15	716	266	130	0,28	1
	км	0,025	51202,26	20326,01	1 280	508	1 176	179	4
59 C130804-230	18599-2001/, P 1 Мпа, SDR 17, Db 54,9 мм		30825	5353,43	771	134	130	20,64	1
	м	25,25	188	-	4 747	-	-	-	-
66 E0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76								
	м2	-2	23,48	0,02	-47	-	-7	0,02	-
68 E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.		4,14	-	-8	-	90	-	-
		4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4

	50 мм									
69 С130902-51	*шт*									
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		144	2,25	576	9	130	0,01	-	
		4	3500		14 000					
70 Е0122-35-5	*шт*									
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм									
		3	585,99	36,99	1 758	111	1 290	1,93	6	
	шт									
71 С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		317,25	13,5	952	41	130	0,07	-	
		3	11500		34 500					
72 Е0122-40-1	*шт*									
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм									
	фланец	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2	
73 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		63	-	378	-	130	-	-	
		6	285		1 710					
77 Е0122-40-6	*шт*									
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм									
	фланец	9	391,37	57,24	3 522	515	3 554	1,43	13	
78 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм		301,5	2,25	2 714	20	130	0,01	-	
		5	1140		5 700					
79 Е0122-34-1	*шт*									
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец									
	шт	4	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2	
81 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1	
		11	300,57	225,64	3 306	2 482	1 838	0,41	5	
	шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	3	
82 Спрайс Полипластик	Отвод полиэтиленовый 45 град. Д=225 мм	3	7063,94		21 192					
	шт									

83	Спрайс Полипластик	Отвод полиэтиленовый 90 град. Д=225 мм	шт	1	8323,7		8 324				
84	Спрайс Полипластик	Отвод полиэтиленовый 10-75 град. Д=160 мм	шт	5	2785,89		13 929				
86	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор	м3	0,19	10846,22	100,65	2 061	19	37	0,97	-
					146,25	38,03	28	7	105	0,19	-
87	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор из бетона В10	м3	1,63	11254,22	100,65	18 344	164	315	0,97	2
					146,25	38,03	238	62	105	0,19	-
	Итого по разделу 2						**145 186**		**11 399**		

Раздел 4. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм /1 шт/

99	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,94	8584,66	1879,87	25 239	5 527	7 544	8,86	26
					1435,5	538,43	4 220	1 583	130	2,06	6
100	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	2,67	9160		24 457				
101	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,2	28900		34 680				
102	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	м	0,07	4337,5		304				
103	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		0,29	4570		1 325				

106 ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	*м*	1,44	35,73	0,02	51	-	5	0,02	-
		м2		4,16	-	6	-	90	-	-
107 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	*м2*	10,68	245,44	3,82	2 621	41	489	0,21	2
				37,35	1,44	399	15	118	0,01	-
	Итого по разделу 4					**88 678**		**8 038**		
	Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /4 шт/									
108 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	*м3*	4,21	17534,65	2104,76	73 821	8 861	16 342	13,9	59
109 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/			2362,5	623,48	9 946	2 625	130	2,48	10
110 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	*м*	10,04	4570		45 883				
111 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	*м3*	0,94	28900		27 166				
112 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	*м*	0,28	4337,5		1 215				
		м3	0,83	11938,85	296,6	9 909	246	1 005	5,95	5
115 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом			915,75	110,25	760	92	118	0,54	1
		м2	4,52	665,53	24,55	3 008	111	273	0,26	2

116 ЕО108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной		39,83	9,2	180	42	123	0,04	-
		6,19	1928,67	274,19	11 938	1 697	8 020	6,93	43
	м3								
117 ЕО106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм		994,5	103,5	6 156	641	118	0,5	3
		69,84	596,87	132,35	41 685	9 243	17 281	1,03	72
	м2								
118 ЕО106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования		185,18	50,47	12 933	3 525	105	0,28	20
		579,84	81,17	14,45	47 066	8 379	11 257	0,07	41
	м2								
119 ЕО109-5-2	Защита листовой сменной сталью на болтах железобетонных бункеров - водоотбойная плита		12,26	6,23	7 109	3 612	105	0,03	17
		0,36	5342,57	1947,99	1 923	701	609	7,8	3
	т								
120 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		1327,5	552,15	478	199	90	1,95	1
		0,36	154400		55 584				
	т								
	Итого по разделу 5				**319 198**		**54 787**		
	Итого по смете				**1 337 009**		**313 067**		

Арифметическая ошибка допущенная в актах выполненных работ за сентябрь 2010г. поз.112	-13483
Арифметическая ошибка допущенная в актах выполненных работ за октябрь 2010г. поз.62	-10025
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 724 162
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	46 897
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 771 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	58 445
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17 711
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	7 084
Итого с доп.затратами	1 854 299
Итого в текущих ценах (к-1,823)	3 380 386
Налоги, сборы, платежи (2%)	67 608
Итого с налогами	3 447 994
НДС 12%	413 762
Итого с НДС	3 861 756

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сош. смета

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №63 от 25.08.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
79 451 783	79 451 783	10 366 636	23 835 535	23 835 535	3 109 991	69 085 147	7 256 645

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт №4 выполненных работ за декабрь от 08.12.2010 г.

Локальная смета 2-2-4

Электрооборудование, электроосвещение

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	6	2849	178	17 094	1 068	3 001	3	18
		шт		486	40,5	2 916	243	95	0,23	1
2	Прайс ЭЛРОСА	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3049-54УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм	6	13437,08		80 622				
		комплект								
3	ЦО108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	275,2	159	1 651	954	742	0,53	3
		шт		84,4	45,7	506	274	95	0,27	2
4	С151701-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ	6	871		5 226				
		шт								
5	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39		234				
		шт								

6 ЦО108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
	шт		115	0,2	690	1	95	-	-
7 С151801-18	Выключатель однополюсный для октрытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1 290				
	шт								
8 ЕО121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	6	314,3	20,67	1 886	124	1 482	1,26	8
	шт		220,5	8,19	1 323	49	108	0,04	-
9 С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720		28 320				
	шт								
10 ЦО108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	15	47,2	14,8	708	222	436	0,16	2
	м		26,3	4,3	395	65	95	0,02	-
11 ЦО108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	200	66,8	18,1	13 360	3 620	4 579	0,12	24
	м		20,3	3,8	4 060	760	95	0,02	4
12 С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2	30200		6 040				
	1000м								
13 ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3 007	79	1 307	1	6
	шт		227	2,3	1 362	14	95	0,01	-
14 Спрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1В/6	6	58,89		353				
	шт								
15 Спрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1В/16	6	58,89		353				
	шт								
16 Спрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 3В/16	6	175,31		1 052				

		шт								
17	Спрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 3В/25	6	190,26		1 142				
		шт								
		Защитное заземление								
18	ЦО108472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	130	88,9	3,1	11 557	403	3 483	0,16	21
		м								
				27,9	0,3	3 627	39	95	-	-

Итого по смете	**174 705**	**15 686**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**201 814**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**5 489**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**207 303**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 841**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 073**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**829**	
Итого с доп.затратами	**217 047**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**395 676**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 914**	
Итого с налогами	**403 589**	
НДС 12%	**48 431**	
Итого с НДС	**452 020**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сом. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №4 выполненных работ за декабрь от 08.12. 2010 г.
Локальная смета 2-9

Сборный водовод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	344	289,15	289,15	99 479	99 479	62 279	-	-
		м3		-	186,62	-	64 205	97	0,86	6201
		Итого по разделу 1				**99 479**		**62 279**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /5 шт/								
63	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	5	8060		40 300				
		шт								
64	C12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1337	177400		23 718				
		т								
		Итого по разделу 3				**64 018**				
		Раздел 4. Мокрые колодцы диаметром 1000 мм /1 шт/								

73	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	8 060	
		шт				
74	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки	0,0272	177400	4 820	
		т				
		Итого по разделу 4			**12 880**	
		Итого по смете			**176 378**	**62 279**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**252 976**
Временные здания и сооружения 3,4.08%	**6 881**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**259 856**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**8 575**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 599**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 039**
Итого с доп.затратами	**272 070**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**495 983**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 920**
Итого с налогами	**505 903**
НДС 12%	**60 708**
Итого с НДС	**566 611**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема №1, №2, №3, №4, №5, №6

Акт №4 выполненных работ за декабрь от 08.12.2010 г.

Локальная смета ~~2-3-1~~ 7-1

Благоустройство участков

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающего	4000	39,76	37,82	159 040	151 280	49 936	0,01	40
		м3		1,87	11	7 480	44 000	97	0,04	160
		Итого по смете				**159 040**		**49 936**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**221 514**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 025**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**227 539**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 509**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 275**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**910**
Итого с доп.затратами	**238 234**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**434 300**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 686**
Итого с налогами	**442 986**
НДС 12%	**53 158**
Итого с НДС	**496 144**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сообв. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт №4 выполненных работ за декабрь от 08.12.2010 г.

Локальная смета 7-7

Ограждение прямоугольное скважины №25 (408м)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	403,05	342,8	137,18	138 166	55 290	111 297	0,98	395
		м3		159,53	37,71	64 299	15 199	140	0,14	56
2	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	57,89	10900		631 001				
		м3								
3	С12021-117	Стойки забора	22,09	113100		2 498 379				
		т								
4	ЕО113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1104,7	35,73	0,02	39 471	22	4 136	0,02	22
		м2		4,16	-	4 596	-	90	-	-
5	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	408	31,27	-	12 758	-	6 929	0,07	29
		м ограды		12,13	-	4 949	-	140	-	-
6	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	408	56,9	0,09	23 215	37	2 424	0,04	16

	м ограды								
			6,56	0,04	2 676	16	90	-	-
7 У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47 820	2 530	6 426	23	23
	ворота								
			3811,5	778,32	3 812	778	140	3,8	4
8 У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28 440	50	3 060	20	20
	ворота								
			3384,96	14,96	3 385	15	90	0,06	-
	Итого по смете				**3 419 250**		**134 270**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 766 731**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**102 455**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 869 186**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**127 683**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**38 692**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 477**
Итого с доп.затратами	**4 051 038**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**7 385 043**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**147 701**
Итого с налогами	**7 532 743**
НДС 12%	**903 929**
Итого с НДС	**8 436 673**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сооб. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №4 выполненных работ за декабрь от 08.12.2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод. Корректировка (остаточные работы)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /7 шт/								
95	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	7	8060		56 420				
96	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,1722	177400		30 548				
		Итого по разделу 3				**86 968**				
		Раздел 4. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм /1 шт/								
104	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8 060				

		шт			
105 С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения				
			0,0287	177400	5 091
		т			
	Итого по разделу 4				**13 151**
	Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /4 шт/				
113 С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79		6	8060	48 360
		шт			
114 С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения				
			0,1488	177400	26 397
		т			
	Итого по разделу 5				**74 757**
	Итого по смете				**174 877**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**185 369**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**5 042**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**190 411**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 284**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 904**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**762**
Итого с доп.затратами	**199 361**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**363 435**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 269**
Итого с налогами	**370 703**
НДС 12%	**44 484**
Итого с НДС	**415 188**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

соотв. смете

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Объект номер - 7-10

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 7-7

Ограждение скважины №П

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	403,4	362,24	137,18	146128	55338	111393	0,98	395
		м		159,53	37,71	64354	15212	140	0,14	56
2	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	13,5	10900	--	147150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-117	Стойки забора	18,3	113100	--	2069730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	922,5	71,47	0,04	65931	37	6908	0,04	37
		м2		8,32	--	7675	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2428939		118301		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2700074**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**73442**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2773516**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**91526**
Затраты на выслугу лет, 1%	**27735**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**11094**
Итого с доп.затратами	**2903871**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**5537683**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**110754**
Итого с налогами	**5648436**
НДС 12%	**677812**
Итого с НДС	**6326249**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

соц. доп. выпл.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Объект номер - 7-10

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 7-7

Ограждение скважины №4, №37

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	599,3	362,24	137,18	217090	82212	165488	0,98	587
		м		159,53	37,71	95606	22600	140	0,14	84
2	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	16,7	10900	--	182030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-117	Стойки забора	22,6	113100	--	2556060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1233,6	71,47	0,04	88165	49	9237	0,04	49
		м2		8,32	--	10264	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3043346		174726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3411156**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**92783**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3503939**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**115630**
Затраты на выслугу лет, 1%	**35039**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**14016**
Итого с доп.затратами	**3668624**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**6996066**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**139921**
Итого с налогами	**7135988**
НДС 12%	**856320**
Итого с НДС	**7992308**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

сог. доп. смета

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за июнь от 23.06.2011г.

Локальная смета 7-7

Ограждение скважины №2, №36

Основание: ГП
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0107-24-13**	**Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки**	**717,1**	**362,24**	**137,18**	**259762**	**98372**	**198017**	**0,98**	**703**
		м		**159,53**	**37,71**	**114399**	**27042**	**140**	**0,14**	**100**
2	**С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	**27,5**	**10900**	**--**	**299750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12021-117**	**Стойки забора**	**31,28**	**113100**	**--**	**3537768**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**1556,5**	**71,47**	**0,04**	**111243**	**62**	**11655**	**0,04**	**62**
		м2		**8,32**	**--**	**12950**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Итого прямые затраты по смете:				**4 208 523**		**209 672**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**4 683 287**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**127 385**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 810 673**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**158 752**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**48 107**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**19 243**				
		Итого с доп.затратами				**5 036 774**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**9 605 129**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**192 103**				
		Итого с налогами				**9 797 231**				
		НДС 12%				**1 175 668**				
		Итого с НДС				**10 972 899**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за июнь от 23.06.2011г.

Локальная смета 7-7

Ограждение скважины №4, №37

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	8,75	10900	--	95375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-117	**Стойки забора**	3,35	113100	--	378885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	63,9	71,47	0,04	4567	3	478	0,04	3
		м2		8,32	--	532	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				478 827		478		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**508 064**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**13 819**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**521 883**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**17 222**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 219**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 088**				
		Итого с доп.затратами				**546 412**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 042 007**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**20 840**				
		Итого с налогами				**1 062 847**				
		НДС 12%				**127 542**				
		Итого с НДС				**1 190 389**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

сост. смете

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за июнь от 23.06.2011г.
Локальная смета 7-7

Насадка на ограждения

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Е0109-35-1**	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	**6,62**	**15548,56**	**627,68**	**102931**	**4155**	**85192**	**86,5**	**573**
		т		**14197,5**	**101,25**	**93987**	**670**	**90**	**0,49**	**3**
5	**Е0109-48-3**	**Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**6,62**	**9739,2**	**3333,3**	**64474**	**22066**	**35256**	**29,8**	**197**
		т		**5917,5**	**--**	**39174**	**--**	**90**	**--**	**--**
6	**С12021-116**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/-насадки из уголка**	**6,62**	**122800**	**--**	**812936**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**291,28**	**71,47**	**0,04**	**20818**	**12**	**2181**	**0,04**	**12**
		м2		**8,32**	**--**	**2423**	**--**	**90**	**--**	**--**
8	**У1-33-5**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы**	**1733,8**	**31,27**	**--**	**54216**	**--**	**29443**	**0,07**	**121**
		м ограды		**12,13**	**--**	**21031**	**--**	**140**	**--**	**--**
9	**У1-33-6**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций**	**1733,8**	**56,9**	**0,09**	**98653**	**156**	**10299**	**0,04**	**69**
		м ограды		**6,56**	**0,04**	**11374**	**69**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	220,32	36	--	7932	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	81,6	26	--	2122	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	3	47820,3	2530,32	143461	7591	19277	23	69
		ворота		3811,5	778,32	11435	2335	140	3,8	11
13	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	3	28439,52	49,96	85319	150	9180	20	60
		ворота		3384,96	14,96	10155	45	90	0,06	--
		Итого прямые затраты по смете:				1 392 860		190 829		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 678 711
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	45 661
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 724 371
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	56 904
Затраты на выслугу лет, 1%	17 244
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 897
Итого с доп.затратами	1 805 417
Итого в текущих ценах (к-1,907)	3 442 930
Налоги, сборы, платежи (2%)	68 859
Итого с налогами	3 511 789
НДС 12%	421 415
Итого с НДС	3 933 203

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

сог. смету: Осп

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта - Резервуар чистой воды на 700 кубических метров(2шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.
Локальная смета 6-2-1 (дополнительные работы)
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	564	39,76	37,82	22425	21330	7041	0,01	6
		м3		1,87	11	1055	6204	97	0,04	23
2	C010333-A10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	902,4	84,26	--	76036	--	15205	0,35	316
		т		16,85	--	15205	--	100	--	--
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	282	134,1	--	37816	--	42732	0,97	274
		м3		134,1	--	37816	--	113	--	--
4	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	282	6,48	6,48	1827	1827	574	--	--
		м3		--	2,1	--	592	97	0,01	3
5	E0106-19-2	**Устройство поясов из бетона без опалубки**	12,16	12384,2	283,24	150592	3444	10588	4,15	50
		м3		722,25	106,99	8783	1301	105	0,52	6
6	E0111-15-1	**Устройство выравнивающих бетонных покрытий днища толщиной 30 мм**	384	436,35	14,76	167558	5668	27380	0,36	138
		м2		52,43	5,54	20133	2127	123	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	384	231,8	2,68	89011	1029	3665	0,04	15
		м2		6,76	1	2596	384	123	--	--
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3	70437,87	304,24	21131	91	3084	58	17
		1т		9675	114,75	2903	34	105	0,56	--
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (Обрамление стен резервуара)	1,04	64092,87	304,24	66657	316	3762	20	21
		1т		3330	114,75	3463	119	105	0,56	--
		Итого прямые затраты по смете:				633 054		114 032		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				791 911				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				21 540				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				813 451				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				26 844				
		Затраты на выслугу лет, 1%				8 135				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 254				
		Итого с доп.затратами				851 683				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				1 624 160				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				32 483				
		Итого с налогами				1 656 643				
		НДС 12%				198 797				
		Итого с НДС				1 855 440				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011

Локальная смета 6-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (1-ый резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	326,4	111,72	3,78	36465	1234	14173	0,30	98
		м2		45,36	0,59	14806	193	94,5	-	-
2	Е0113-24-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25, к=2 к объему	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытиями, лаком ХП-734. Нанесение на поверхность материала "Пентерон" на 2 слоя	652,8	9,89	0,15	6456	98	5494	0,05	33
		м2		9,29	0,06	6065	39	90	-	-
3	Спрайс ТОО "ТДС " г. Костанай от 13.01.10г стр. 11	Стоимость материала "Пенетрон"	652,8	789,11	-	515131	-	-	-	--
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:				**558 053**		**19 667**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**612 383**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**16 657**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**629 040**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**20 758**
Затраты на выслугу лет, 1%	**6 290**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 516**
Итого с доп.затратами	**658 605**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 255 960**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**25 119**
Итого с налогами	**1 281 079**
НДС 12%	**153 729**
Итого с НДС	**1 434 808**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (1-ый резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-засыпка верха резервуара	256	7,91	7,91	2025	2025	638	--	--
		м3		--	2,57	--	657	97	0,01	3
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	256	29,29	29,29	7499	7499	2362	--	--
		м3		--	9,51	--	2435	97	0,01	2
		Бетонные и железобетонные конструкции								
3	Е0161-25-2	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с лестниц	262,08	80,27	45,91	21037	12032	12628	0,20	52
		м2		33,03	17,96	8657	4706	94,5	0,10	26
4	Е0107-37-2 к=0,8	Укладка плит покрытий (демонтаж)	18,82	2194,12	992,49	41293	18679	10314	2,13	40
		м3		289,80	101,66	5454	1913	140	0,41	8
7	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	18,78	2742,65	1240,62	51507	23299	12865	2,13	40
		м3		362,25	127,08	6803	2387	140	0,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	18,78	29600	--	555888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг КЖ-9	0,0173	70437,87	304,24	1217	5	178	58,00	1
		1т		9675	114,75	167	2	105	0,56	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0173	40200	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0013	62566,88	6788,5	81	9	82	253,00	--
		км		45675	2565	59	3	130	12,52	--
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	64249,36	8122,48	32	4	32	254,00	--
		км		45900	3069	23	2	130	14,99	--
13	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	1,3	503	--	654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	0,5	775	--	388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м-обетонирование трубы	0,36	15537,71	884,81	5594	319	723	9,96	4
		м3		1579,5	334,24	569	120	105	1,63	1
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0006	5239,08	327,33	3	--	1	11,60	--
				1890	123,75	1	--	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
18	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0006	29400	--	18	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	244,8	220,11	15,94	53883	3902	11830	0,24	59
		м2		34,65	5,96	8482	1459	119	0,03	7
27	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1224	8,64	0,14	10581	171	233	--	1
		м2		0,11	0,05	135	61	119	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**761 521**		**51 886**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**862 212**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**23 452**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**885 664**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**29 227**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**8 857**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 543**				
		Итого с доп.затратами				**927 290**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 768 342**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**35 367**				
		Итого с налогами				**1 803 709**				
		НДС 12%				**216 445**				
		Итого с НДС				**2 020 154**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011

Локальная смета 6-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (2-ой резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	326,4	111,72	3,78	36465	1234	14173	0,30	98
		м2		45,36	0,59	14806	193	94,5	-	-
2	Е0113-24-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25, к=2 к объему	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытиями, лаком ХП-734. Нанесение на поверхность материала "Пентерон" на 2 слоя	652,8	9,89	0,15	6456	98	5494	0,05	33
		м2		9,29	0,06	6065	39	90	-	-
3	Спрайс ТОО "ТДС " г. Костанай от 13.01.10г стр. 11	Стоимость материала "Пенетрон"	652,8	789,11	-	515131	-	-	-	--
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:				**558 053**		**19 667**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**612 383**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**16 657**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**629 040**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**20 758**
Затраты на выслугу лет, 1%	**6 290**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 516**
Итого с доп.затратами	**658 605**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 255 960**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**25 119**
Итого с налогами	**1 281 079**
НДС 12%	**153 729**
Итого с НДС	**1 434 808**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (2-ой резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-засыпка верха резервуара	256	7,91	7,91	2025	2025	638	--	--
		м3		--	2,57	--	657	97	0,01	3
2	E0101-24-9 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	256	29,29	29,29	7499	7499	2362	--	--
		м3		--	9,51	--	2435	97	0,01	2
		Бетонные и железобетонные конструкции								
3	E0161-25-2	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с лестниц	262,08	80,27	45,91	21037	12032	12628	0,20	52
		м2		33,03	17,96	8657	4706	94,5	0,10	26
4	E0107-37-2 к=0,8	Укладка плит покрытий (демонтаж)	18,82	2194,12	992,49	41293	18679	10314	2,13	40
		м3		289,8	101,66	5454	1913	140	0,41	8
7	E0107-37-2	Укладка плит покрытий	18,78	2742,65	1240,62	51507	23299	12865	2,13	40
		м3		362,25	127,08	6803	2387	140	0,41	8
8	C143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	18,78	29600	--	555888	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг КЖ-9	0,0173	70437,87	304,24	1217	5	178	58,00	1
		1т		9675	114,75	167	2	105	0,56	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0173	40200	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0013	62566,88	6788,5	81	9	82	253,00	--
		км		45675	2565	59	3	130	12,52	--
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	64249,36	8122,48	32	4	32	254,00	--
		км		45900	3069	23	2	130	14,99	--
13	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	1,3	503	--	654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	0,5	775	--	388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м-обетонирование трубы	0,36	15537,71	884,81	5594	319	723	9,96	4
		м3		1579,5	334,24	569	120	105	1,63	1
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0006	5239,08	327,33	3	--	1	11,60	--
		1т		1890	123,75	1	--	105	0,60	--
18	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0006	29400	--	18	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	244,8	220,11	15,94	53883	3902	11830	0,24	59
		м2		34,65	5,96	8482	1459	119	0,03	7
27	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1224	8,64	0,14	10581	171	233	--	1
		м2		0,11	0,05	135	61	119	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**761 521**		**51 886**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**862 212**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**23 452**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**885 664**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**29 227**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**8 857**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 543**				
		Итого с доп.затратами				**927 290**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 768 342**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**35 367**				
		Итого с налогами				**1 803 709**				
		НДС 12%				**216 445**				
		Итого с НДС				**2 020 154**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 7-2

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	5568	6,10	0,34	33964	1893	42306	0,04	223
		м2		5,76	0,13	32071	724	129	--	28
		Итого прямые затраты по смете:				**33 964**		**42 306**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**80 847**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 199**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**83 046**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**2 741**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**830**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**332**				
		Итого с доп.затратами				**86 949**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**165 811**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**3 316**				
		Итого с налогами				**169 127**				
		НДС 12%				**20 295**				
		Итого с НДС				**189 423**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3, №4, №5

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-3-1

Благоустройство участков

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Щебеночное покрытие верха насыпи и дороги								
13	ЕО127-30-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 7000 до 1000 кгс/см2)								
		м2	2736,8	348,56	19,22	953 939	52 601	38 875	0,03	82
				4,16	6,52	11 385	17 844	133	0,02	18
	Итого по разделу 2					**953 939**		**38 875**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 052 382**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**28 625**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 081 007**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**35 673**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 810**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 324**
Итого с доп.затратами	**1 131 815**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**2 158 370**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**43 167**
Итого с налогами	**2 201 538**
НДС 12%	**264 185**
Итого с НДС	**2 465 722**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Институт экспертизы промышленной безопасности" А. В. Путиев

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	280	22,04	20,73	6171	5804	1904	0,01	3
		м3		1,31	5,7	367	1596	97	0,02	6
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	200,88	--	1808	--	2043	1,42	13
		м3		200,88	--	1808	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	280	5,55	5,55	1554	1554	489	--	--
		м3		--	1,80	--	504	97	0,01	3
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	26	122,18	--	3177	--	3590	0,89	23
		м3		122,18	--	3177	--	113	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**12 710**		**8 025**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,026	70153,47	10674,97	1 824	278	1787	270	7
		км		48825	4032	1 269	105	130	19,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	28	728,28	--	20 392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,026	220323,64	23876,89	5 728	621	1248	161	4
		км		27900	9020,25	725	235	130	44,05	1
		Итого прямые затраты по разделу 2				**27 944**		**3 034**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм								
55	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4	8584,66	1879,87	34339	7519	10264	8,86	35
		м3		1435,5	538,43	5742	2154	130	2,06	8
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,92	7310	--	43275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,5	28900	--	43350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**137 084**		**10 264**		
		Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые								
77	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5	8584,66	1879,87	42923	9399	19656	8,86	68
				1435,5	538,43	7178	2692	130	2,06	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
78	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	7	4570	--	31990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	28900	--	16184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 5				**107 217**		**19 656**		
		Итого прямые затраты по смете:				**284 955**		**40 980**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**345 492**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**9 397**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**354 889**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**11 711**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**3 549**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 420**				
		Итого с доп.затратами				**371 569**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**708 582**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**14 172**				
		Итого с налогами				**722 753**				
		НДС 12%				**86 730**				
		Итого с НДС				**809 484**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Пожарный резервуар на 700м3(2 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 6-2-2

Технологический трубопровод

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий трубопровод								
1	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	10	2029,57	27,87	20296	279	2441	1,04	10
		м		180,23	10,44	1802	104	128	0,05	--
2	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0076	13864,97	4022,39	105	31	70	56,5	--
		т		9090	1071,86	69	8	90	3,81	--
3	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0076	161100	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переливное устройство								
4	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10,4	1240,75	20,8	12904	216	1841	0,73	8
		м		130,5	7,79	1357	81	128	0,04	--
5	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0042	13864,97	4022,39	58	17	38	56,5	--
		т		9090	1071,86	38	5	90	3,81	--
6	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0042	161100	--	677	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Отводящий трубопровод								
7	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	5,64	2029,57	27,87	11447	157	1376	1,04	6
		м		180,23	10,44	1016	59	128	0,05	--
8	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0006	27935,09	9375,11	17	6	10	91	--
		т		16380	2107,33	10	1	90	7,36	--
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,04	36,09	0,09	1	--	--	0,02	--
		м2		4,39	0,05	--	--	--	--	--
11	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	0,04	70,43	0,06	3	--	--	0,06	--
		м2		12,42	--	--	--	--	--	--
		Спускной трубопровод								
12	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5,16	1240,75	20,8	6402	107	913	0,73	4
		м		130,5	7,79	673	40	128	0,04	--
13	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,74	36,09	0,09	63	--	7	0,02	--
		м2		4,39	0,05	8	--	90	--	--
14	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	0,04	70,43	0,06	3	--	--	0,06	--
		м2		12,42	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**53 230**		**6 696**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**63 522**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**1 728**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**65 250**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**2 153**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**261**				
		Итого с доп.затратами				**68 316**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**130 279**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**2 606**				
		Итого с налогами				**132 885**				
		НДС 12%				**15 946**				
		Итого с НДС				**148 831**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (2-ой резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм-колпак	1,93	1935,45	1247,36	3732	2405	2490	3,00	6
		м3		503,55	418,91	971	808	140	1,76	3
22	C143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15-колпак	1,93	16700	--	32198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
35	E0123-24-1 прим.	Установка люка-лаза	3	313,55	35,42	941	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
36	C12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800	--	132325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	E0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике-вдоль швов и торцов лист КЖ-8	75,6	633,78	1,57	47914	119	7961	0,62	47
		м2		117	--	8845	--	90	--	--
24	E0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм-мастикой Хамаст	244,8	209,36	17,67	51251	4326	27088	0,58	142
		м2		116,33	6,62	28478	1621	90	0,03	7
25	E0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	2203,2	51,68	5,49	113861	12096	56710	0,13	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		26,55	2,05	58495	4517	90	0,01	22
		Итого прямые затраты по смете:				**382 222**		**95 118**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**505 981**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**13 763**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**519 744**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**17 152**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 197**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 079**				
		Итого с доп.затратами				**544 172**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 037 736**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**20 755**				
		Итого с налогами				**1 058 491**				
		НДС 12%				**127 019**				
		Итого с НДС				**1 185 510**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (1-ый резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм-колпак	1,93	1935,45	1247,36	3732	2405	2490	3,00	6
		м3		503,55	418,91	971	808	140	1,76	3
22	C143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15-колпак	1,93	16700	--	32198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
35	E0123-24-1 прим.	Установка люка-лаза	3	313,55	35,42	941	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
36	C12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800	--	132325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	E0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике-вдоль швов и торцов лист КЖ-8	75,6	633,78	1,57	47914	119	7961	0,62	47
		м2		117	--	8845	--	90	--	--
24	E0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм-мастикой Хамаст	244,8	209,36	17,67	51251	4326	27088	0,58	142
		м2		116,33	6,62	28478	1621	90	0,03	7
25	E0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	2203,2	51,68	5,49	113861	12096	56710	0,13	286
				26,55	2,05	58495	4517	90	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Итого прямые затраты по смете:				**382 222**		**95 118**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**505 981**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**13 763**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**519 744**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**17 152**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 197**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 079**				
		Итого с доп.затратами				**544 172**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 037 736**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**20 755**				
		Итого с налогами				**1 058 491**				
		НДС 12%				**127 019**				
		Итого с НДС				**1 185 510**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Никитчук Ф. П." Ф. П. Никитчук

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Водонапорная стальная башня системы Рожновского емкостью 50 м3 и высотой 18 м (1 шт)

Акт выполненных работ за апрель от 23.04.2012г.

Локальная смета 6-4

Водонапорная стальная башня

Основание: т.п.901-5-29 альбом 1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Башня								
18	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	5,27	33051,58	14360,6	174248	75709	92590	91,80	484
		т		16524	2990,06	87115	15764	90	10,22	54
19	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,143	64200	--	9178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	1,64	63600	--	104549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	3,71	59000	--	218702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0109-62-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах с коэффициентом надежности по назначению 1,0	1,46	27935,09	9375,11	40875	13718	24346	91,00	133
		т		16380	2107,33	23967	3083	90	7,36	11
23	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1526	75900	--	11581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,5792	59500	--	34463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,4981	66400	--	33077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С130801-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х4,0 мм	0,0774	113700	--	8800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130801-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х4,0 мм	0,1996	114000	--	22753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,0031	106600	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0109-62-5 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах с коэффициентом надежности по назначению 1,0(вращающаяся лестница)	0,245	28686,82	5605,29	7028	1373	4990	120,00	29
		т		21600	1029,79	5292	252	90	4,42	1
30	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0869	70000	--	6084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0848	59500	--	5046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0032	66400	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С130801-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х4,0 мм	0,0021	113700	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0827	63800	--	5275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-62-7 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /люк, лаз/ в построечных условиях и на производственных базах	0,052	49326,74	16388,64	2565	852	1519	161,00	8
				28980	3479,8	1507	181	90	13,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
36	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0553	63800	--	3530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-1 т.ч. п.3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	153,7	36,52	0,09	5614	14	675	0,02	4
		м2		4,83	0,05	742	8	90	--	--
42	Е0113-26-4 т.ч. п.3.33 К=1,1 к=2 к объему на 2 слоя	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	307,4	210,15	0,05	64600	15	833	0,01	5
		м2		2,99	0,02	920	6	90	--	--
43	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	142,75	64,94	1,84	9270	263	2870	0,11	16
		м2		18,45	0,70	2634	100	105	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**768 020**		**127 823**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**949 594**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**25 829**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**975 423**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**32 189**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**9 754**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 902**				
		Итого с доп.затратами				**1 021 267**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 947 557**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**38 951**				
		Итого с налогами				**1 986 508**				
		НДС 12%				**238 381**				
		Итого с НДС				**2 224 889**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов" Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за апрель от 23.04.2012г.

Локальная смета 7-2

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	37247,15	6,10	0,34	227208	12664	283008	0,04	1490
		м2		5,76	0,13	214544	4842	129	--	28
		Итого прямые затраты по смете:				**227 208**		**283 008**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**540 828**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**14 711**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**555 539**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**18 333**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 555**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 222**				
		Итого с доп.затратами				**581 649**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 109 205**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**22 184**				
		Итого с налогами				**1 131 389**				
		НДС 12%				**135 767**				
		Итого с НДС				**1 267 155**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за апрель от 23.04.2012г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (2-ой резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	700813,02	23806,04	2803	95	309	297,00	1
		км		50400	8993,25	202	36	130	43,92	--
19	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В25 F100 W6	1,9	13955,75	95,97	26516	182	1612	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1466	69	105	0,18	--
20	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,9	662	--	1258	--	--	--	--
взамен п. 28, 29, 30, 31, 32	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	5,1	12384,2	283,24	63159	1445	4441	4,15	21
		м3		722,25	106,99	3683	546	105	0,52	3
		Металлоконструкции								
33	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лист КЖ-6 п.2)	0,2513	13711,47	5475,87	3445	1376	1491	28,90	7
		т		5040	1552,87	1266	390	90	5,46	1
34	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2513	133700	--	33596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров-колпак	4,84	247800	--	1198361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	26,13	100,11	0,12	2616	3	66	0,01	--
		м2		2,77	0,05	72	1	90	--	--
40	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
		1воронка		218,25	2,25	437	5	128	0,01	--
41	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1воронка		135	--	270	--	128	--	--
42	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0144	49326,74	16388,64	710	236	421	161,00	2
		т		28980	3479,8	417	50	90	13,02	--
43	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,0144	59000	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,51	200	--	4902	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,38	35,73	0,02	49	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**1 339 198**		**9 255**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 429 360**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**38 879**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 468 239**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**48 452**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**14 682**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**5 873**				
		Итого с доп.затратами				**1 537 246**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**2 931 528**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**58 631**				
		Итого с налогами				**2 990 159**				
		НДС 12%				**358 819**				
		Итого с НДС				**3 348 978**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов" Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды на 700м3(1 шт)

Акт выполненных работ за апрель от 23.04.2012г.

Локальная смета 6-2-1

Общестроительные работы (1-ый резервуар)

Основание: тип.пр.901-4-63.83
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	700813,02	23806,04	2803	95	309	297,00	1
		км		50400	8993,25	202	36	130	43,92	--
19	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона B25 F100 W6	1,9	13955,75	95,97	26516	182	1612	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1466	69	105	0,18	--
20	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,9	662	--	1258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
взамен п. 28, 29, 30, 31, 32	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	5,1	12384,2	283,24	63159	1445	4441	4,15	21
		м3		722,25	106,99	3683	546	105	0,52	3
		Металлоконструкции								
33	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лист КЖ-6 п.2)	0,2513	13711,47	5475,87	3445	1376	1491	28,90	7
		т		5040	1552,87	1266	390	90	5,46	1
34	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2513	133700	--	33596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров-колпак	т	4,84	247800	--	1198361	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	т	26,13	100,11	0,12	2616	3	66	0,01	--
			м2		2,77	0,05	72	1	90	--	--
40	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм		2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
			1воронка		218,25	2,25	437	5	128	0,01	--
41	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм		2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
			1воронка		135	--	270	--	128	--	--
42	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		0,0144	49326,74	16388,64	710	236	421	161,00	2
			т		28980	3479,8	417	50	90	13,02	--
43	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали		0,0144	59000	--	850	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		24,51	200	--	4902	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,38	35,73	0,02	49	--	5	0,02	--
			м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по смете:					**1 339 198**		**9 255**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 429 360**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**38 879**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 468 239**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**48 452**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**14 682**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**5 873**				
		Итого с доп.затратами				**1 537 246**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**2 931 528**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**58 631**				
		Итого с налогами				**2 990 159**				
		НДС 12%				**358 819**				
		Итого с НДС				**3 348 978**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов" Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за май от 22.05.2012г.

Локальная смета 7-2

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	13292,75	6,10	0,34	81086	4520	101000	0,04	532
		м2		5,76	0,13	76566	1728	129	--	28
2	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой - обыкновенных	5,61	104327,81	1224,31	585361	6869	4239	0,59	3
		га		103,50	482,13	581	2705	129	1,99	11
3	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	3296,9	238,20	27,15	785312	89505	20147	--	--
		м2		--	6,30	--	20770	97	0,02	73
		Итого прямые затраты по смете:				**1 451 759**		**125 385**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 671 773**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**45 472**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 717 246**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**56 669**
Затраты на выслугу лет, 1%	**17 172**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**6 869**
Итого с доп.затратами	**1 797 956**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**3 428 702**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**68 574**
Итого с налогами	**3 497 276**
НДС 12%	**419 673**
Итого с НДС	**3 916 949**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за май от 22.05.2012г.

Локальная смета 4-3

ВЛ-10кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	СПрайс 07.10 ч.1 с.3	Разъединитель РЛНД.1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	1	21199,96	--	21200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут для крепления кронштейнов - Х7, Х8	0,0029	147300	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами - Б5	0,0009	149300	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - РА1, РА2, РА3, РА4, РА5	0,0668	113800	--	7602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3мм - ЗП-1	4,05	29,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-инте рнет 07.10 ч.1 с.1	Изолятор, тип ШФ-20-В								
		кг	4	258,20	--	1033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-инте рнет 07.10 ч.1 с.2	Колпачок К6								
		шт	4	8,75	--	35	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный - ПА								
		100шт	0,09	7100	--	639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км	0,017	25922,88	17030,88	441	290	210	43,70	1
				7650,00	4099,68	130	70	105	15,13	--
11	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2								
		т	0,0035	322100	--	1111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2								
		м	6	208,60	18,60	1252	112	370	0,29	2
				61,00	4,00	366	24	95	0,02	--
13	Ц0108-414-1	Конструкция металлическая для шинопроводов-привод ПРН3								
		т	0,0105	141890,00	17840,00	1490	187	329	158,00	2
				27900,00	5084,94	293	53	95	29,49	--
		Комплектная трансформаторная подстанция								
14	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								
		шт	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
15	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
			1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
16	75-4-33	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	368300	--	368300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	1	261000	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
19	СПрайс ЭнКом	Счетчик СА4-Э714ТХ	1	6729,89	--	6730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление КТП								
20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6
		м		27,50	0,30	1100	12	95	--	--
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116	2,50	1160	25	95	0,01	--
		Итого прямые затраты по смете:				**685 644**		**8 709**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**736 014**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**20 020**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**756 034**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**24 949**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**7 560**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 024**				
		Итого с доп.затратами				**791 567**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 509 519**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**30 190**				
		Итого с налогами				**1 539 709**				
		НДС 12%				**184 765**				
		Итого с НДС				**1 724 474**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. Е. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за май от 22.05.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтр-поглотитель (2-ой)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,33	27,84	26,18	677	637	209	0,01	--
		м3		1,66	7,20	40	175	97	0,03	1
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,73	262,72	--	192	--	217	1,85	1
		м3		262,72	--	192	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,67	6,48	6,48	50	50	16	--	--
		м3		--	2,10	--	16	97	0,01	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,85	134,10	--	114	--	129	0,97	1
		м3		134,10	--	114	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,52	21,55	4,52	184	38	141	0,11	1
		м3		17,03	--	145	--	97	--	--
6	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,8	1968,85	--	7482	--	2229	2,99	11
		м3		477,00	--	1813	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9,9	425,70	14,12	4214	140	1339	0,55	5
		м		100,35	5,29	993	52	128	0,03	--
8	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
9	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
		шт		135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	3,43	22800	--	78204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	568,29	243,37	34097	14602	16125	0,67	40
		шт		106,88	85,08	6413	5105	140	0,34	20
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1228,94	598,40	39326	19149	18354	1,18	38
		шт		195,53	214,16	6257	6853	140	0,91	29
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,84	12000	--	130080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,15	11500	--	105225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100								
		м3	26,11	11100	--	289821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-заделки	5,8	11804,47	86,60	68466	502	3186	3,06	18
		м3		490,50	32,72	2845	190	105	0,16	1
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	51,9	205	--	10640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций -С-1	0,2745	76379,65	422,15	20966	116	2726	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2267	43	118	0,77	--
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-монолитный пояс МП-1	8	12699,77	353,46	101598	2828	6036	3,60	29
		м3		585	133,52	4680	1068	105	0,65	5
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000	--	4160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079	67700	--	5348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,104	67600	--	7030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Итого прямые затраты по смете:					**911 125**		**53 283**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 022 272**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**27 806**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 050 078**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**34 653**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**10 501**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**4 200**				
		Итого с доп.затратами				**1 099 432**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**2 096 617**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**41 932**				
		Итого с налогами				**2 138 549**				
		НДС 12%				**256 626**				
		Итого с НДС				**2 395 175**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за май от 22.05.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтр-поглотитель (1-ый)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,33	27,84	26,18	677	637	209	0,01	--
		м3		1,66	7,20	40	175	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,73	262,72	--	192	--	217	1,85	1
		м3		262,72	--	192	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,67	6,48	6,48	50	50	16	--	--
		м3		--	2,10	--	16	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,85	134,10	--	114	--	129	0,97	1
		м3		134,10	--	114	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,52	21,55	4,52	184	38	141	0,11	1
		м3		17,03	--	145	--	97	--	--
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,8	1968,85	--	7482	--	2229	2,99	11
		м3		477,00	--	1813	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9,9	425,70	14,12	4214	140	1339	0,55	5
		м		100,35	5,29	993	52	128	0,03	--
8	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
9	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
		шт		135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	3,43	22800	--	78204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	568,29	243,37	34097	14602	16125	0,67	40
		шт		106,88	85,08	6413	5105	140	0,34	20
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1228,94	598,40	39326	19149	18354	1,18	38
		шт		195,53	214,16	6257	6853	140	0,91	29
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,84	12000	--	130080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,15	11500	--	105225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100								
			26,11	11100	--	289821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-заделки	5,8	11804,47	86,60	68466	502	3186	3,06	18
		м3		490,50	32,72	2845	190	105	0,16	1
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	51,9	205	--	10640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций -С-1	0,2745	76379,65	422,15	20966	116	2726	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2267	43	118	0,77	--
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-монолитный пояс МП-1	8	12699,77	353,46	101598	2828	6036	3,60	29
		м3		585	133,52	4680	1068	105	0,65	5
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000	--	4160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079	67700	--	5348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,104	67600	--	7030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**911 125**		**53 283**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 022 272**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**27 806**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 050 078**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**34 653**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**10 501**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**4 200**				
		Итого с доп.затратами				**1 099 432**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**2 096 617**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**41 932**				
		Итого с налогами				**2 138 549**				
		НДС 12%				**256 626**				
		Итого с НДС				**2 395 175**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 22.06.2012г.

Локальная смета 2-9

Сборный водовод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	6883,12	289,15	289,15	1990254	1990254	1245992	-	-
		м3		-	186,62	-	1284528	97	0,86	5919
		Итого по разделу 1				**1 990 254**		**1 245 992**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
54	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,80	8287,75	-	14918	-	18796	51,5	93
		км		8032,50	-	14459	-	130	-	-
		Итого по разделу 2				**14 918**		**18 796**		
		Итого прямые затраты по смете:				**2 005 172**		**1 264 788**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**3 466 158**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**94 279**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 560 437**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**117 494**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**35 604**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**14 242**				
		Итого с доп.затратами				**3 727 778**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**7 108 872**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**142 177**				
		Итого с налогами				**7 251 050**				
		НДС 12%				**870 126**				
		Итого с НДС				**8 121 176**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта -

Акт выполненных работ за июнь от 22.06.2012г.

Локальная смета 2-1

Напорный водовод. Корректировка (остаточные работы)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
88	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	4,19	10651,88	-	44631	-	52455	61,8	259
		км		9630	-	40350	-	130	-	-
		Итого по разделу 2				**44 631**		**52 455**		
		Итого прямые затраты по смете:				**44 631**		**52 455**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**102 911**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 799**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**105 710**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 488**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 057**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**423**				
		Итого с доп.затратами				**110 679**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**211 064**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 221**				
		Итого с налогами				**215 286**				
		НДС 12%				**25 834**				
		Итого с НДС				**241 120**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 6-3-1 (включаемые)

Общестроительные работы (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	133,67	27,84	26,18	3721	3499	1149	0,01	1
		м3		1,66	7,20	222	962	97	0,03	4
2	E101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,27	218,93	--	716	--	809	1,54	5
		м3		218,93	--	716	--	113	--	--
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	161,15	134,10	--	21610	--	24420	0,89	143
		м3		134,10	--	21610	--	113	--	--
4	E101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	434,5	32,26	30,77	14017	13370	4113	0,01	4
		м3		1,42	8,34	617	3624	97	0,03	13
5	E010333-A3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	760,38	35,53	35,53	27016	27016	5406	--	--
		т		--	7,11	--	5406	100	0,15	114
6	E101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)	426,83	6,48	6,48	2766	2766	869	--	--
		м3		--	2,10	--	896	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	434,5	3,20	3,20	1390	1390	438	--	--
		м3		--	1,04	--	452	97	--	--
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	425,98	21,55	4,52	9180	1925	7037	0,11	47
		м3		17,03	--	7254	--	97	--	--
9	Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	396,16	172,69	1981	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
10	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	568,29	243,37	17049	7301	8062	0,67	20
		шт		106,88	85,08	3206	2552	140	0,34	10
11	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	19	1228,94	598,40	23350	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,71	12000	--	68520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,22	11500	--	60030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	15,45	11100	--	171495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3							
			103,04	245,44	3,82	25290	394	4716	0,21	22
			м2	37,35	1,44	3849	148	118	0,01	1
16	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	2,85	29600	--	84360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		Итого прямые затраты по смете:				**532 491**		**68 874**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами								**637 447**
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%								**17 339**
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**654 785**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%								**21 608**
		Затраты на выслугу лет, 1%								**6 548**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%								**2 619**
		Итого с доп.затратами								**685 560**
		Итого в текущих ценах (к-1,907)								**1 307 363**
		Налоги, сборы, платежи (2%)								**26 147**
		Итого с налогами								**1 333 511**
		НДС 12%								**160 021**
		Итого с НДС								**1 493 532**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтр-поглотитель (1-ый)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,7	245,44	3,82	22752	354	4243	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3462	133	118	0,01	1
27	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1655,19	387,22	4966	1162	1929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
51	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-приямок	0,2	12212,47	86,6	2442	17	110	3,06	1
		м3		490,5	32,72	98	7	105	0,16	--
52	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок-МН-5	0,0175	104808,57	2434,57	1832	43	804	170,00	3
		т		31950	920,25	558	16	140	4,49	--
53	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков-решетка Р-1	0,024	177794,6	1941,97	4267	47	218	42,30	1
		т		6975	726,75	167	17	118	3,55	--
54	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,8	11306,17	66,01	54270	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
55	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	23,94	295,29	9,95	7069	238	1276	0,27	6
		м2		39,6	3,74	948	90	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	95,76	53,2	0,67	5094	64	210	0,01	1
				1,53	0,25	147	24	123	--	--
		м2								
		Итого прямые затраты по смете:				**102 692**		**9 902**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**119 350**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 246**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**122 596**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**4 046**
Затраты на выслугу лет, 1%	**1 226**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**490**
Итого с доп.затратами	**128 358**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**244 779**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 896**
Итого с налогами	**249 674**
НДС 12%	**29 961**
Итого с НДС	**279 635**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 7-6

Ограждение территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	53,42	218,93	--	11695	--	13216	1,54	82
		м3		218,93	--	11695	--	113	--	--
2	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-ФМ-1, ФМ-2	53,42	12935,75	95,97	691028	5127	45322	4,90	262
		м3		771,75	36,25	41227	1936	105	0,18	10
3	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек	18,9	9621,19	2032,21	181840	38409	57887	17,30	327
		т		3015	388,13	56984	7336	90	1,56	29
4	C12021-117	Стойки фахверка- забора	18,9	113100	--	2137590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,954	13864,97	4022,39	54822	15905	36162	56,50	316
		т		9090	1071,86	35942	4238	90	3,81	21
6	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,954	1333,5	312,12	5273	1234	2418	2,96	316
		т		679,5	--	2687	--	90	--	--
7	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,954	114900	--	454315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
			430	330,53	125,09	142128	53789	67237	0,94	316
		м2		144	29,74	61920	12788	90	0,10	21
9	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	430	1190	--	511700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**4 190 391**		**222 242**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 677 391**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**127 225**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 804 616**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**158 552**
Затраты на выслугу лет, 1%	**48 046**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**19 218**
Итого с доп.затратами	**5 030 432**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**9 593 035**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**191 861**
Итого с налогами	**9 784 895**
НДС 12%	**1 174 187**
Итого с НДС	**10 959 083**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтр-поглотитель (2-ой)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,7	245,44	3,82	22752	354	4243	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3462	133	118	0,01	1
27	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1655,19	387,22	4966	1162	1929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
51	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-приямок	0,2	12212,47	86,6	2442	17	110	3,06	1
		м3		490,5	32,72	98	7	105	0,16	--
52	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок-МН-5	0,0175	104808,57	2434,57	1832	43	804	170,00	3
		т		31950	920,25	558	16	140	4,49	--
53	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков-решетка Р-1	0,024	177794,6	1941,97	4267	47	218	42,30	1
		т		6975	726,75	167	17	118	3,55	--
54	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,8	11306,17	66,01	54270	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
55	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	23,94	295,29	9,95	7069	238	1276	0,27	6
		м2		39,6	3,74	948	90	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	95,76	53,2	0,67	5094	64	210	0,01	1
		м2		1,53	0,25	147	24	123	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**102 692**		**9 902**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**119 350**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 246**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**122 596**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**4 046**
Затраты на выслугу лет, 1%	**1 226**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**490**
Итого с доп.затратами	**128 358**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**244 779**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 896**
Итого с налогами	**249 674**
НДС 12%	**29 961**
Итого с НДС	**279 635**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 6-3-1 (включаемые)

Общестроительные работы (2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	133,67	27,84	26,18	3721	3499	1149	0,01	1
		м3		1,66	7,20	222	962	97	0,03	4
2	E101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,27	218,93	--	716	--	809	1,54	5
		м3		218,93	--	716	--	113	--	--
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	161,15	134,10	--	21610	--	24420	0,89	143
		м3		134,10	--	21610	--	113	--	--
4	E101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	434,5	32,26	30,77	14017	13370	4113	0,01	4
		м3		1,42	8,34	617	3624	97	0,03	13
5	E010333-A3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	760,38	35,53	35,53	27016	27016	5406	--	--
		т		--	7,11	--	5406	100	0,15	114
6	E101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)	426,83	6,48	6,48	2766	2766	869	--	--
		м3		--	2,10	--	896	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	434,5	3,20	3,20	1390	1390	438	--	--
		м3		--	1,04	--	452	97	--	--
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	425,98	21,55	4,52	9180	1925	7037	0,11	47
		м3		17,03	--	7254	--	97	--	--
9	Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	396,16	172,69	1981	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
10	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	568,29	243,37	17049	7301	8062	0,67	20
		шт		106,88	85,08	3206	2552	140	0,34	10
11	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	19	1228,94	598,40	23350	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,71	12000	--	68520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,22	11500	--	60030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	15,45	11100	--	171495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	103,04	245,44	3,82	25290	394	4716	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3849	148	118	0,01	1
16	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	2,85	29600	--	84360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**532 491**		**68 874**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**637 447**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**17 339**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**654 785**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**21 608**
Затраты на выслугу лет, 1%	**6 548**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 619**
Итого с доп.затратами	**685 560**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 307 363**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**26 147**
Итого с налогами	**1 333 511**
НДС 12%	**160 021**
Итого с НДС	**1 493 532**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	476,31	27,84	26,18	13258	12467	4094	0,01	5
		м3		1,66	7,2	791	3429	97	0,03	12
2	E0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,34	423,9	--	3533	--	3993	2,80	23
		м3		423,9	--	3533	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	285,12	6,48	6,48	1847	1847	582	--	--
		м3		--	2,1	--	600	97	0,01	2
4	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	285,12	3,2	3,2	912	912	287	--	--
		м3		--	1,04	--	296	97	--	1
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,68	134,1	--	4248	--	4801	0,97	31
		м3		134,1	--	4248	--	113	--	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,12	21,55	4,52	6143	1288	4710	0,11	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	--	4856	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	316,8	3,79	3,24	1202	1028	492	--	1
				0,48	1,12	152	355	97	--	1
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**31 143**		**18 959**		
		Раздел 2. Фундаменты								
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,12	1678,2	97,07	1885	109	197	0,78	1
				112,5	36	126	40	118	0,18	--
		м3								
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	46	396,16	172,69	18223	7944	8790	0,48	22
				76,28	60,21	3509	2770	140	0,24	11
		шт								
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	39	568,29	243,37	22163	9492	10481	0,67	26
				106,88	85,08	4168	3318	140	0,34	13
		шт								
11	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	23	1228,94	598,4	28266	13763	13192	1,18	27
				195,53	214,16	4497	4926	140	0,91	21
		шт								
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	12,6	12000	--	151140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,35	11500	--	119002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,75	11100	--	208070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-монолитные заделки	2,74	11804,47	86,6	32344	237	1505	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1344	90	105	0,16	--
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	44,44	205	--	9110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	44,44	142	--	6310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	91,16	245,44	3,82	22374	348	4173	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3405	131	118	0,01	1
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	19,13	340	4,19	6504	80	1346	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1110	30	118	0,01	--
20	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	19,13	819,91	11,21	15685	214	806	0,20	4
		м2		31,5	4,21	603	81	118	0,02	--
21	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	2,8	2717,22	45,33	7608	127	903	1,66	5
		м		290,25	16,97	813	48	105	0,08	--
22	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0007	389868,27	1984,82	273	1	34	270,00	--
		км		45900	749,25	32	1	105	3,66	--
23	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,7	1240,75	20,8	869	15	102	0,73	1
		м		130,5	7,79	91	5	105	0,04	--
	Итого прямые затраты по разделу 2					**649 826**		**41 529**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены								
29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м - цоколь	7,59	10339,84	335,84	78448	2548	7393	4,54	34
		м3		699,75	126	5309	956	118	0,61	5
30	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	68,89	10262,19	266,56	706993	18364	74262	5,07	349
		м3		814,5	99	56113	6820	118	0,49	34
31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м - парапет	8,51	10339,84	335,84	87992	2858	8292	4,54	39
		м3		699,75	126	5955	1072	118	0,61	5
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	399,40	250,96	399	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	38	111,81	66,43	4249	2524	2538	0,15	6
		шт		23,85	23,85	906	906	140	0,11	4
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,15	28100	--	32399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**910 480**		**92 792**		
		Раздел 4. Перекрытие								
35	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1628,58	373,54	9771	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
36	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	53,37	1730	--	92330	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	53,37	-45	--	-2402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	14,24	2950	--	42008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
		м2	14,24	45	--	641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**142 348**		**5 047**		

Раздел 8. Полы

		Тип 1 - 51,66 м2								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	51,66	103,46	2,62	5345	135	731	0,07	4
				10,51	0,99	543	51	123	--	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	4,13	11542,68	--	47704	--	2882	3,66	15
				567	--	2343	--	123	--	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	51,66	291,87	9,95	15078	514	3555	0,36	18
				52,2	3,74	2697	193	123	0,02	1
74	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	51,66	340,45	18,42	17588	952	5900	0,42	21
				85,95	6,91	4440	357	123	0,03	2
75	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
		м2	51,66	232,19	9,05	11995	468	3447	0,25	13
				50,85	3,4	2627	176	123	0,02	1
		Итого прямые затраты по разделу 8				**97 710**		**16 515**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете:				**1 831 507**		**174 842**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**2 126 730**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**57 847**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 184 577**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**72 091**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**21 846**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**8 738**				
		Итого с доп.затратами				**2 287 252**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**4 361 790**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**87 236**				
		Итого с налогами				**4 449 026**				
		НДС 12%				**533 883**				
		Итого с НДС				**4 982 909**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Водонапорная стальная башня системы Рожновского емк. 50 м3 высотой 18 м (1 шт)

Акт выполненных работ за июль от 20.07.2012г.

Локальная смета 6-4

Водонапорная стальная башня

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Башня								
1	E101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32	23,36	22,08	747	707	212	0,01	--
		м3		1,28	5,56	41	178	97	0,02	1
2	E101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
3	E101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,2	122,18	--	2224	--	2513	0,89	16
		м3		122,18	--	2224	--	113	--	--
4	E101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы для обвалования	15,8	122,18	--	1930	--	2181	0,89	14
		м3		122,18	--	1930	--	113	--	--
5	E0101-17-8 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	180,15	34,11	32,62	6144	5876	1794	0,01	2
		м3		1,42	8,85	256	1594	97	0,03	5
6	E010333-A2- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обваловки	333,28	28,6	28,6	9532	9532	1906	--	--
		т		--	5,72	--	1906	100	0,12	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обвалования	180,15	9,24	9,24	1665	1665	524	--	--
				--	3	--	541	97	0,01	2
		м3								
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	180,15	21,55	4,52	3882	814	2976	0,11	19
				17,03	--	3068	--	97	--	--
		м3								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,56	260,86	9,95	3276	125	864	0,36	4
				52,2	3,74	656	47	123	0,02	--
		м2								
14	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	18,9	12587,06	257,71	237896	4871	14411	4,05	77
				634,5	91,69	11992	1733	105	0,40	7
		м3								
15	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,095	63500	--	6033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0996	70437,87	304,24	7012	30	1023	58,00	6
				9675	114,75	963	11	105	0,56	--
		1т								

Итого прямые затраты по разделу 1 **280 779** **28 899**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого прямые затраты по смете:	**280 779**	**28 899**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**328 259**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**8 929**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**337 187**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**11 127**	
Затраты на выслугу лет, 1%	**3 372**	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 349**	
Итого с доп.затратами	**353 035**	
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**673 238**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 465**	
Итого с налогами	**686 703**	
НДС 12%	**82 404**	
Итого с НДС	**769 107**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: зав. сектором ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района К. М. Нурбай

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты								
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	-19,13	340	4,19	-6504	-80	-1346	0,38	-7
		м2		58,05	1,58	-1110	-30	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**-6 504**		**-1 346**		
		Раздел 4. Перекрытие								
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	14,24	45	--	641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	30	480,18	24,15	14405	724	7591	1,03	31
		шт		171,90	8,83	5157	265	140	0,04	1
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,28	22800	--	6384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0414	93997,62	304,24	3895	13	1444	198,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075	114,75	1371	5	105	0,56	--
43	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см /парапета/	8,4	1950	--	16380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	33,6	-45	--	-1512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,12	22400	--	2688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,156	13864,97	4022,39	2163	627	1427	56,50	9
		т		9090	1071,86	1418	167	90	3,81	1
47	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,156	114900	--	17924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5	24,84	0,02	112	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**63 080**		**10 479**		
		Раздел 8. Полы								
		Тип 1 - 51,66 м2								
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	-4,13	11542,68	--	-47704	--	-2882	3,66	-15
		м3	2,6	567	--	-2343	--	123	--	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-51,66	291,87	9,95	-15078	-514	-3555	0,36	-18
		м2		52,2	3,74	-2697	-193	123	0,02	-1
74	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	-51,66	340,45	18,42	-17588	-952	-5900	0,42	-21
				85,95	6,91	-4440	-357	123	0,03	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	-51,66	232,19	9,05	-11995	-468	-3447	0,25	-13
		м2		50,85	3,4	-2627	-176	123	0,02	-1
		Итого прямые затраты по разделу 8				**-92 365**		**-15 784**		
		Раздел 9. Внутренняя отделка - лист АС-5								
82	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	165,09	364,43	4,07	60163	671	23688	0,74	122
		м2		135,68	0,97	22399	160	105	0,05	9
83	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	65,46	146,25	1,42	9574	93	4940	0,45	29
		м2		71,33	0,54	4669	35	105	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 9				**69 737**		**28 628**		
		Раздел 10. Разное								
		Монорельс								
96	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	9,73	3471,82	724,23	33781	7047	4479	1,47	14
		м		240,75	270,7	2342	2634	90	1,08	11
97	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	6,9	32,52	0,05	224	--	36	0,03	--
		м2		5,81	0,02	40	--	90	--	--
98	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,8	24,84	0,02	343	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	57	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 10				**34 348**		**4 567**		
		Итого прямые затраты по смете:				**68 296**		**26 544**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-8-1 (включаемые)

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Кровля								
1	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,58	10369,79	169,49	37124	607	6106	9,47	34
		м3		1642,50	63	5880	226	100	0,31	1
2	Е0126-33-4	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок - стаканов для крепления крышного вентилятора	0,14	13781,22	191,02	1929	27	406	16,20	2
		м3		2830,50	72	396	10	100	0,35	--
3	Е0110-14-1	Установка стропил	1,46	21435,43	334,28	31296	488	6173	22,10	32
		м3		3397,50	126,00	4960	184	120	0,62	1
4	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,305	26329,97	309,62	8031	94	940	13,80	4
		м3		2452,50	117,00	748	36	120	0,57	--
5	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,81	22541,72	316,57	40801	573	7834	22,50	41
		м3		3487,50	119,25	6312	216	120	0,58	1
6	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,58	573,75	28,11	2051	100	576	0,78	3
		м3		123,75	10,58	442	38	120	0,05	--
7	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	14,78	700,70	5,48	10356	81	1529	0,53	8
		м2		84,15	2,07	1244	31	120	0,01	--
8	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	19,5	653,43	4,64	12742	90	1400	0,36	7
		м2		58,05	1,76	1132	34	120	0,01	--
9	Е0110-5-1	Установка контррейки под кровлю	0,162	22541,72	316,57	3652	51	701	22,50	4
				3487,50	119,25	565	19	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам								
			78,16	131,98	0,55	10315	43	626	0,04	3
		м2		6,48	0,20	506	16	120	--	--
11	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	78,16	12,58	0,99	983	77	1113	0,07	5
		м2		11,59	0,38	906	30	119	--	--
12	СПрайс ТДС	Стоимость паропроницаемой подкровельной пленки	82,06	122,31	--	10037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством + профлист	78,16	1801,09	8,20	140773	641	25674	1,71	134
		м2		272,95	3,08	21334	241	119	0,02	1
		Итого прямые затраты по разделу 5				**310 090**		**53 078**		
		Итого прямые затраты по смете:				**310 090**		**53 078**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**485 488**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**13 205**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**498 694**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**16 457**
Затраты на выслугу лет, 1%	**4 987**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 995**
Итого с доп.затратами	**522 132**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**995 706**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 914**
Итого с налогами	**1 015 621**
НДС 12%	**121 874**
Итого с НДС	**1 137 495**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтр-поглотитель (1-ый)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,6	2717,22	45,33	1630	27	236	1,66	1
		м		290,25	16,97	174	10	128	0,08	--
21	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,6	1240,75	20,8	744	12	106	0,73	--
		м		130,5	7,79	78	5	128	0,04	--
29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	37,26	220,11	15,94	8201	594	1801	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1291	222	119	0,03	1
45	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1937,56	924,97	1938	925	1574	4,83	5
		шт		807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
46	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	15500	--	4650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,8	2874,92	1856,11	2300	1485	1580	4,93	4
		м3		812,93	597,97	650	478	140	2,37	2
58	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,96	4570	--	13527	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**32 990**		**5 297**		

Локальная смета 6-3-1 (включаемые)

Общестроительные работы (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	-93,35	134,1	--	-12518	--	-14146	0,89	-83
		м3		134,1	--	-12518	--	113	--	--
17	Е0112-1-5	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	47,74	42,86	18,33	2046	875	1783	0,14	7
		м2		24,5	6,86	1171	327	119	0,03	1
18	Спрайс ТОО ТДС от 13.01.10 г.Костанай стр. 12	Стоимость бикроста ХПП, ОПП, СПП	3,4	1744,01	--	5930	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс ТОО ТДС от 13.01.10 г.Костанай стр. 12	Стоимость бикроста ХКП, ОКП	4,9	1472,22	--	7214	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	47,74	220,11	15,94	10508	761	2307	0,24	11
		м2		34,7	5,96	1654	285	119	0,03	1
		Итого прямые затраты по смете:				**13 179**		**-10 055**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**43 896**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**1 194**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**45 090**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**1 488**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**451**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**180**				
		Итого с доп.затратами				**47 209**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**90 028**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**1 801**				
		Итого с налогами				**91 828**				
		НДС 12%				**11 019**				
		Итого с НДС				**102 848**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "Костанайсельхоз-водопроводстрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

верно согласно подлинника.

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 3-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43,55	27,84	26,18	1212	1140	374	0,01	1
		м3		1,66	7,20	72	314	97	0,03	1
2	E0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,76	423,9	--	322	--	364	2,80	2
		м3		423,9	--	322	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37,08	6,48	6,48	240	240	76	--	--
		м3		--	2,10	--	78	97	0,01	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,12	134,1	--	552	--	624	0,97	4
		м3		134,1	--	552	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,08	21,55	4,52	799	167	613	0,11	4
		м3		17,03	--	631	--	97	--	--
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	41,2	3,79	3,24	156	134	64	--	--
				0,48	1,12	20	46	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3 281**		**2 115**		
		Раздел 2. Фундаменты								
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,34	1678,2	97,07	2249	130	235	0,78	1
		м3		112,5	36	151	48	118	0,18	--
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	396,16	172,69	1585	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	24	568,29	243,37	13639	5841	6450	0,67	16
		шт		106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8
10	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1228,94	598,40	17205	8378	8030	1,18	17
		шт		195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
11	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,86	12000	--	10320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	8,29	11500	--	95300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	10,19	11100	--	113065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-монолитные заделки	2,36	11804,47	86,60	27859	204	1297	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1158	77	105	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	23,65	205	--	4848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,43	245,44	3,82	596	9	111	0,21	1
		м2		37,35	1,44	91	3	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**286 665**		**16 887**		
		Раздел 3. Стены и перегородки								
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м - цоколь	5,45	11441,84	335,84	62358	1830	5310	4,54	25
		м3		699,75	126,00	3814	687	118	0,61	3
		Итого прямые затраты по разделу 3				**62 358**		**5 310**		
		Итого прямые затраты по смете:				**352 304**		**24 312**		

Локальная смета 3-1-1 (включаемые)

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты								
1	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1228,94	598,40	4916	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
2	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,098	11500	--	1127	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	4,21	11100	--	46731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,2	245,44	3,82	10358	161	1932	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1576	61	118	0,01	--
5	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом	21,78	866,11	11,21	18864	244	918	0,20	4
		м2		31,50	4,21	686	92	118	0,02	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**81 996**		**5 144**		
		Итого прямые затраты по смете				**81 996**		**5 144**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**491 582**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**13 371**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**504 953**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**16 663**
Затраты на выслугу лет, 1%	**5 050**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 020**
Итого с доп.затратами	**528 685**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 008 203**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**20 164**
Итого с налогами	**1 028 367**
НДС 12%	**123 404**
Итого с НДС	**1 151 771**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

верно согласно расценкам

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Водонапорная стальная башня системы Рожновского емк. 50 м3 высотой 18 м (1 шт)

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 6-4

Водонапорная стальная башня

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Башня								
6	Е010333-А2- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обваловки	-333,28	28,6	28,6	-9532	-9532	-1906	--	--
		т		--	5,72	--	-1906	100	0,12	-40
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обвалования	-180,15	9,24	9,24	-1665	-1665	-524	--	--
		м3		--	3	--	-541	97	0,01	-2
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	-180,15	21,55	4,52	-3882	-814	-2976	0,11	-19
		м3		17,03	--	-3068	--	97	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**-15 079**		**-5 406**		
		Итого прямые затраты по смете:				**-15 079**		**-5 406**		