ДОГОВОР
о государственных закупках работ №31

с. Миялы **«28» «апрель» 2014 года**

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице временно исполняющий обязанности руководителя Д.Нигметова, действующего на основании Положения №34-1915-06-ММ от 07.12.2012 года, с одной стороны и **ТОО «Тоби»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **М.Рахметова**, действующего на основании Устава с другой стороны, (далее - Стороны) на основании Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. (далее-Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса по государственным закупок работ №669043-2 от «17» апрель 2014 года по лоту №1 «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области», заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик-Администратор бюджетной программы 467-"Отдел строительства района"(города областного значения), программа 006-"Развитие системы водоснабжения и водоотведения", подпрограмма 015- "За счет местного бюджета", по специфике 431- «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 50 015 840 (пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге 00 тиын, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области именуемое в дальнейшем «Работа».

1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Вышеуказанная Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания, сводного сметного расчета и графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – **ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»**;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – **ТОО «Тоби»**;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов,

обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Цена Договора, порядок и условия платежа.

2.1. Общая стоимость договора составляет – **50 015 840 (пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге 00 тиын.** Из них 2014 году предусмотрено – **26 699 195 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяча сто девяносто пять) тенге 60 тиын**. Оставшаяся сумма в размере **23 316 644 (пятьдесят четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяча восемьсот двадцать два) тенге 40 тиын** переходит на 2015 год.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего договора, включается НДС, налоги, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3 Заказчик производит оплату в соответствии с **графиком финансирования работ** (Приложение 1) после ежемесячного представления актов выполненных работ согласно установленной формы (форма № 2В «Акт выполненных работ», форма №3 «Справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ»), принятых и подписанных Заказчиком, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.

2.4. Окончательная оплата в размере 10% в сумме **5 001 584 (пять миллионов одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) тенге 00 тиын** по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору согласно Акта Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию в установленной форме не позднее 30 числа текущего месяца.

2.5. В случаях, если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в срок 4 месяцев после начало работы.

3.2. Моментом начала выполнения работ считается дата регистрации настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

3.3. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком).

3.4. Подрядчик все работы выполняет в пределах предусмотренного финансирования и строго в соответствии с нормами и требованиями технической документации.

3.5. Подрядчик не позднее, чем за месяц до намеченного срока завершения работ извещает Заказчика для определения готовности объекта для предъявления государственной приемочной комиссии. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

3.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию).

3.7. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

3.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику сведения о расходовании выделенных средств по установленной форме отчетности (форма №2В, №3, реестр выполненных работ).

3.9. Основанием для оплаты является подписанная обеими сторонами форма отчетности (форма №2В,№3,реестр выполненных работ).

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику сметную документацию на строительство объекта.

4.1.2. Осуществлять технический надзор за выполнением и качеством работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями и стандартами,

применяемыми в строительстве на территории Республики Казахстан.

4.1.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.

4.1.4. Принять завершенный строительством Объект в гарантийную эксплуатацию, о чем подписывает с Подрядчиком Акт о сдаче-приемке Объекта в гарантийную эксплуатацию.

4.1.5. Совместно с Подрядчиком передать законченный строительством Объект на баланс Балансодержателя.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором

4.2.2. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 30-ти дней с даты регистраций настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик использует непригодные или бывшие в употреблениях материалы и оборудование на объектах;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

6) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

4.2.3. В любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в полном объеме и в срок, предусмотренные Договором.

4.3.2. Сдать Заказчику Объект в постоянную эксплуатацию после приемки объекта государственной приемочной комиссией, согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

4.3.3 По указанию Заказчика, незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и т.п. и произвести их замену, если их качество не соответствует ранее согласованным показателям или требованиям стандартов и нормативов Республики Казахстан.

4.3.4. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.4 Подрядчик имеет право:

4.4.1. Сдать Объект досрочно по соглашению с заказчиком;

4.4.2 Требовать от Заказчика исполнения условий договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В течение 10 рабочих дней заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% от общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на депозитный счет Заказчика либо банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора до конца исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.

5.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств, вытекающих из Договора.

6. Устранение некачественно выполненных работ.

6.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет своих средств устранить замечания в рамках договора без изменения графика строительства Объекта.
6.2. В случае, если Подрядчик не устранит в согласованные сроки некачественно выполненные работы, то Заказчик имеет право приостановить платежи, относящиеся к этим видам, до тех пор, пока они не будут полностью исправлены.

7. Журнал производства работ.

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика.
7.2. Подрядчик обязан в срок до 10 дней принять меры для устранения отмеченных Заказчиком в журнале недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

8. Гарантии.

8.1. Подрядчик гарантирует:
- что все материалы, применяемые при строительстве объекта, отвечают санитарно-экологическим нормам, действующим в Республике Казахстан;
- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренных проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, в сроки, определенные Заказчиком;
- высокое качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.2 Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт на весь срок гарантийной эксплуатации Объекта.
8.3 **Срок гарантийной эксплуатации Объекта составляет 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта в эксплуатацию**. Срок гарантийного периода эксплуатации объекта или отдельных его частей продлевается на время, в течение которого будут исправлены значительные дефекты, выявленные в ходе эксплуатации и подтвержденные документально (акт осмотра, письмо Заказчика, эксплуатирующей организации).
8.4 Если в течение гарантийного периода выявится, что определенные работы или отдельные единицы технологического оборудования или объекта в целом при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Декларационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, даты обнаружения и устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в кратчайшее время.
8.5 Если Подрядчик в течение срока, указанного в Декларационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в принятом Подрядчиком Декларационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование или устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм за счет Подрядчика.
8.6 Предельный срок для извещения Подрядчика об обнаруженных Заказчиком скрытых недостатках составляет 2 года, а в отношении работ, связанных со зданиями и

сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Подрядчиком – 2 года со дня приемки работ.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнений, землетрясений и др. стихийных бедствий, военных столкновений, чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, дорог, забастовки, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 4 месяцев, то представители сторон подпишут документ о взаимоприемлемом решении и урегулировании вопроса по понесенным затратам.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких неофициальных переговоров Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Согласно ст. 34 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебные споры между сторонами подсудны суду по месту нахождения Заказчика.

11. Заключительные положения.

11.1. Внесение изменения в договор о государственных закупках работ при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается только указанных в Правилах осуществления государственных закупок, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623, случаях.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии составления их в письменной форме и подписания Сторонами. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика.

11.3 Официальные отношения между Заказчиком и Подрядчиком, касающиеся вопросов строительства Объекта имеют силу только в письменном виде.

12. Срок действия Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу после их обязательной регистрации в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамента Казначейства Атырауской области и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами до 31 декабря 2015 года.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»	**ТОО «Тоби»**
Адрес: с.Миялы ул.Абая,4	Адрес: г.Уральск, Промзона Желаево 25/2
Телефон: +7 (71238) 2-12-85	Тел: 8 (7112) 23-00-10
БИК KKMFKZ2A	БИК: KCJBKZKX
БИН 050340007076	БИН: 010640005668
ИИК KZ70070103KSN1506000	ИИК: KZ648560000000124068
ГУ Комитет казначейства МФ РК	АО «БанкЦентрКредит»
Временно и.о. Руководителя отдела	**Директор**
_____Д.Нигметов	_____М.Рахметов
М.П.	М.П.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

«Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» су құбыры құрылысын қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

Жангелдин ауылы «6» қараша 2014 жыл
(объектінің орналасқан жері)

Қызылқоға ауданы әкімінің 2014 жылғы 14 қазандағы №290 өкімімен тағайындалған
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Жергілікті атқарушы органының өкілі :
Әжіғалиев Бекнур Бақтыбайұлы - Қызылқоға ауданы әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы.
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты,)

Мұхаметқалиұлы Қуаныш – Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары (келісім бойынша)
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия мүшелері:
Әбдіғалиев Әсет Сәуірбайұлы – Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Рахметов Мендігали Нұржанұлы - «Тоби» ЖШС-нің директоры, бас мердігер(келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асауова Шолпан Молдашқызы – Қызылқоға аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының уақытша міндетін атқарушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Әжіғалиева Жанар Нәренқызы – Қызылқоға аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Урбисинов Габит Зинелұлы – ЖК«Урбисинов Г.З.», техникалық бақылаушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Карин Айбол Мақсотұлы – Қызылқоға аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Махамбет Сүйеугали Сисенұлы – Қызылқоға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Исимгалиев Марат Исимгалиұлы — «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-ның директоры, бас жобалаушы (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі» ММ-сі

(ұйымның атауы)

Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жангелдин ауылы мекен жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

жаңадан салынған «Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «08» шілдедегі №11 Жангелдин ауылдық округі әкімінің жерге тиісті

(шешім шығарған органның атауы)

құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «23» мамырдағы №348 рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Тоби» ЖШС-гі

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: Қосалқы мердігер тартылған жоқ

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-гі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы жұмыс жобасы, сметалық құжаттама, түсіндірме жазба, жобаның төлқұжаты,

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен Қосалқы мердігер тартылған жоқ (ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №11-СД, №11-ПЗ, №11-НВ,
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жеке жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Атыраумемсараптама» ЕМК-ның Атырау облысы бойынша филиалы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші, (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «29» наурыз №05-0078/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: 12 мамыр 2014 жыл;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы: 12 қыркүйек 2014 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы: 4 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – 4 ай
нақты – 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Исполнительная документация, акт скрытие работы, журналы на производственные, бетонные, сварочные работы, акты опрессовки и дезинфекции трубопроводов, протколы испитания на трубопроводы и др. исп.акты, сертификаты, согласованные письма.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы, HDPE100 SDR27,6 диаметрі 110,32 мм	км	9,929		9,929	9,929
Құдық д1,5м	дана	62		62	62
Су есептегіш құралы	дана	163		163	163

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: : «Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» - 9929 м, оның ішінде д110мм – 4620 м, д32мм – 5300 м.

12. Объектіде жобала көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: орындалды
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 53 380,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 44 388,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны барлығы 50 015,84 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 44 657,0 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Әжіғалиев Б. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:

Мұхаметқалиұлы Қ. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Асауова Ш. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әжіғалиева Ж. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдіғалиев Ә. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Урбисинов К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Карин А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Махамбет С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Исимғалиев М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Рахметов М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Счет-фактура № 00000000026 от 16.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 28.04.2014года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области Лот №5	шт		7 208 928,57	7 208 928,57	12%	865 071,43	8 074 000,00		
Всего по счету:					**7 208 928,57**		**865 071,43**	**8 074 000,00**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бөлім басшысының уақытша м.а. Д. Бозтменов

Счет-фактура № 00000000017 от 17.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 28.04.2014года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области Лот №5	шт		4 806 250,00	4 806 250,00	12%	576 750,00	5 383 000,00		
Всего по счету:					**4 806 250,00**		**576 750,00**	**5 383 000,00**		

Дир тор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000054 от 21.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 31 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области	шт		4 291 792,86	4 291 792,86	12%	515 015,14	4 806 808,00		
Всего по счету:					**4 291 792,86**		**515 015,14**	**4 806 808,00**		

Руководитель организации Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И. о. руководителя
отдела стр-ва: А. Абдигалиев

Счет-фактура № 00000000043 от 06.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 31 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области	шт		11 016 875,00	11 016 875,00	12%	1 322 025,0	12 338 900,0		
Всего по счету:					**11 016 875,00**		**1 322 025,0**	**12 338 900,0**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И.о. руководителя отдела строительства! А. Абдигалиев

Счет-фактура № 00000000037 от 15.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору №31 от 28.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области	шт		5 509 764,64	5 509 764,64	12%	661 171,76	6 170 936,40		
Всего по счету:					**5 509 764,64**		**661 171,76**	**6 170 936,40**		

Директор: Рахметов М. Н.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП
ТОО "Тоби"
БИН 010640005668

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Утешева А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И.о. руководителя отдела строительства А. Абдиталиев

Счет-фактура № 00000000032 от 05.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 28.04.2014года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области	шт		7 854 506,79	7 854 506,79	12%	942 540,81	8 797 047,60		
Всего по счету:					**7 854 506,79**		**942 540,81**	**8 797 047,60**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И.о. руководителя отдела строительства А. Абдигалиев

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"	50 015 840,00	50 015 840,00			
2	В т. ч. за месяц		4 806 808,00			
3	в том числе НДС 12%		515 015,00			
4	Итого за месяц		4 806 808,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		4 806 808,00			

Сумма прописью к оплате (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч восемьсот восемь тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"

М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 7

выполненных работ за ноябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
		шт		288,00	13,50	864	41	130	0,07	–
		Колодец-1,5								
2	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,77	18953,55	2104,76	128349	14253	26287	13,90	94
		м3		2362,50	623,48	15998	4222	130	2,48	17
3	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,25	35400,00	–	115050	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	9	9460,00	–	85140	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,0854	151200,00	--	12906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,855	21,80	0,05	19	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,855	29,28	0,02	25	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		Табличка указатель-31шт								
9	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10,63	402,75	--	4282	--	4839	2,80	30
		М3		402,75	--	4282	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,63	122,18	--	1299	--	1468	0,89	9
		М3		122,18	--	1299	--	113	--	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,31	15284,17	66,01	4738	20	72	1,35	--
		М3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
12	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	31	747,86	146,19	23184	4532	22036	3,20	99
		Шт		506,25	28,22	15694	875	133	0,11	3
13	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	46,5	90,00	--	4185	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-954	Табличка указатель	31	359,00	--	11129	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1456	20,14	0,23	29324	335	26208	0,12	173
		шт		19,91	0,09	28989	131	90	–	1
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1307	149300,00	–	19512	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,42	166,00	–	236	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Отмостка								
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,24	4772,77	100,89	20237	428	811	0,85	4
		м3		123,75	38,25	525	162	118	0,18	1
19	Е0113-49-1	Пропитка щебня	4,24	5652,57	462,96	23967	1963	8045	11,00	47
		м3		1935,00	173,25	8204	735	90	0,85	4
20	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	42,4	581,39	14,76	24651	626	3023	0,36	15
		м2		52,43	5,54	2223	235	123	0,03	1
21	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	593,6	76,82	0,67	45600	398	1416	0,01	6
		м2		1,69	0,25	1003	148	123	–	1
		Внутренний водопровод								
22	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
		м		292,50	4,57	10530	165	128	0,02	1
23	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм	36	93,00	–	3348	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
25	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	15,38	107,00	–	1646	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	64	473,47	39,24	30302	2511	22118	1,47	94
		1шт		254,25	15,75	16272	1008	128	0,07	4
27	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	63	350,00	--	22050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	62	75,82	1,57	4701	97	5357	0,41	25
		1счетчик		67,50	--	4185	--	128	--	--
29	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	62	8320,00	--	515840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4620	11,13	--	51421	--	63216	0,05	231
		м		10,69	--	49388	--	128	--	--
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5640	10,99	--	61984	--	77173	0,05	283
		м		10,69	--	60292	--	128	--	--
32	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	5,64	8097,13	--	45668	--	58894	51,50	290
		км		8032,50	--	45303	--	130	--	--
33	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,62	8287,75	--	38289	--	48243	51,50	238
		км		8032,50	--	37110	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1458566	27969			1709
			Тенге			302926	8318			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648608				
		Материалы -	Тенге			107141				
		Всего заработная плата -	Тенге				140286,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30876				
		Местные материалы -	Тенге			352733				
		Накладные расходы -	Тенге			177989				89
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26698,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

101080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							
		Всего заработная плата -	Тенге				29120,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12906				
		Накладные расходы -	Тенге			26208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3931,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33051,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			767728				
		Материалы -	Тенге			19365				
		Всего заработная плата -	Тенге				141839,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			603489				
		Местные материалы -	Тенге			1160				
		Накладные расходы -	Тенге			181554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56957				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1006239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				169072,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1954976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1936
		Сметная заработная плата -	Тенге				369107,00			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				44964				
		Итого с временными с СМР				1999940				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				43399				
		Затраты на выслугу лет, 1%				19999				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				8000				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				2071338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				4207640				
		Налоги, сборы, платежи 2%				84153				
		ИТОГО				4291793				
		НДС12%				515015				
		ИТОГО				4806808				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района

А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор

М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." **Г. З. Урбисинов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"	45 209 032,00	45 209 032,00			
2	В т. ч. за месяц		12 338 900,00			
3	в том числе НДС 12%		1 322 025,00			
4	Итого за месяц		12 338 900,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		12 338 900,00			

Сумма прописью к оплате (Двенадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно По. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби" М.Н. Рахметов

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 6
выполненных работ за октябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	3820,91	28,03	26,50	107104	101235	30414	0,01	41
				1,54	6,67	5869	25486	97	0,02	88
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	106,87	262,72	--	28076	--	31726	1,85	197
				262,72	--	28076	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций) м3	96,88	218,93	--	21210	--	23967	1,54	149
				218,93	--	21210	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта м3	138,79	306,20	152,52	42497	21168	38039	1,02	142
				153,68	57,15	21329	7932	130	0,28	39
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	51,76	6,32	6,32	327	327	71	--	--
				--	1,40	--	73	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	277,58	134,10	--	37223	--	42063	0,97	270
				134,10	--	37223	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	7073,93	6,83	6,83	48286	48286	12808	--	--
				--	1,87	--	13204	97	0,01	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284724	171016			799
			Тенге			113708	46695			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284724				
	Всего заработная плата -		Тенге				160403			
		Накладные расходы -	Тенге			179088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				187266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			491641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				187266			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	0,166	58881,69	25695,31	9774	4265	8608	194,00	32
				33075,00	6813,45	5490	1131	130	26,38	4
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	175,74	371,00	--	65200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм км	0,24	47611,09	17877,09	11427	4291	10732	173,00	42
				29700,00	4698,68	7128	1128	130	18,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	242,3	93,00	--	22534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	49	242,08	6,95	11862	341	9316	0,88	43
		шт		144,00	2,25	7056	110	130	0,01	--
15	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	49	623,00	--	30527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	67	300,57	225,64	20138	15118	11193	0,41	28
		шт		69,53	58,98	4659	3952	130	0,23	15
17	С130804-77	Втулка д-32мм	49	24,00	--	1176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	9	4130,00	--	37170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	9	4130,00	--	37170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	28	18075,87	36,99	506124	1036	10975	1,82	51
		шт		288,00	13,50	8064	378	130	0,07	2
21	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,3	-384,00	--	-115	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	55	440,21	332,43	24212	18284	13531	0,61	34
		шт		102,38	86,87	5631	4778	130	0,33	18
23	С130805-101	Тройник ПНД д-110х110 мм	5	4130,00	--	20650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	25	4130,00	--	103250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	2,5	306,00	--	765	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройник 100х100мм)	0,8246	107786,81	398,18	88881	328	7397	42,10	35
		т		6750,00	150,75	5566	124	130	0,74	1
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
28	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм	17	4130,00	--	70210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
29	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
		м3		2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18	9460,00	--	170280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						101090
32	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	4	-2730,00	--	-10920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	25	8060,00	--	201500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный,марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,298	23500,00	--	7003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,9736	151200,00	--	147202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1015	21,80	0,05	2	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
37	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1015	29,28	0,02	3	--	--	0,02	--
		м2		4,16	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
38	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	26,5	4772,77	100,89	126478	2674	5066	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3279	1014	118	0,18	5
39	Е0113-49-1	Пропитка щебня	26,5	5652,57	462,96	149793	12268	50282	11,00	292
		м3		1935,00	173,25	51278	4591	90	0,85	23
40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	265	581,39	14,76	154069	3911	18895	0,36	96
		м2		52,43	5,54	13894	1468	123	0,03	7
41	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	3710	76,82	0,67	285002	2486	8853	0,01	39
		м2		1,69	0,25	6270	927	123	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					101090
					Внутренний водопровод					
42	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм	184	439,78	12,19	80919	2243	69966	1,64	302
		м		292,50	4,57	53820	841	128	0,02	4
43	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм	184	93,00	--	17112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	80	300,57	225,64	24045	18051	13365	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,23	18
45	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	10,2	107,00	--	1091	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	106	473,47	39,24	50188	4159	36634	1,47	156
		1шт		254,25	15,75	26951	1669	128	0,07	7
47	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	107	350,00	--	37450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
		1счетчик		67,50	--	7290	--	128	--	--
49	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	108	8320,00	--	898560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3929466	122156			1449
			Тенге			246178	36339			151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2160532				
		Материалы -	Тенге			746912				
		Всего заработная плата -	Тенге				191946			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94736				
		Местные материалы -	Тенге			1045183				
		Накладные расходы -	Тенге			225087				113
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				33763			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			143137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2528756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							

1	2	3
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость металломонтажных работ -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		
Стоимость сантехнических работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:
Стоимость общестроительных работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
Местные материалы -		
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость металломонтажных работ -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		
Стоимость сантехнических работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Накладные расходы -

4	5	6	7	8	9	10	11
чел.-ч							1199
Тенге				225709			
Тенге			147202				
Тенге			147202				
Тенге			8832				
Тенге			156034				
Тенге			1621732				
Тенге			44663				
Тенге				90571			
Тенге			1482436				
Тенге			115931				
чел.-ч							58
Тенге				17390			
Тенге			104260				
Тенге			1841922				
чел.-ч							571
Тенге				107960			
Тенге			4526713				
чел.-ч							1771
Тенге				333669			
Тенге			4214190	293172			2248
Тенге			359886	83033			322
Тенге			2445256				
Тенге			746912				
Тенге				352348			
Тенге			94736				
Тенге			1045183				
Тенге			404175				
чел.-ч							202
Тенге				60626			
Тенге			170966				
Тенге			3020397				
чел.-ч							2258
Тенге				412974			
Тенге			147202				
Тенге			147202				
Тенге			8832				
Тенге			156034				
Тенге			1621732				
Тенге			44663				
Тенге				90571			
Тенге			1482436				
Тенге			115931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1841922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				107960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5018354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2830
		Сметная заработная плата -	Тенге				520935			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				115422				
		Итого с временными с СМР				5133776				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				111403				
		Затраты на выслугу лет, 1%				51338				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20535				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				5317052				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774				10800858				
		Налоги, сборы, платежи 2%				216017				
		ИТОГО				11016875				
		НДС12%				1322025				
		ИТОГО				12338900				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." _____ Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентября 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"	32 870 132,00	32 870 132,00			
2	В т. ч. за месяц		6 170 936,40			
3	в том числе НДС 12%		661 171,76			
4	Итого за месяц		6 170 936,40			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		6 170 936,40			

Сумма прописью к оплате (Шесть миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть тенге 40 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби" М.Н. Рахметов

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 5
выполненных работ за 15 сентября 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	5064,72	28,03	26,50	141969	134190	40315	0,01	54
		м3		1,54	6,67	7779	33782	97	0,02	117
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	140,62	262,72	--	36942	--	41745	1,85	260
		м3		262,72	--	36942	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	78,08	218,93	--	17094	--	19316	1,54	120
		м3		218,93	--	17094	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	81,64	306,20	152,52	24999	12452	22377	1,02	83
		м3		153,68	57,15	12547	4666	130	0,28	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	98,59	6,32	6,32	623	623	134	--	--
		м3		--	1,40	--	138	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	277,57	134,10	--	37223	--	42062	0,97	270
		м3		134,10	--	37223	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7073,92	6,83	6,83	48286	48286	12808	--	--
		м3		--	1,87	--	13204	97	0,01	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307136	195551			787
			Тенге			111586	51791			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307136				
	Всего заработная плата -		Тенге				163376,00			
		Накладные расходы -	Тенге			178757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				190190,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			515046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				190190,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,15	58881,69	25695,31	8832	3854	7778	194,00	29
		км		33075,00	6813,45	4961	1022	130	26,38	4
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	151,5	371,00	--	56207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм м	0,25	47611,09	17877,09	11903	4469	11180	173,00	43
				29700,00	4698,68	7425	1175	130	18,10	5
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм км	252,5	93,00	--	23483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм м	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм шт	86	242,08	6,95	20819	598	16351	0,88	76
				144,00	2,25	12384	194	130	0,01	1
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	86	623,00	--	53578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	21,76	18953,55	2104,76	412429	45800	84467	13,90	302
				2362,50	623,48	51408	13567	130	2,48	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,4	35400,00	--	368160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	28,8	9460,00	--	272448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	45	2730,00	--	122850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	20	8060,00	--	161200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный,марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,198	23500,00	--	4653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,12	4772,77	100,89	10118	214	405	0,85	2
		м3		123,75	38,25	262	81	118	0,18	--
25	Е0113-49-1	Пропитка щебня	2,12	5652,57	462,96	11983	981	4023	11,00	23
		м3		1935,00	173,25	4102	367	90	0,85	2
26	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	21,2	581,39	14,76	12326	313	1512	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1112	117	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15) м2	296,8	76,82	0,67	22800	199	708	0,01	3
				1,69	0,25	502	74	123	--	--
		Внутренний водопровод								
28	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм м	80	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
				292,50	4,57	23400	366	128	0,02	2
29	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм м	80	93,00	--	7440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	60	300,57	225,64	18034	13538	10024	0,41	25
				69,53	58,98	4172	3539	130	0,23	14
31	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм 10шт	6	107,00	--	642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1711486	71132			658
			Тенге			112333	20574			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1381643				
		Материалы -	Тенге			135179				
		Всего заработная плата -	Тенге				109141,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84342				
		Местные материалы -	Тенге			1003032				
		Накладные расходы -	Тенге			139928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20989,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1612866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				130130,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			329842				
		Материалы -	Тенге			10807				
		Всего заработная плата -	Тенге				23766,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294660				
		Накладные расходы -	Тенге			30420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21616				

1	2	3	4	6
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата -	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата -	Тенге	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	
		Материалы -	Тенге	
		Всего заработная плата -	Тенге	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	
		Местные материалы -	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата -	Тенге	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	
		Материалы -	Тенге	
		Всего заработная плата -	Тенге	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата -	Тенге	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
		Сметная заработная плата -	Тенге	
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР		
		Итого с временными с СМР		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%		
		Затраты на выслугу лет, 1%		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774		
		Налоги, сборы, платежи 2%		

5	6	7	8	9	10	11
		381878				
						148
			28329,00			
		1994744				
						825
			158459,00			
		2018622	266683			1445
		223919	72364			266
		1688780				
		135179				
			272517,00			
		84342				
		1003032				
		318685				
						159
			47803,00			
		120448				
		2127912				
						1737
			320320,00			
		329842				
		10807				
			23766,00			
		294660				
		30420				
						15
			4563,00			
		21616				
		381878				
						148
			28329,00			
		2509790				
						1886
			348649,00			
		57725,17				
		2567515,17				
		55715,08				
		25675,15				
		10270,06				
		2659175,46				
		5401730,04				
		108034,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				5509764,64				
		НДС12%				661171,76				
		ИТОГО				6170936,40				

ЗАКАЗЧИК

Временно По. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." _____ Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за август-сентябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	№ 31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"	26 699 195,60	26 699 195,60			
2	В т. ч. за месяц		8 797 047,60			
3	в том числе НДС 12%		942 540,81			
4	Итого за месяц		8 797 047,60			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		8 797 047,60			

Сумма прописью к оплате (Восемь миллионов семьсот девяноста семь тысяч сорок семь тенге 60 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района _____ А. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 4
выполненных работ за август-сентябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	11836,17	28,03	26,50	331780	313600	94215	0,01	126
		м3		1,54	6,67	18180	78948	97	0,02	274
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	329,04	262,72	--	86445	--	97683	1,85	608
		м3		262,72	--	86445	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	182,71	218,93	--	40000	--	45200	1,54	281
		м3		218,93	--	40000	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	187,78	306,20	152,52	57498	28640	51466	1,02	192
		м3		153,68	57,15	28858	10732	130	0,28	52
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	96,12	6,32	6,32	607	607	131	--	--
				--	1,40	--	135	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	555,15	134,10	--	74446	--	84124	0,97	540
		м3		134,10	--	74446	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14147,83	6,83	6,83	96572	96572	25616	--	--
		м3		--	1,87	--	26408	97	0,01	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			687348	439419			1747
			Тенге			247929	116223			413
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687348				
	Всего заработная плата -		Тенге				364152,00			
		Накладные расходы -	Тенге			398435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1150929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				423917,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1150929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				423917,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,39	58881,69	25695,31	81610	35614	71871	194,00	269
		км		33075,00	6813,45	45842	9443	130	26,38	37
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1399,86	371,00	--	519348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,06	47611,09	17877,09	50468	18950	47401	173,00	183
		км		29700,00	4698,68	31482	4981	130	18,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-279 Изм. в доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	1070,6	93,00	--	99566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	80	300,57	225,64	24045	18051	13365	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,23	18
13	С130804-77	Втулка д-32мм	40	24,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
17	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,9	384,00	--	346	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130805-101	Отвод 90 ПНД-110 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130805-101	Отвод 60 ПНД-110 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Отвод 22 ПНД-110 мм	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-101	Отвод 11 ПНД-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	72	440,21	332,43	31695	23935	17714	0,61	44
		шт		102,38	86,87	7371	6255	130	0,33	24
23	С130805-101	Тройник ПНД д-110х110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	30	4130,00	--	123900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	4	306,00	--	1224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	23	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	10
				69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5
		шт								
27	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С130804-77	Муфта д-32мм	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Колодец-1,5								
29	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
				2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
		м3								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18	9460,00	--	170280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	15	2730,00	--	40950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
33	С131104-8 Изм. в доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный,марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0595	23500,00	--	1399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренний водопровод						
35	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм	40	439,78	12,19	17591	488	15210	1,64	66
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1
36	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм	40	93,00	--	3720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2060499	140103			811
			Тенге			138538	37834			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1526466				
		Материалы -	Тенге			75128				
		Всего заработная плата -	Тенге				164489,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			620313				
		Местные материалы -	Тенге			564572				
		Накладные расходы -	Тенге			213835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32075,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1844720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							998
		Сметная заработная плата -	Тенге				196564,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			534033				
		Материалы -	Тенге			5404				
		Всего заработная плата -	Тенге				11883,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			516442				
		Накладные расходы -	Тенге			15210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			582197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14164,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2426917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1072
		Сметная заработная плата -	Тенге				210728,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2747847**	**579522**			**2557**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386467	154057			560
	Материалы -		Тенге			2213814				
	Всего заработная плата -		Тенге			75128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				528641,00			
	Местные материалы -		Тенге			620313				
		Накладные расходы -	Тенге			564572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			612270				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							306
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				91841,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2995649				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3357
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				620481,00			
	Материалы -		Тенге			534033				
	Всего заработная плата -		Тенге			5404				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11883,00			
		Накладные расходы -	Тенге			516442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15210				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2281,00			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			582197				
		Сметная заработная плата -	Тенге							74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14164,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3577846				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3431
							634646,00			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				**82290,46**				
		Итого с временными с СМР				**3660136,46**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				**79424,96**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**36601,36**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**14640,55**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**3790803,33**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				100
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774				7700496,85				
		Налоги, сборы, платежи 2%				154009,94				
		ИТОГО				7854506,79				
		НДС12%				942540,81				
		ИТОГО				8797047,60				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." **Г. З. Урбисинов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	№ 31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	13 457 000	13 457 000			
2	В т. ч. за месяц		8 074 000			
3	в том числе НДС 12%		865 071			
4	Итого за месяц		8 074 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		8 074 000			

Сумма прописью к оплате (Восемь миллионов семьдесят четыре тысячи тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района — Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

100120

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 2
выполненных работ за июль 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Жангельдин

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	9666,52	28,03	26,50	270963	256115	76945	0,01	103
		м3		1,54	6,67	14848	64476	97	0,02	224
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	267,17	262,72	--	70190	--	79315	1,85	494
		м3		262,72	--	70190	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	140,54	218,93	--	30769	--	34769	1,54	216
		м3		218,93	--	30769	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	163,29	306,20	152,52	49998	24904	44753	1,02	167
		м3		153,68	57,15	25094	9332	130	0,28	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							100120
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	123,24	6,32	6,32	778	778	168	--	--
		м3		--	1,40	--	173	97	--	1
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	555,15	134,10	--	74446	--	84124	0,97	540
		м3		134,10	--	74446	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14147,83	6,83	6,83	96572	96572	25616	--	--
		м3		--	1,87	--	26408	97	0,01	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			593716	378369			1519
			Тенге			215347	100390			356
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593716				
	Всего заработная плата -		Тенге				315737			
		Накладные расходы -	Тенге			345690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2048
		Сметная заработная плата -	Тенге				367590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			995771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2048
		Сметная заработная плата -	Тенге				367590			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,39	58881,69	25695,31	81610	35614	71871	194,00	269
		км		33075,00	6813,45	45842	9443	130	26,38	37
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1399,86	371,00	--	519348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3							
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,59	47611,09	17877,09	75702	28425	71102	173,00	275
		м		29700,00	4698,68	47223	7471	130	18,10	29
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	1605,9	93,00	--	149349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	130	300,57	225,64	39074	29333	21718	0,41	54
		шт		69,53	58,98	9039	7667	130	0,23	29
13	С130804-77	Втулка д-32мм	50	24,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	40	4130,00	--	165200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	40	4130,00	--	165200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
17	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,3	384,00	--	115	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130805-101	Отвод 90 ПНД-110 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130805-101	Отвод 60 ПНД-110 мм	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Отвод 22 ПНД-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-101	Отвод 45 ПНД-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130805-101	Отвод 11 ПНД-110 мм шт	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	7	440,21	332,43	3081	2327	1722	0,61	4
				102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
24	С130804-57	Тройник прямой, d-63х32 мм 10шт	0,3	1240,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130805-101	Тройник ПНД д-110х63 мм шт	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
26	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
				2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	18	9460,00	--	170280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1936947	127482			797
			Тенге			135924	34495			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1530520				
		Материалы -	Тенге			74782				
		Всего заработная плата -	Тенге				170419			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			668697				
		Местные материалы -	Тенге			523635				
		Накладные расходы -	Тенге			221544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1857188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1042
		Сметная заработная плата -	Тенге				203650			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			406427				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			406427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			430813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2288001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1042
		Сметная заработная плата -	Тенге				203650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2530664**	**505851**			**2316**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**351271**	**134885**			**490**
	Материалы -		Тенге			2124236				
	Всего заработная плата -		Тенге			74782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				486155			
	Местные материалы -		Тенге			668697				
		Накладные расходы -	Тенге			523635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			567234				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				85085			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161488				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2852959				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3090
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				571241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			406427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406427				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24386				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			430813				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3283772				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3090
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР	Тенге				571241			
		Итого с временными с СМР				**75527**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				**3359299**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**72897**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**33593**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**13437**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774				**3479226**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**7067577**				
		ИТОГО				**141352**				
		НДС12%				**7208929**				
						865071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				8074000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района

_____ Д. Нигметов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	№ 31 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	50 015 840 тенге
Место расположения объекта	с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	5 383 000	5 383 000			
2	В т. ч. за месяц		5 383 000			
3	в том числе НДС 12%		576 750			
4	Итого за месяц		5 383 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		5 383 000			

Сумма прописью к оплате (Пять миллионов триста восемьдесят три тысячи тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 1
выполненных работ за июнь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жангельдин

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	15194,16	28,03	26,50	425908	402570	120944	0,01	162
		м3		1,54	6,67	23338	101346	97	0,02	352
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	421,85	262,72	--	110827	--	125235	1,85	780
		м3		262,72	--	110827	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	208,86	218,93	--	45725	--	51669	1,54	322
		м3		218,93	--	45725	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	163,29	306,20	152,52	49998	24904	44753	1,02	167
		м3		153,68	57,15	25094	9332	130	0,28	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			632458	427474			1430
			Тенге			204984	110678			397
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632458				
		Всего заработная плата -	Тенге				315662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			342601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1998
		Сметная заработная плата -	Тенге				367052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1033563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1998
		Сметная заработная плата -	Тенге				367052			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,924	58881,69	25695,31	54407	23742	47914	194,00	179
		км		33075,00	6813,45	30561	6296	130	26,38	24
6	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	933,24	371,00	--	346232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,06	47611,09	17877,09	50468	18950	47401	173,00	183
		км		29700,00	4698,68	31482	4981	130	18,10	19
8	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	1070,6	93,00	--	99566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
9	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,16	18953,55	2104,76	154661	17175	31675	13,90	113
		м3		2362,50	623,48	19278	5088	130	2,48	20

1	2	3
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м
12	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 шт
13	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный,марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V т
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
	Стоимость общестроительных работ -	
	Материалы -	
	Всего заработная плата -	
	Стоимость материалов и конструкций -	
	Местные материалы -	
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -

4	5	6	7	8	9	10	11
3,9	35400,00	--	138060	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
10,8	9460,00	--	102168	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
6	2730,00	--	16380	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,0595	23500,00	--	1399	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,1025	21,80	0,05	2	--	1	0,03	--
	5,81	0,02	1	--	90	--	--
0,1025	29,28	0,02	3	--	--	0,02	--
	4,16	--	--	--	--	--	--
Тенге			963345	59867			476
Тенге			81322	16364			64
Тенге			963345				
Тенге			44387				
Тенге				97686			
Тенге			447197				
Тенге			330572				
Тенге			126992				
чел.-ч							63
Тенге				19049			
Тенге			65420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1155757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				116735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1155757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				116735			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1595803**	**487341**			**1906**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**286306**	**127042**			**461**
		Материалы -	Тенге			1595803				
		Всего заработная плата -	Тенге			44387				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				413348			
		Местные материалы -	Тенге			447197				
		Накладные расходы -	Тенге			330572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			469592				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							235
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70439			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2189320				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2602
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				483787			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2189320				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2602
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР					483787			
		Итого с временными с СМР				**50354**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				**2239674**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**48601**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**22397**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**8959**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774				**2319631**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**4712010**				
		ИТОГО				**94240**				
		НДС12%				**4806250**				
		ИТОГО				**576750**				
						5383000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

Д. Нигметов

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор

М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З.

Г. З. Урбисинов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			876193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				166984,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42230				
	Всего заработная плата -		Тенге				29120,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12906				
		Накладные расходы -	Тенге			26208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3931,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33051,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			767728				
	Материалы -		Тенге			19365				
	Всего заработная плата -		Тенге				141839,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			603489				
	Местные материалы -		Тенге			1160				
		Накладные расходы -	Тенге			181554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1006239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				169072,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1954976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1936
		Сметная заработная плата -	Тенге				369107,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1458566**	**27969**			**1709**
			Тенге			**302926**	**8318**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648608				
	Материалы -		Тенге			107141				
	Всего заработная плата -		Тенге				140286,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30876				
	Местные материалы -		Тенге			352733				
		Накладные расходы -	Тенге			177989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26698,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			876193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				166984,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42230				