Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3517993

Конкурстың № 3838017-1
Конкурстың атауы "ШҚО Шемонаиха ауданы Сугатовка ауылындағы су құбыры желілерін қайта құру" жұмыс жобасының сараптамасы»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-01-08 15:43:43 дейін 2020-01-15 15:43:43
Ұйымдастырушының атауы "Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №	2020-01-10 10:07:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: По данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный)

			165 Вам необходимо УТОЧНИТЬ уровень ответственности объекта - II нормальный или II нормальный технически и технологически не сложный. В случае, если уровень ответственности объекта II нормальный, то проводить экспертизу необходимо в Госэкспертизе.			
2	051240002807	КҚ жобасына ескерту	1.Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также	2020-01-15 10:40:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный). Вопрос № 2 и № 3. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. 3. Ссылка не открывается			
3	051240002807	КҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно	2020-01-15 10:40:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Указанные Вами материальные ресурсы будут исключены из квалификационных требований к потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан.

			утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у потенциального поставщика программного обеспечения – незаконным.			
4	051240002807	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение	2020-01-15 10:40:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; ИЛИ 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан». Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
5	150640004112	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Файл (архивная папка) поврежден и не открывается	2020-01-10 10:06:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: После внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.
6	150640004112	ҚҚ жобасына ескерту	Не устранение замечаний является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.	2020-01-10 10:08:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Благодарим за разъяснение норм действующего законодательства, однако в нашей работе мы руководствуемся всеми законодательными актами Республики Казахстан.
7	160140012642	ҚҚ жобасына ескерту	1) Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК	2020-01-09 11:25:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: № 1. Указанные Вами материальные ресурсы будут

			«О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у		документации	исключены из квалификационных требований к потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан. № 2. Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			потенциального поставщика программного обеспечения – незаконным. 2) В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			

8	050240012287	КҚ жобасына ескерту	1.Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. 3. Ссылка не открывается, файл поврежден.	2020-01-13 14:21:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный). Вопрос № 2 и № 3. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

9	121040005770	КҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное	2020-01-09 10:44:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Указанные Вами материальные ресурсы будут исключены из квалификационных требований к потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан.

			обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у потенциального поставщика программного обеспечения – незаконным.			
10	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; ИЛИ 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов,	2020-01-10 10:08:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			действующих в Республике Казахстан». Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
11	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо	2020-01-09 11:26:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный). Вопрос № 2. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к				

			приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании			
12	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Предоставление Календарного плана не требуется, т.к. порталом epsd.kz автоматически определяются сроки выполнения работ в соответствии с п. 33. Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-	2020-01-10 10:08:34	Отклонить замечания	Здравствуйте. В указанных Вами нормативно-правовых актах нет прямого запрета на предоставление календарного плана выполнения работ. Предоставление календарного плана потенциальным поставщиком не нарушает требования действующего законодательства Республики Казахстан и не ограничивает количество потенциальных поставщиков.

			сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299: «При установлении договором срока продолжительности экспертизы, менее предельно допустимого, указанного в пункте 31 настоящих Правил, сроки выдачи замечаний и рассмотрения разделов и частей проекта распределяются пропорционально срокам и стадиям, указанным в пунктах 34, 36, 37, 38 настоящих Правил». Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
13	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения стоимости работ по	2020-01-10 10:07:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: После внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-				

			сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. Загрузите, пожалуйста, в Дополнительные файлы для тех. спецификации.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Сайбель Анна Александровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3517993

№ конкурса 3838017-1
Название конкурса Экспертиза рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-01-08 15:43:43 по 2020-01-15 15:43:43
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо УТОЧНИТЬ уровень ответственности объекта - II нормальный или II	2020-01-10 10:07:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: По данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный)

			нормальный технически и технологически не сложный. В случае, если уровень ответственности объекта II нормальный, то проводить экспертизу необходимо в Госэкспертизе.			
2	051240002807	Замечание к КД	1.Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо	2020-01-15 10:40:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный). Вопрос № 2 и № 3. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. 3. Ссылка не открывается			
3	051240002807	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ	2020-01-15 10:40:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Указанные Вами материальные ресурсы будут исключены из квалификационных требований к потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан.

			Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у потенциального поставщика программного обеспечения – незаконным.			
4	051240002807	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его	2020-01-15 10:40:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			реализации; ИЛИ 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан». Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
5	150640004112	Запрос о разъяснении КД	Файл (архивная папка) поврежден и не открывается	2020-01-10 10:06:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: После внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.
6	150640004112	Замечание к КД	Не устранение замечаний является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.	2020-01-10 10:08:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Благодарим за разъяснение норм действующего законодательства, однако в нашей работе мы руководствуемся всеми законодательными актами Республики Казахстан.
7	160140012642	Замечание к КД	1) Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен	2020-01-09 11:25:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: № 1. Указанные Вами материальные ресурсы будут исключены из квалификационных требований к потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако

			обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у потенциального поставщика программного обеспечения –			поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан. № 2. Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			незаконным. 2) В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
8	050240012287	Замечание к КД	1.Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной	2020-01-13 14:21:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически

			экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. 3. Ссылка не открывается, файл поврежден.			не сложный). Вопрос № 2 и № 3. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.
9	121040005770	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных	2020-01-09 10:44:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Указанные Вами материальные ресурсы будут исключены из квалификационных требований к

			закупках», потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения качественно и в срок обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом программное обеспечение AutoCAD, Sana, SCAD и прочее программное обеспечение не является материальным ресурсом и относится к нематериальным активам (согласно утвержденного «Национального стандарта финансовой отчетности», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50), т.к. не имеет физической формы, в связи с тем, что это электронное программное обеспечение. В этой связи считаем требование о наличии у потенциального			потенциальным поставщикам после внесения соответствующего изменения в конкурсной документации. Однако поясняю, что согласно действующего законодательства Республики Казахстан законность либо незаконность определенных требований является прерогативой судебных органов Республики Казахстан.

			поставщика программного обеспечения – незаконным.			
10	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; ИЛИ 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан». Таким образом, техническую	2020-01-10 10:08:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: Будет внесено соответствующее изменение в конкурную документацию.

			спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
11	160140012642	Замечание к КД	1) В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления	2020-01-09 11:26:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленные Вами вопросы поясняю следующее: Вопрос № 1. Ответ: по данному объекту уровень ответственности II нормальный (технически не сложный). Вопрос № 2. Ответ: после внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и				

			развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании			
12	150640004112	Замечание к КД	Предоставление Календарного плана не требуется, т.к. порталом epsd.kz автоматически определяются сроки выполнения работ в соответствии с п. 33. Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299: «При	2020-01-10 10:08:34	Отклонить замечания	Здравствуйте. В указанных Вами нормативно-правовых актах нет прямого запрета на предоставление календарного плана выполнения работ. Предоставление календарного плана потенциальным поставщиком не нарушает требования действующего законодательства Республики Казахстан и не ограничивает количество потенциальных поставщиков.

			установлении договором срока продолжительности экспертизы, менее предельно допустимого, указанного в пункте 31 настоящих Правил, сроки выдачи замечаний и рассмотрения разделов и частей проекта распределяются пропорционально срокам и стадиям, указанным в пунктах 34, 36, 37, 38 настоящих Правил». Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
13	150640004112	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов	2020-01-10 10:07:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте. На поставленный Вами вопрос поясняю следующее: После внесения соответствующего изменения в конкурсную документацию, расчет ПИР, обоснование выделенной суммы для прохождения КВЭ и другие сопутствующие документы будут доступны Вам в дополнительных файлах для скачивания.

			строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы».			

			Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2020г., необходимо произвести перерасчет. Загрузите, пожалуйста, в Дополнительные файлы для тех. спецификации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Сайбель Анна Александровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»