Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г.

«Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения п. Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»

I очередь строительства

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(откорректировано по замечаниям и предложениям филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза» от 16.06.17г.)

694 – 16

ТОМ II

Павлодар
2017

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г.

«Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения п. Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»

I очередь строительства

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(откорректировано по замечаниям и предложениям филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза» от 16.06.17г.)

694 – 16

ТОМ II

Директор А.В. Ефимов

ГИП М.С. Свинцов

Павлодар
2017

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г.

«Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения п. Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»

I очередь строительства

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(откорректировано по замечаниям и предложениям филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза» от 16.06.17г.)

694 – 16

ТОМ II

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

ГИП М.С. Свинцов

Павлодар
2017

УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ

Главный инженер проекта	Свинцов М.С.
Начальник ОТС	Ушаков И.М.
Главный технолог ОТС	Буйло Н.В.
Главный специалист ГПиТ	Ашифина Г. В.
И.о. начальника АСО	Коваленко Д.В.
Главный специалист АСО	Идрисова Е.А.
Начальник ОКИПиА	Клоков М.А.
Инженер ОКИПиА	Пихлик В.О.
Начальник ЭТО	Короленко А.Ю.
Главный специалист ЭТО	Михалева Т.А.
Начальник ОГС	Цой Ж.А.
Главный технолог ОГС	Остапенко Н.С.
Главный специалист ОиВ	Гангаева Г.П.
Руководитель группы ОиВ	Татаринцева Н.А.
Начальник СМО	Сомова З.П.
Главный специалист СМО	Штейн Ю.В.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Том I

Книга 1	Паспорт проекта
Книга 2	Пояснительная записка
Книга 3	Инженерные изыскания
Книга 4	Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Книга 5	Материалы обследования и оценки технического состояния трубопроводов и строительных конструкций внутриквартальных тепловых сетей п. Новая Бухтарма
Книга 6	Проект организации строительства (ПОС)

Том II Графическая часть

Том III Сметная документация

Книга 1	Сводный сметный расчет стоимости строительства. Сметный расчет стоимости строительства. Объектные сметы
Книга 2	Локальные сметы
Книга 3	Ведомость согласования цен на материалы и оборудование, согласованные для применения прайс-листы на материалы и оборудование
Книга 4	Прайс-листы на поставку материалов и оборудования. Альтернативный вариант

СОДЕРЖАНИЕ

Тепловые сети от котельной до потребителей п. Октябрьский

694-16-ТС1 Тепломеханическая часть
694-16-КЖ1 Конструкции железобетонные
694-16-КМ1 Конструкции металлические
694-16-ОДК1 Оперативно-дистанционный контроль
694-16-ЭС1 Перенос опоры ВЛ-10 кВ
694-16-ЭН1 Заземление трубопроводов

Тепловые сети от котельной до проектируемой насосной станции

694-16-ТС2 Тепломеханическая часть
694-16-КЖ2 Конструкции железобетонные
694-16-КМ2 Конструкции металлические
694-16-ОДК2 Оперативно-дистанционный контроль
694-16-ЭН2 Заземление трубопроводов

Проектируемая насосная станция на обратном трубопроводе тепловых сетей

694-16-ГП3 Генеральный план и транспорт
694-16-КЖ3 Конструкции железобетонные
694-16-КМ3 Конструкции металлические
694-16-АР1 Паспорт наружной отделки фасадов
694-16-АР Эскизный проект
694-16-ТС3 Тепломеханическая часть
694-16-АС3 Архитектурно-строительные чертежи
694-16-ЭМ3 Электротехнические чертежи
694-16-АТС3 Система автоматизации
694-16-АТЩ3 Техническое задание заводу на изготовление сборки задвижек РТЗО-88
694-16-ВК3 Водопровод и канализация
694-16-НВК3 Наружные сети водопровода и канализации
694-16-ОВ3 Отопление и вентиляция
694-16-ПС3 Пожарная сигнализация
694-16-ЭС3 Внешнее электроснабжение

Тепловые сети от проектируемой насосной станции до существующего ЦТП

694-16-ТС4 Тепломеханическая часть
694-16-КЖ4 Конструкции железобетонные
694-16-КМ4 Конструкции металлические
694-16-ОДК4 Оперативно-дистанционный контроль
694-16-АТС4 Система автоматизации
694-16-ЭН4 Заземление трубопроводов