«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела
ЖКХПТ и АД г.Уральска
_____ К.К. Мухамбеткалиев
«___» _____ 2016 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На корректировку ПСД

По обьекту «Благоустройство Зеленого бульвара по ул. С.Датова (от ул.Шолохова до пр.Абулхаирхана) и по пр.Абулхаирхана (от ул.С.Датова до ул.Циолковского) в г.Уральск, ЗКО»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные требования
1	2	**3**
1	Основание для проектирования	Договор
2	Вид строительства	Новое
3	Стадийность проектирования	Одна стадия
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	В естественных условиях
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе- жилых или общественных зданий, их назначение параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение.	Общая площадь земельного участка – 43400,0 м^2 Площадь покрытия – 23132,0 м Озеленение (газон) на прилегающей территории – 20268,0 м Протяженность освещения бульвара – 1350м
7	Назначение и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	-
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	-
9	Основные требования к инженерному оборудованию	Электроснабжение согласно ТУ
10	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Согласно СНиП
11	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно СНиП. Разработать детскую игровую площадку и спортивную площадку. Также разработать такие МАФы как арки, перголы, цветочницы, тумбы.
12	Требования по разработке инженерно-	Не требуется

	технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по защитным мероприятиям	
13	Требования о необходимости выполнения-демонстрационных материалов, их составе и форме, научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства, экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Не требуются
14	Требований по энергосбережению	Согласно СНиП
15	Согласование в контролирующих органах, экспертизе проекта	Разработчик проекта проводит техническое сопровождение до получения экспертизы, получает все необходимые согласования и решения по проекту в контролирующих, обслуживающих органах, согласно действующих норм РК. Прохождение вневедомственной экспертизы проекта проводится заказчиком.
16	Срок окончания разработки проекта (без учета времени на получение заключения экспертизы)	4 (четыре) месяца со дня регистрации договора
17	Общая сумма на изготовления ПСД	2 110 714,28 (два миллиона сто десять тысяч семь сот четырнадцать тенге двадцать восемь тиын) без НДС
18	Выделенная сумма	89 285,71 (восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять тенге семьдесят один тиын) без НДС
19	Количество экземпляров выдаваемых Заказчику	4 (четыре) и на электронном носителе