ДОГОВОР № 2

На прочие услуги и работы

(текущий ремонт системы отопления)

г.Тараз **«16» августа 2010г.**

Стороны **ЖШС «Бегманов-құрылыс»**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бегманов С.А., действующий на основании Устава с одной стороны и в лице директора Кабдулшариповой М.М., действующий на основании Устава, **Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі** именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» с одного источника, во исполнение бюджетной программы 015- социальное обеспечение, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подпрограммы 100- детские дома, специфики 149- прочие услуги и работы, заключили договор о ниже следующем:

1.Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на текущий ремонт системы отопления в Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі на общую сумму 979000 тенге 00 тиын (Девятьсот семьдесят девять тысяч тенге 00 тиын).

1.2. Стоимость ремонтных работ определяется согласно актом Ф-2, не должна превышать цену, утвержденную сводным сметным расчетам.

1.3. Объем и сроки выполнения работ согласно заявок «Заказчика», Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема- сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Срок оказания услуг до 25.09.2010г.

2.Порядок расчетов

2.1 Оплата производится в национальной валюте РК – в тенге.
Оплата настоящего Договора осуществляется по мере поступления финансирования, согласно акта выполненных работ до 30.09.2010г.

3. Обязанности и права сторон

Исполнитель обязуется:

3.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме, в срок указанные в заявке «Заказчика».

3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выделенные недостатки, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий договора, ухудшающего качество работы.

Заказчик обязуется:

3.4. Произвести оплату за поставленный товар согласно п. 2.1.

Заказчик имеет право:

3.5. В любое время проверять исполнение и качество работы, выполняемый «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.

ҚР ҚМ ҚҚ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
11 24 АВГ 2010 ШТТ

4. Ответственность сторон.

4.1. За несвоевременное оказания услуг, «Исполнитель» платит Заказчику пеню из расчета 0,1%, но не более 5% от суммы договора.

4.2. Все спорное вопросы, связанные с исполнением обязательств и ответственностью разрешается соглашением сторон, если стороны, не пришли к согласию то их спор разрешается в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РК.

5.Форс-мажор

5.1. В случае возникновение форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора а именно: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады, акты высших органов власти и другое, что влечет невозможность или ограничивает возможность исполнения обязательств, фактическое их исполнение отодвигается соразмерно сроку действующих обязательств.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность или ограничения возможности исполнения своих обязательств то она обязана не позднее 10 дней в письменном виде известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, а также о предполагаемом сроке исполнения обязательств по договору. К сообщению должен быть приложен документ, подтверждающий наличие вышеуказанных обстоятельств и выданный соответствующим компетентным органом.

6. Заключительные положения и реквизиты сторон.

6.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последнего и действует до 31 декабря 2010 года.

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель	Заказчик
ЖШС «Бегманов-құрылыс» **Адрес: г.Тараз,** **Казыбек-би 182** **РНН 210200211736** **ИИК KZ63 8560 0000 0313 1377** **АО "Банк Центр Кредит"** **БИК KCJBKZKX**	**Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі** **Тараз ул. Лазарева 2 код 26165006** **РНН 211500099554** **БИК KKMFKZ2A** **ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000** **ГУ «Комитет казначейства Министерство финансов РК».**
Директор: **Бегманов С.А.**	**Директор:** **Кабдулшарипова М.М.**

ҚР ҚМ ҚК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
11 24 АВГ 2010 ШТТ

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі
Договор №2 от 16.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 26 августа 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный мѣсяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	979 000,00									979 000,00
За отчетный месяц	280 000,00									280 000,00
К оплате	280 000,00									280 000,00

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор _____ Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____ С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Форма № 2

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Субподрядчик

Договор №2 от 16.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Наименование объекта:Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 26 августа 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	36	177,15	34,73	6377	1250	5597	0,68	25
				108,45	13,01	3904	468	128	0,06	2
2	СЦена фирмы	Стоимость радиатора чугунного 7 секционного шт	6	4447,61	--	26686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм шт	115	125,00	--	14375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	42	668,00	--	28056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	176,63	169,70	0,07	29975	12	19941	0,74	131
				119,45	0,02	21098	4	94,5	--	--
ИТОГО:						105469	1263			155
						25003	472			2

Накладные расходы:	
Стоимость монтажных работ	28686
Стоимость общестроительных работ	30975
На сантехнические работы	49808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого накладных расходов:					32589			
		Итого с накладными					142058			
		Показатели трудозатрат:								
		основных рабочих, чел-ч.					476			
		рабочих обслуживающих машины, чел-ч.					2			
		Всего трудозатрат, чел-ч.:					478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %					8523			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					150581			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					274510			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					5490			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					280 000			

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының

"Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор _____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі
Договор №2 от 16.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 20 августа 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	979 000,00									979 000,00
За отчетный месяц	290 000,00									290 000,00
К оплате	290 000,00									290 000,00

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім
"Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор _____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс" Форма № 2

Субподрядчик

Договор №2 от 16.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Наименование объекта:Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 20 августа 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	**450**	**51,07**	**0,69**	**22982**	**311**	**26174**	**0,33**	**149**
		м		**50,38**	**0,11**	**22671**	**49**	**115,2**	**--**	**--**
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**350**	**59,48**	**3,96**	**20818**	**1386**	**24053**	**0,30**	**104**
		м		**52,20**	**1,49**	**18270**	**522**	**128**	**0,01**	**3**
3	СЦена фирмы	**Стоимость труб водогазопроводных25 мм**	**350**	**150,00**	**--**	**52500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО:						**96299**	**1697**			**253**
						40941	**571**			**3**

Накладные расходы:

Нстоимость монтажных работ	52800
На сантехнические работы	43800
Итого накладных расходов:	50833
Итого с накладными	147132

Показатели трудозатрат:

основных рабочих, чел-ч.	476
рабочих обслуживающих машины, чел-ч.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего трудозатрат, чел-ч.:					479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %					8828			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					155959			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					284314			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					5686			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					290 000			

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының

"Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор_____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі
Договор №2 от 16.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 23 августа 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	979 000,00									979 000,00
За отчетный месяц	290 000,00									290 000,00
К оплате	290 000,00									290 000,00

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор_____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Субподрядчик

Форма № 2

Договор №2 от 16.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Наименование объекта:Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 23 августа 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	100	59,48	3,96	5948	396	6872	0,30	30
				52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
2	СЦена фирмы	Стоимость труб водогазопроводных25 мм м	100	150,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	31,5	197,20	15,96	6212	503	6668	1,21	38
				181,24	2,52	5709	79	115,2	0,02	1
4	СЦена фирмы	Стоимость радиатора чугунного 7 секционного шт	24	4447,61	--	106743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						133902	899			68
						10929	228			1

Накладные расходы:

Нстоимость монтажных работ 121743

На сантехнические работы 12160

Итого накладных расходов: 13230

Итого с накладными 147132

Показатели трудозатрат:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основных рабочих, чел-ч.					899			
		рабочих обслуживающих машины, чел-ч.					68			
		Всего трудозатрат, чел-ч.:					967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %					8828			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					155959			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					284314			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					5686			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					290 000,00			

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының

"Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор_____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____С. Бегманов

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқ асының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" м лекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі
Договор №2 от 16.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 02 сентября 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	979 000,00									979 000,00
За отчетный месяц	119 000,00									119 000,00
К оплате	119 000,00									119 000,00

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім
"Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2
РНН 211500099554
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор_____Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
БИК KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

ТОО "Бегманов-құрылыс" ЖШС

_____С. Бегманов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.2)

Форма № 2

Заказчик Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Субподрядчик

Договор №2 от 16.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

Наименование объекта:Текущий ремонт отопительной системы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 02 сентября 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	176,63	169,70	0,07	29974	12	19941	0,74	131
				119,45	0,02	21098	4	94,5	--	--
2	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2	40	171,07	0,07	6843	3	3862	0,63	25
				102,15	0,02	4086	1	94,5	--	--
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	450	10,99	--	4946	--	6157	0,05	23
				10,69	--	4811	--	128	--	--
ИТОГО:						41762	15			179
						29994	4			--

Накладные расходы:	12456
На монтажные работы	6157
На общестроительные работы	18613
Итого накладных расходов:	60375
Итого с накладными	
Показатели трудозатрат:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основных рабочих, чел-ч.					179			
		рабочих обслуживающих машины, чел-ч.					--			
		Всего трудозатрат, чел-ч.:					179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:					3622			
		от сметной себестоимости - 6 %					63997			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					116667			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					2333			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					119 000,00			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								

Заказчик:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Облыстық Жасөспірімдер үйі" мемлекеттік мекемесі

г. Тараз, ул. Лазарева, 2

РНН 211500099554

ИИК KZ33070102KSN2101000

БИК KKMFKZ2A

ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Директор _____ Кабдулшарипова М.М.

Подрядчик:

ЖШС "Бегманов-құрылыс"

с. Аса Жунисова №2

РНН 210200211736

ИИК KZ638560000003131377

БИК KCJBKZKX

Филиал АО "Банк ЦентрКредит"

_____ С. Бегманов