	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
232	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,18612	29400	0	5472	0	0	0	0	
		т		0	0						
233	Е0111-4-1П1-46000-Б)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	56,4	340,45	18,45	19201	4848	1039	390	5798	110,7%
		м2		85,95	6,91						
234	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	56,4	242,08	11,31	13653	3298	638	240	3916	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
235	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	5,2	357,95	23,03	1861	514	120	45	619	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
236	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	5,2	242,08	11,31	1259	304	59	22	361	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	289,94	12,44	16353	3386	701	264	4040	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
238	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изол	56,4	382,59	23,03	21578	5575	1299	487	6710	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
239	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	169,2	266,72	11,31	45129	9894	1914	719	11749	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=3	*м2*		58,48	4,25						
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	289,94	12,44	16353	3386	701	264	4040	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Тип ТД 218									
242	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,7	121,5	3,28	4459	444	120	45	541	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
243	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	5,505	9808,13	0	53994	3590	0	0	3974	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
244	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12111	5604,41	409,16	679	263	50	19	266	94,5%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
245	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12111	29400	0	3561	0	0	0	0	
		т		0	0						
246	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,7	357,95	23,03	13137	3628	845	317	4367	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
247	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	36,7	242,08	11,31	8884	2146	415	156	2548	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
248	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	4,07	357,95	23,03	1457	402	94	35	484	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
249	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	4,07	242,08	11,31	985	238	46	17	283	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
250	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,7	289,94	12,44	10641	2203	456	172	2629	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Тип ТД 382									
252	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	28,5	121,5	3,28	3463	344	93	35	420	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
253	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	4,275	9808,13	0	41930	2788	0	0	3086	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
254	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09405	5604,41	409,16	527	204	38	15	207	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
255	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09405	29400	0	2765	0	0	0	0	
		т		0	0						
256	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	28,5	357,95	23,03	10201	2817	656	246	3391	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
257	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,5	242,08	11,31	6899	1667	322	121	1979	110,7%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
258	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	7,32	357,95	23,03	2620	724	169	63	871	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
259	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	7,32	242,08	11,31	1772	428	83	31	508	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
260	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,5	289,94	12,44	8263	1711	354	133	2041	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Тип ТД 740									
262	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,7	121,5	3,28	6403	637	173	65	777	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
263	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	7,905	9808,13	0	77533	5154	0	0	5706	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
264	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,17391	5604,41	409,16	975	378	71	27	383	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
265	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17391	29400	0	5113	0	0	0	0	
		т		0	0						
266	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	52,7	357,95	23,03	18864	5209	1213	455	6270	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
267	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	52,7	242,08	11,31	12758	3082	596	224	3659	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
268	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	2,36	357,95	23,03	845	233	54	20	281	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
269	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	2,36	242,08	11,31	571	138	27	10	164	110,7%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
270	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52,7	381,5	18,45	20105	3178	972	365	3922	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,29	6,93						
		Тип ТД 761									
271	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	12,2	56,36	6,94	688	603	85	32	702	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		49,43	2,59						
272	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,75396	6730	0	5074	0	0	0	0	
		м3		0	0						
273	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,2	289,94	12,44	3537	732	152	57	874	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
274	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73,2	45,37	0,84	3321	53	61	23	84	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,72	0,31						
275	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,2	381,5	18,45	4654	736	225	84	908	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,29	6,93						
		ТД 531									
276	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	142	121,5	3,28	17253	1716	465	176	2094	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
277	Е0111-2-9	Устройство уплотныемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	21,3	9808,13	0	208913	13889	0	0	15375	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
278	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4686	5604,41	409,16	2626	1019	192	72	1031	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
279	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4686	29400	0	13777	0	0	0	0	
		т		0	0						
280	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	142	357,95	23,03	50828	14036	3270	1227	16895	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
281	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	142	242,08	11,31	34375	8304	1606	604	9860	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						

282	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	5,4	357,95	23,03	1933	534	124	47	642	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
283	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	5,4	242,08	11,31	1307	316	61	23	375	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	142	289,94	12,44	41172	8524	1766	664	10171	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Раздел 13. Лестницы № 1, 2, 3									
353	Е0109-25-1	Монтаж площадочных балок	0,444	6137,72	2525,03	2725	1276	1121	279	1260	81%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*т*		2874,71	628,04						
354	С12021-120	Балки площадочные	0,444	101700	0	45155	0	0	0	0	
		т		0	0						
355	Е0109-24-1	Монтаж косоуров	0,329	17279,42	5027,99	5685	3783	1654	441	3421	81%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*т*		11498,85	1339,83						
356	С12021-146	Косоуры	0,536	108500	0	58156	0	0	0	0	
		т		0	0						
357	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	0,973	622,84	180,65	606	327	176	0	265	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
360	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп. отделки	61,6	865	0	53284	0	0	0	0	
		м		0	0						
361	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	8	491,54	30,19	3932	1581	241	88	2104	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		197,69	11,04						
362	С143014-3	Опорные подушки ОП 2, 5-4	0,224	18100	0	4054	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 3. Бытовая канализация									
46	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. до 110 мм	60	748,88	1,43	44933	6142	86	32	7903	128%

		м трубопроводов		102,36	0,54						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**9408391**				**743869**	

Накладные расходы	743869
Итого, в том числе:	10152260
- СМР	10152260
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	609136
Итого	10761396
Временные здания и сооружения 2,72%	292710
Итого	11054106
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	243190
Затраты на выслугу лет 1%	110541
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	44216
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	75522
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	11527575
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12618916	24509805
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	490195
Итого, в том числе:	**25000000**
- СМР	25000000
- Оборудование	0
НДС 12%	**3000000**
ВСЕГО ПО АКТУ	**28000000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимоз**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Ф-3

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июль** от 22 июля 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 3	66 070 777	30 056 434	0	0	20 535 714	9 341 956	0	0
Итого:	66 070 777	30 056 434	0	0	20 535 714	9 341 956	0	0
НДС 12 %	7 928 493				2 464 286			
Итого:	73 999 270				23 000 000			
Исключить аванс 15,8%	11 691 885				3 634 000			
Всего к оплате:	62 307 385				19 366 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 3
выполненных работ за **июль** от 22 июля 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
16	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0164	136500	0	2239	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Стены									
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м	18	7871,96	419,8	141695	14485	7556	2835	18394	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
44	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	9,2	7826,79	421,76	72006	7094	3880	1449	9073	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		771,08	157,5						
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	40	130,45	83,04	5218	1097	3322	1192	2884	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		27,43	29,81						

51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2	25100	0	50200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
57	Е0107-44-5	Укладка прогонов до 1 т	9	757,69	365,53	6819	3074	3290	1167	5344	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		341,55	129,69						
58	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ60.2.5-4т)	5	20500	0	102500	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 3. Перегородки									
67	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	16	1078,69	42,96	17259	3478	687	257	3967	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		217,35	16,09						
68	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	110	1163,27	43,41	127960	28463	4775	1789	32128	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		258,75	16,26						
69	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	20	1260,13	42,96	25203	4347	859	322	4958	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		217,35	16,09						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	28	1751,34	466,92	49038	14997	13074	4728	24854	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		535,61	168,84						
81	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	30	3196	0	95880	0	0	0	0	
		м2		0	0						
82	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	49	3151	0	154399	0	0	0	0	
		м2		0	0						
83	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	18	3151	0	56718	0	0	0	0	
		м2		0	0						
87	С143017-8	Плиты ПК63.15-8AIVт	9,36	3196	0	29915	0	0	0	0	
		м2		0	0						
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ9, ММ11)	0,02	14681,63	2282,63	294	186	46	17	256	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9315	863,44						
90	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,02	50600	0	1012	0	0	0	0	
		т		0	0						

91	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали МС14	0,02	63800	0	1276	0	0	0	0	
		т		0	0						
92	С12041-132	Металлизация дополнительных закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200	0	804	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Кровля									
105	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм М50	532,05	212,77	19,93	113204	21202	10604	3964	26953	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		39,85	7,45						
107	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	532,67	127,07	1,24	67686	7100	661	250	7872	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		13,33	0,47						
108	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	79,08	2493,42	413,08	197180	164514	32666	12233	159072	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
109	Спрайс-лист	Минераловатные плиты Изотерм-П-150	74	9537,02	0	705739	0	0	0	0	
	ТТТ «ASSET»	*м3*		0	0						
110	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,35	5763,12	307,15	7780	594	415	156	803	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		439,88	115,31						
111	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,67	2493,42	413,08	1671	1394	277	104	1348	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
112	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,69	4260	0	2939	0	0	0	0	
		м3		0	0						
113	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек М100 толщиной 15 мм	532,05	226,23	19,93	120366	21202	10604	3964	26953	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		39,85	7,45						
114	Е0112-17-2	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5320,56	8,45	0,18	44959	692	958	319	1083	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=10	*м2*		0,13	0,06						
115	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчанных стяжек	0,015	5604,41	409,16	84	33	6	2	33	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
116	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,014	64100	0	897	0	0	0	0	
		т		0	0						

117	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя	38,8	51,12	22,91	1984	1095	889	333	1529	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		28,21	8,58						
118	Спрайс-лист	Унифлекс нижний слой ХПП	65,766	181,87	0	11961	0	0	0	0	
	ТОО «Технон.»	*м2*		0	0						
119	Спрайс-лист	Унифлекс верхний слой ХКП	22,31	214,77	0	4791	0	0	0	0	
	ТОО «Технон.»	*м2*		0	0						
120	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	740,7	66,57	0,09	49310	15810	65	19	15100	95,4%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		21,34	0,02						
121	С11011-407	Мастика битумно-кукерсольная	44,4	53	0	2353	0	0	0	0	
	прим.	*кг*		0	0						
122	Е0112-15-3	Устройство теплоизоляционного слоя из рубероида по периметру здания	62	127,07	1,24	7878	826	77	29	917	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		13,33	0,47						
123	Е0110-14-1	Установка стропил	24,12	21898,02	417,85	528180	94240	10079	3799	105882	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3907,13	157,5						
124	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	9,56	23143,99	395,71	221257	38342	3783	1425	42948	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		4010,63	149,06						
125	Е0110-49-1	Устройство обрешетки	4,68	19243,43	311,18	90059	10846	1456	548	12306	108%
		м3		2317,5	117						
126	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски	67,54	801,94	9,43	54163	16672	637	241	18267	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		246,85	3,57						
127	Е0110-50-5	Устройство сплошного настила толщиной 40 мм	100,5	529,44	13	53209	4636	1307	493	5539	108%
		м2		46,13	4,91						
133	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,8	1236,508	896	0	1107911	0	0	0	0	
	прим.	*м2*		0	0						
136	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 под стойки	1,44	9983,53	457,36	14376	1911	659	247	2292	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1327,39	171,56						
		Раздел 6. Двери									
162	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	4,43	4010	0	17764	0	0	0	0	
		м2		0	0						
163	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	22,99	3760	0	86442	0	0	0	0	
		м2		0	0						

164	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	9,71	4250	0	41268	0	0	0	0	
		м2		0	0						
165	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12 внутренние	5,55	3760	0	20868	0	0	0	0	
		м2		0	0						
166	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,669	17023,17	1416,44	11389	9919	948	333	8304	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		14826,38	497,81						
167	С12021-85	Двери противопожарные металлические ДП3.06, ДП3.07	0,669	120300	0	80481	0	0	0	0	
		т		0	0						
168	Е0126-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом	0,71	25207,99	4138,89	17898	2668	2939	1827	4046	90,0%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3757,05	2573,44						
169	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	36,12	25,47	0,03	920	173	1	0	140	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
170	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных вх. дверей в здание	6	2980	0	17880	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
171	С11011-789	Скобяные изд. для двупольных вх. дверей в помещение	16	1500	0	24000	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
172	С11011-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	36	1380	0	49680	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
173	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	13	5500	0	71500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
174	С11011-816	Замок врезной оцинк. с цилиндровыми механизмами	54	583	0	31482	0	0	0	0	
		шт		0	0						
175	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	36,3	787,57	3,8	28589	5608	138	52	5348	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		154,48	1,44						
176	Е0115-165-1	Улучшенная окраска наличников	61,74	179,35	2,01	11073	6294	124	47	5992	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		101,95	0,76						
		Раздел 10. Полы									
		2 этаж ТД 418									
287	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 41 мм	281,7	289,94	12,44	81677	16910	3504	1317	20177	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
288	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1183,14	45,37	0,84	53680	857	991	370	1358	110,7%

	К=4,2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,72	0,31						
		Тип ТД 345									
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,1	289,94	12,44	10467	2167	449	169	2586	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		60,03	4,67						
292	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изол	36,1	382,59	23,03	13811	3568	831	312	4295	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		98,84	8,64						
293	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	108,3	266,72	11,31	28886	6333	1225	460	7520	110,7%
	К=3 п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		58,48	4,25						
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,1	289,94	12,44	10467	2167	449	169	2586	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Тип ТД 603									
299	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщ. 20 мм (55 мм)	93,9	411,02	16,79	38595	7192	1576	592	8617	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		76,59	6,3						
300	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	655,2	70,41	0,84	46134	475	549	205	752	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7	*м2*		0,72	0,31						
		Тип ТД 382									
318	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,8	121,5	3,28	4350	433	117	44	528	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
319	Е0111-2-9	Устройство уплотныемыз трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,864	9287,93	0	26601	1867	0	0	2067	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20 мм	35,8	289,94	12,44	10380	2149	445	167	2564	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
332	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1396,31	372,89	5,08	520670	217866	7093	1690	207480	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		156,03	1,21						
334	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	130,2	300,98	4,23	39188	17518	551	117	16665	94,5%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		134,55	0,9						
		Раздел 13. Лестницы №1, 2, 3									
351	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1078,24	250,96	4313	1377	1004	356	2184	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		344,15	88,94						
352	С143017-8	Плиты ПК30.10-8т	11,8	2845	0	33571	0	0	0	0	
		м2		0	0						
359	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	61,6	240,48	15,7	14813	12751	967	366	16527	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		207	5,94						
		Раздел 14. Разные работы									
		Входная группа									
390	С12021-133	Стойка СТ-1	1,497	133800	0	200299	0	0	0	0	
		т		0	0						
399	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6641	114900	0	76305	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Козырек КВ2 (2 шт)									
452	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистолй стали спокойной, №16-40	0,13206	57700	0	7620	0	0	0	0	
		т		0	0						
453	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,09726	58700	0	5709	0	0	0	0	
		т		0	0						
454	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08584	59200	0	5082	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Крыльцо № 1									
467	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	5	289,53	0	1448	1448	0	0	1473	101,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 п-3.177 к=1,15	*м3*		289,53	0						
468	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	251,77	0	1259	1259	0	0	1280	101,7%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 п-3.177 к=1,15	*м3*		251,77	0						
469	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	6	140,51	0	843	843	0	0	857	101,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		140,51	0						
470	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,63	3338,65	0	2103	385	0	0	426	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		610,65	0						
471	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	423,01	215,86	4230	877	2159	753	2054	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
472	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	912,19	486,35	1824	354	973	342	877	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		176,99	171,15						
473	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,04	12000	0	24480	0	0	0	0	
		м3		0	0						
474	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,104	11200	0	12365	0	0	0	0	
		м3		0	0						
475	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,2	9957,43	389,15	1991	101	78	29	123	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
476	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл. В7,5	0,3	9632,63	389,15	2890	152	117	44	185	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
477	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2 толщиной 20 мм	1,13	330,95	12,44	374	68	14	5	81	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
478	Е0106-1-22	Устройство монолитного крыльца из бетона В15	0,6	10450,04	441,83	6270	404	265	100	476	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		672,75	166,9						
479	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,01275	41200	0	525	0	0	0	0	
		т		0	0						
481	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД1)	0,00952	99034,93	380,3	943	362	4	1	343	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		38036,25	143,44						
482	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00952	40200	0	383	0	0	0	0	

		т		0	0						
		Крыльцо № 2									
489	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	4	289,53	0	1158	1158	0	0	1178	101,7%
		м3		289,53	0						
490	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	251,77	0	755	755	0	0	768	101,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		251,77	0						
491	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	4	140,51	0	562	562	0	0	572	101,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		140,51	0						
492	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,73	3338,65	0	5776	1056	0	0	1169	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		610,65	0						
493	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	423,01	215,86	2538	526	1295	452	1232	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
494	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	603,52	304,22	3621	737	1825	638	1733	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		122,91	106,35						
495	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,868	12000	0	34416	0	0	0	0	
		м3		0	0						
496	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,2	9957,43	389,15	1991	101	78	29	123	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
497	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетонап кл. В7,5	0,2	9632,63	389,15	1927	101	78	29	123	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
498	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2 толщиной 20 мм	1,1	330,95	12,44	364	66	14	5	79	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
499	Е0106-1-22	Устройство монолитного крыльца из бетона В15	0,77	10450,04	441,83	8047	518	340	129	611	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		672,75	166,9						
500	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0186	41200	0	766	0	0	0	0	
		т		0	0						
501	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для вытирание ног	0,01517	178786,34	2427,46	2712	122	37	14	144	106,2%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		8021,25	908,44						
502	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД1)	0,0119	99034,93	380,3	1179	453	5	2	430	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1 т*		38036,25	143,44						
503	С1241-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0119	40200	0	478	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Венткамера									
515	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,00379	47400	0	180	0	0	0	0	
		т		0	0						
516	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,158	1044,05	6,15	16870	3587	99	38	3426	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		222,01	2,34						
517	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	5,33	1078,71	6,15	5750	1327	33	12	1265	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		248,92	2,34						
518	Е0107-20-3	Установка ст. рамок МР2, МР3 изд. массой до 20 кг	0,02136	177381,63	2282,63	3789	199	49	18	273	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9315	863,44						
519	Е0107-20-4	Установка ст. рамок МР1, изделий массой свыше 20 кг	0,02388	173365,18	1521,18	4140	163	36	14	223	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		6831	573,75						
524	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов кл.В15 объем. до 5 м3	0,68	10541,76	325,6	7168	480	221	76	525	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		706,39	111,83						
		Крыльцо главного входа									
525	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	61	41,55	39,26	2535	140	2395	659	698	87,3%
	п-3.37 К=1,2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м3*		2,29	10,8						
526	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	10	8,1	8,1	81	0	81	26	23	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		0	2,63						
527	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	10	25,23	5,65	252	196	56	0	171	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		19,58	0						

528	Е0101-12-14	Подсыпка грунта экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	31	34,63	32,72	1073	59	1014	279	295	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1,91	9						
529	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	423,01	215,86	7614	1579	3885	1355	3697	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
530	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	603,52	304,22	22934	4671	11560	4041	10977	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		122,91	106,35						
531	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	14,084	12000	0	169008	0	0	0	0	
		м3		0	0						
532	Е0106-1-20	Устройство монол. бетонных заделок из бетона кл. В7,5	3,5	9632,63	389,15	33714	1775	1362	515	2164	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
533	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/б крыльца из бетона кл.В15	6,3	10450,04	441,83	65835	4238	2783	1051	4998	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		672,75	166,9						
534	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5мм	0,36188	41200	0	14909	0	0	0	0	
		т		0	0						
535	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,3	289,94	12,44	20383	4220	874	329	5035	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Пандус									
543	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	11	41,55	39,26	457	25	432	119	126	87,3%
	п-3.37 К=1,2 п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2,29	10,8						
544	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	3	8,1	8,1	24	0	24	8	7	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		0	2,63						
545	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	25,23	5,65	76	59	17	0	52	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		19,58	0						
546	Е0108-3-3	Устройство галечниковой (гравийной) подсыпки под покрытие пандуса	2	1005,46	126,11	2011	285	252	96	405	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		142,31	47,81						

547	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	423,01	215,86	1692	351	863	301	822	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
548	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	603,52	304,22	2414	492	1217	425	1155	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		122,91	106,35						
549	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	912,19	486,35	10946	2124	5836	2054	5264	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		176,99	171,15						
550	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,912	12000	0	22944	0	0	0	0	
		м3		0	0						
551	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,624	11200	0	74189	0	0	0	0	
		м3		0	0						
552	Е0106-1-20	Устройство мон. бетонных заделок из бетона кл. В7,5	0,3	9632,63	389,15	2890	152	117	44	185	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
553	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	7,6	330,95	12,44	2515	456	95	35	544	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Подпольные каналы									
585	Е0106-1-15	Устройство монолитного фундамента ФМ1	0,68	8873,72	125,81	6034	114	86	32	138	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		168,19	47,54						
586	Е0106-1-22	Устройство подпольных каналов из бетона В12,5	10	10257,19	441,83	102572	6728	4418	1669	7935	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		672,75	166,9						
587	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1	29400	0	2940	0	0	0	0	
		т		0	0						
588	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	52400	0	734	0	0	0	0	
		т		0	0						
589	Е0107-53-11	Установка плит подпольных каналов	47	491,54	30,19	23102	9291	1419	519	12361	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		197,69	11,04						
590	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П11д-8)	0,43	21000	0	9030	0	0	0	0	
		м3		0	0						
591	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м2 (П5д-8)	1,72	20660	0	35535	0	0	0	0	
		м3		0	0						

592	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,094	16234,07	5027,99	1526	983	473	126	898	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		10453,5	1339,83						
593	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,094	114900	0	10801	0	0	0	0	
		т		0	0						
596	Е0146-31-1	Пробивка штраб в кирпичной стене подвала	5,6	42,56	19,79	238	128	111	42	153	90%
		м		22,77	7,47						
597	Е0109-24-1	Устройство металлической перемычки на отм. 0.3	0,082	16234,07	5027,99	1331	857	412	110	783	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		10453,5	1339,83						
598	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,082	114900	0	9422	0	0	0	0	
		т		0	0						
600	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса перемычки	1,12	1044,05	6,15	1169	249	7	3	238	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		222,01	2,34						
601	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,84	2975,47	1238,47	2499	1459	1040	393	1667	90%
		м3		1737	468						
602	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 подвал	0,65	9300,23	154,03	6045	1492	100	38	1377	90%
		м3		2295	58,5						
		Локальная смета 2-1-5									
		Электроосвещение									
20	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сумм. сеч. до 2,5 мм	250	9,33	0,82	2332	1998	204	125	2293	108%
		м		7,99	0,5						
21	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1450	3,98	0	5771	5380	0	0	5810	108%
		м		3,71	0						
22	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром до 25 мм	70	78,15	8,23	5471	4458	576	288	5126	108%
		м		63,68	4,11						
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	1379	147	35	1343	95%
		м		19,7	0,5						
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	2370	94,79	10,91	224647	185571	25851	16376	218103	108%

		м кабеля		78,3	6,91							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7171973**				**1167383**		

	Накладные расходы	1167383
	Итого, в том числе:	8339356
-	СМР	8339356
-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	500361
	Итого	8839717
	Временные здания и сооружения 2,72%	240440
	Итого	9080157
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	199763
	Затраты на выслугу лет 1%	90802
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36321
	Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	62036
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	9469079
	Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12618916	20133053
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	402661
	Итого, в том числе:	**20535714**
-	СМР	20535714
-	Оборудование	0
	НДС 12%	**2464286**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**23000000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**