ДОГОВОР № 31

г. Есик **«14» мая 2014 г.**

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», (свидетельство № 242-1907-12-ГУ от 11.10.2006г., код ОКПО по статистической карточке № 40701681 от 26.10.2007г.), именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника отдела строительства **Смагулова Адилжана Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г.с одной стороны и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш Виктор Павловича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) согласно статьи 4. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III-ЗРК и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по текущему ремонту кровли средней школы И.Саттарова в с. Гайрат улица Ж. Салиева № 2 Енбекшиказахского района для ликвидации ЧС **(постановление Акима района № 520 от 28.04.2014 г).**

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство по проведению мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для текущего ремонта кровли средней школы И.Саттарова в с. Гайрат улица Ж. Салиева № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

1.3. Заказчик полностью оплачивает за выполение Подрядчиком работы в срок до 30 мая 2014 г по программе:

467 – Отдел строительства района, (города областного значения);

106 – Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

000 -

159 –оплата прочих услуг и работ;

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **1 838 480-00 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч четыресто восемьдесят) тенге 00 тиын. Из них НДС 12% - 196 980-00 (Сто девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.**

2.2. Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга /**актом выполненных работ, счет фактуры и т.д**/;

2.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работы .

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.4. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.6. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.19) Исполнитель оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

3.7.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4. Ответственность Сторон

4.1 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3 Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4 Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5 Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5 . Изменение и расторжение договора

5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон

5.2 В случае расторжения договора сторны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора , а также за нарушение условий договора Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив Подрядчику писменное уведомление о не выполнении обязательств.

6. Форс-Мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

6.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

6.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7. Прочие условия.

7.1 Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без писменнного согласия другой стороны

7.2 Все споры возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленных законодательством Республики Казахстан

7.3 Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2014 года

7.4 Договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Адрес заказчика:
г.Есик пр. Жамбыла 21 а
БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБЕ: 12
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель:

Смагулов А. М. _____
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:
ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Поставщика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119
БИН: 041140005896
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ339262301159214000
КБЕ: 17.
Банк: АО «Казкоммерцбанк» г. Есик ул.Набережная 149 б

Директор

Кулеш В.П. _____
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671007/14-060	Дата регистрации обязательства: 15.05.2014 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 2988550*

Получатель денег ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
ИИН/БИН 041140005896
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ339262301159214000
Код получателя денег 16809
Отделение ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
Договор N 31 от 2014/05/14 00:00:00

Описание	Сумма
Пров.меропр. за счет чрезв. резерва мест. исполн. орг.для ликвид. чс прир. и техног. хар-ра. для тек. рем. кровли СШ И.Саттарова в с. Гайрат улица Ж.Салиева №2 Енбекшиказ. р-на. Постан. Акима р-на № 520 от 28.04.2014г.	1 838 480,00
Всего	1 838 480,00

Код гос.учреждения 4671007
Наименование государственного учреждения Государственное учреждение Отдел строительства Енбекшиказахского района

Код бюджетной классификации 467106000 000159

Руководитель государственного учреждения Смагулов А.М. _____ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Жомартова Р.К. _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег _____ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег не предусмотрен (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	1 838 480,00
Сумма предоплаты	0,00
Баланс	1 838 480,00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____ (Ф.И.О, подпись)

М.П.
Ответственный исполнитель _____ (Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Заказчик: ГУ « Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Объект: "Выполнение работ по текущему ремонту кровли средней школы И.Саттарова в с. Гайрат, улица Ж. Салиева, №2 Енбекшиказахского района Постановление Акима района 520 от 28.04.2014

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За май 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4671007		31	14.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	1 641 500,00	673 446						196 980,00	1 838 480,00
Раннее оплаченная сумма без аванса									
В т.ч. за текущий месяц	1 641 500,00	673 446						196 980,00	1 838 480,00
Погашение аванса									
Тендерная скидка									
Итого к оплате								196 980,00	1 838 480,00

Заказчик

Подрядчик

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»** Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Строительное управление КВП»

Договор №31 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Выполнение работ по текущему ремонту кровли средней школы И.Саттарова в с. Гайрат, улица Ж. Салиева, №2 Енбекшиказахского района для ликвидации ЧС

Наименование объекта: Средняя школа И.Саттарова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	153,20	17,19	2,02	2634	309	0,10	16
					15,17	0,16	2324	25	0,00	0
2.	Е0146-39-2	Разборка деревянных карнизов	м2	18,00	178,29	30,01	3209	540	1,02	18
					148,28	11,34	2669	204	0,06	1
3.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,84	21304,82	334,28	39201	615	22,10	41
					3397,50	126,00	6251	232	0,62	1
4.	Е0110-14-1	Бруски для стоек и подкосов	м3	3,20	6160,77	--	19714	--	--	--
					3397,50	--	10872	--	--	--
5.	Е0158-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профилированного листа	м2	233,20	109,12	1,45	25447	338	0,17	40
					25,58	0,23	5965	54	0,00	1
6.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	233,20	107,95	8,30	25173	1936	0,57	132
					94,18	1,17	21963	273	0,00	1
7.	С11011-89	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	12,00	125,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	268,18	1190,00	--	319134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	36,00	353,59	0,96	12729	35	0,34	12
					59,00	0,16	2124	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0110-12-3	Обшивка карнизов плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	96,00	117,12	4,48	11244	430	0,67	64
					106,65	1,69	10238	162	0,01	1
11.	С11011-595	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы I /эпоксидное и полиуретановое/	100м2	0,96	49500,00	--	47520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С2004-27	Работа автогидроподъемника, высотой подъема 12 м при обшивке карнизов	маш-ч	18,00	743,70	743,70	13387	13387	--	--
					--	231,80	--	4172	1,34	24
13.	Е010332-А135-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 131-135 км, класс груза 2	т	5,00	649,80	649,80	3249	3249	--	--
					--	129,96	--	650	2,73	14
14.	Е010335-А3	Холостой за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 1,5 до 3 т	км	810,00	19,70	19,70	15957	15957	--	--
					--	3,94	--	3191	0,08	67
	ИТОГО:						540098	36797		324
							62406	8969		110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	78225
Всего накладных расходов:	78225
Итого с накладными	618323

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	655422
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	664270
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	666892
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	673446
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1609319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32186
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1641505
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196981
Итого с НДС	1838480

Сдал
Директор Кулеш В.П.

Принял
Руководитель ГУ Смагулов А.М.

Справка о выполнении работ

с. Гайрат **16.04.2014года**

Мы ниже подписавшиеся директор школы И. Саттарова М. Т. Турсунов, заместитель директора по хозяйственной части Н. Джамалов, экономист подрядной организации Жатыкбаев Ж.Ж. составили настоящий акт выполненных работ по текущему ремонту кровли школы по ликвидации ЧС в размере 233 м2, работа выполнена качественно претензии не имеются .

Директор школы _____ Турсунов М.

Зам директора школы
по хозяйственной части _____ Джамалов Н.

_____ **Жатыкбаев Ж.Ж.**