#ID1341113 №031240004969/160273/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №16/2/25

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Министерства образования и науки Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Проректор по экономическим и производственным вопросам Турабаев Гани Каликулович, действующий на основании Доверенности, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Арай", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Омаров Сериккажы Толеубекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-08-09 года № 619419, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

## 2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

## 3 Стоимость Договора и условия оплаты

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

## 6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

## 7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Письмо лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

## 8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

## 9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

## 10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

## 12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

## 14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Заказчик:**
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Министерства образования и науки Республики Казахстан
г.Алматы, ДОСТЫК, 13
БИН 031240004969
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ178560000000086696
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 291-88-96
Проректор по экономическим и производственным вопросам Турабаев Гани Каликулович

**Исполнитель:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арай"
г.Алматы, Папанина, 84
БИН/ИИН 940240001179
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ91926180219A131000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 384-15-21
Руководитель Омаров Сериккажы Толеубекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Пост

**«УТВЕРЖДАЮ»**
**Проректор по экономическим и производственным вопросам**
**КазНПУ имени Абая**

**_____Г.К. Турабаев**

**«10» 10 2016 г.**

**Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы**
**Подрядчик: ТОО «Арай»**

**Акт**
**Сдачи-приемки выполненных работ:**

**Текущий ремонт УПК «Устаз» – Договор №16/2/25 от 18.08.2016г.**

Комиссия, созданная на основании приказа №01-05-40, от 11.02.2016 года, в составе:

**Председатель:**

Хайруллаев С.Ж. – Начальник АХУ

**Члены комиссии:**

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Орманбетов С.М. – Инженер АХУ
Исмагилов А.Х. – Инженер по пожарной безопасности и сигнализации
Изтилеуов Д. – Директор УПК «Устаз»

и **Представитель подрядчика:**

Омаров С.Т. – Директор ТОО «Арай»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: «Текущий ремонт УПК Устаз»

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и договором №16/2/25 от 18.08.2016 г., срок окончания работ – 35 календ. дней.

**Заключение комиссии:**
Признать, предъявленные к приемке работы, выполненными.

**Председатель:**

Хайруллаев С.Ж. – Начальник АХУ

**Члены комиссии:**

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела

Пак В.А.. – Главный энергетик

Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р

Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р

Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ

Капанов Е.К. – Инженер сантехник

Орманбетов С.М. – Инженер АХУ

Исмагилов А.Х. – Инженер по пожарной безопасности и сигнализации

Изтилеуов Д. – Директор УПК «Устаз»

и **Представитель подрядчика:**

Омаров С.Т. – Директор ТОО «Арай»

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Арай"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Текущий ремонт УПК "Устаз"
Договор №16/2/25 от 18.08.2016 г.

Форма 2в

# АКТ №3
## выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

Составленна основании сметы 2-1-1

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е12-110103-0104 12-110103-0104 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**<br>Состав работ:<br>1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления<br>2. Просеивание песка и заполнение аппарата<br>3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов<br>4. Собирание отработанного песка | **м2** | **504,7500** | | **335,16** | **169171,55** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **249,86** | **126117,25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **164,74** | **83150,11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,36** | **687,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 165,05 | 83308,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40,02 | 20198,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **540,23** | **272678,71** |
| **2** | **Е11-150201-0501 11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3П2 Отделочные работы фасада здания** | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхностей | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **504,7500** | | **3695,03** | **1865066,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием<br>3. Уход за штукатуркой<br>4. Прорезка рустов<br>5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1235,41** | **623570,98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,47** | **2761,30** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2454,15** | **1238734,66** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 834,40 | 421161,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 362,35 | 182898,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4891,78** | **2469126,29** |
| **3** | **Е12-120102-0810 12-120102-0810 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**<br>Состав работ: | **м2** | **1236,0000** | | **264,96** | **327493,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **112,11** | **138572,32** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,42** | **23999,65** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,27** | **165957,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,18 | 96634,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,45 | 33930,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **370,60** | **458057,79** |
| | | Отделочные работы внутренный | | | | | |
| | | 1 этаж | | | | | |
| **4** | **Е12-120101-1705 12-120101-1705 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**<br>Состав работ: | **м2** | **209,9000** | | **531,10** | **111477,46** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **273,79** | **57469,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **494,81** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **256,19** | **53774,56** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,76 | 39200,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57,43 | 12054,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **775,28** | **162732,07** |
| **5** | **Е12-120101-1605 12-120101-1605 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**<br>Состав работ: | **м2** | **414,0000** | | **467,16** | **193403,36** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211,92** | **87733,47** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **975,95** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,13** | **105209,55** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,57 | 60679,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,10 | 20326,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **662,83** | **274409,62** |
| | | 2 этаж | | | | | |
| **6** | **Е12-120101-1705 12-120101-1705 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**<br>Состав работ: | **м2** | **311,4000** | | **531,10** | **165383,90** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **273,79** | **85259,66** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **734,08** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **256,19** | **79777,98** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,76 | 58156,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57,43 | 17883,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **775,28** | **241423,38** |
| **7** | **Е12-120101-1605 12-120101-1605 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**<br>Состав работ: | **м2** | **735,8000** | | **467,16** | **343734,77** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211,92** | **155928,23** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **1734,55** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,13** | **186988,37** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,57 | 107845,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,10 | 36126,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **662,83** | **487706,76** |
| | | 3 этаж | | | | | |
| **8** | **Е12-120101-1705 12-120101-1705 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **317,5000** | | **531,10** | **168623,60** |
| | | Состав работ: . | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **273,79** | **86929,81** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **748,46** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **256,19** | **81340,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,76 | 59295,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57,43 | 18233,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **775,28** | **246152,61** |
| **9** | **Е12-120101-1605 12-120101-1605 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **645,5000** | | **467,16** | **301550,41** |
| | | Состав работ: . | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211,92** | **136792,16** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **1521,68** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,13** | **164040,49** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,57 | 94610,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,10 | 31692,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **662,83** | **427853,64** |
| **10** | **Е11-110101-3408 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения** | **м2 покрытия** | **62,0000** | | **3693,86** | **229019,41** |
| | | Состав работ: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 3 мм<br>2. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза замковым (бесклеевым) способом | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159,48** | **9887,65** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,50** | **465,04** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3530,78** | **218908,32** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,60 | 14483,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 314,20 | 19480,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4241,66** | **262982.67** |
| **11** | **С122-060402-0101 22-060402-0101 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания в ценах I квартала 2016 года** | **Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80** | **м2** | **62,0000** | | **55,28** | **3427,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,99 | 123,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,58 | 284,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **61,85** | **3834,80** |
| **12** | **Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>Состав работ:<br>1. Установка блоков<br>2. Установка приборов | **м2 проемов** | **7,1400** | | **924,18** | **6598,65** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **632,16** | **4513,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,25** | **337,37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **266,36** | **1901,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,91 | 3033,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107,93 | 770,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1457,02** | **10403,09** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания в ценах I квартала 2016 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **3,7800** | | **12479,70** | **47173,27** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 449,27 | 1698,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1034,32 | 3909,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13963,29** | **52781,22** |
| **14** | **С121-090102-0109 21-090102-0109 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания в ценах I квартала 2016 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **4,2000** | | **12173,70** | **51129,54** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 438,25 | 1840,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1008,96 | 4237,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13620,91** | **57207,82** |
| **15** | **С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания в ценах I квартала 2016 года** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **4,0000** | | **4074,46** | **16297,84** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,68 | 586,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 337,69 | 1350,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4558,83** | **18235,33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 П2 Отделочные работы фасада здания в ценах I квартала 2016 года** | **Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** | **пара** | **4,0000** | | **2908,82** | **11635,28** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 104,72 | 418,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 241,08 | 964,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3254,62** | **13018,48** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4011186,65** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1467279,23** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **116923,01** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **45495,39** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2426984,41** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **867445,82** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **4878632,47** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **175630,77** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5054263,24** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **404341,06** |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | Тенге | | | | **5458604,29** |
| | Временные здания и сооружения 1,44% | | Тенге | | | | 78603,90 |
| | **Итого с временным** | | **Тенге** | | | | **5537208,2** |
| | Конкурсная скидка | | Тенге | | | | 2491760,9 |
| | **ИТОГО СО СКИДКОЙ** | | **Тенге** | | | | **3045447,3** |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | | Тенге | | | | 365453,7 |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | | **Тенге** | | | | **3 410 901,0** |
| | **Всего к оплате с НДС** | | **Тенге** | | | | **3 410 901,0** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Арай"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Текущий ремонт УПК "Устаз"
Договор №16/2/25 от 18.08.2016 г.

Форма 2в

# АКТ №2
## выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составленна основании сметы 2-3-1

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы** | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | **м3 грунта** | **24,5000** | | **2029,26** | **49716,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2029,26** | **49716,89** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1315,52 | 32230,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 267,58 | 6555,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3612,36** | **88502,94** |
| 2 | **Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под кабель песчаное. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | **м3 основания** | **4,9000** | | **2649,85** | **12984,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **807,97** | **3959,06** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **594,13** | **2911,23** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1501,01** | **7354,93** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 520,62 | 2551,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 253,64 | 1242,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3424,11** | **16778,12** |
| **3** | **Е11-080201-0101<br>11-080201-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Кладка кирпичем покрытие кабеля**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | **м3 кладки** | **2,9400** | | **20054,25** | **58959,50** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3620,85** | **10645,31** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1300,54** | **3823,58** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15468,16** | **45476,40** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2627,56 | 7725,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1814,55 | 5334,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24496,36** | **72019,30** |
| **4** | **Е11-010205-0502<br>11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | **м3 грунта** | **19,6000** | | **645,01** | **12642,19** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **645,01** | **12642,19** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 418,14 | 8195,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,05 | 1667,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1148,21** | **22504,84** |
| **5** | **Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | **м3 уплотненного грунта** | **19,6000** | | **112,76** | **2210,02** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **89,62** | **1756,46** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **45,15** | **884,84** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,93 | 1155,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,73 | 269,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185,42** | **3634,22** |
| **6** | **Ц13-080201-0204<br>13-080201-0204<br>РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана | **м кабеля** | **35,0000** | | **358,66** | **12552,96** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>4. Установка и снятие роликов<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **220,09** | **7703,30** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **190,48** | **6666,86** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,29** | **605,13** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,50 | 3867,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,53 | 1313,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **506,69** | **17734,22** |
| **7** | **С123-060128-0517 23-060128-0517 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0500** | | **5076787,61** | **253839,38** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 182764,35 | 9138,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 420764,16 | 21038,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5680316,12** | **284015,81** |
| **8** | **Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**<br><br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | **шт.** | **1,0000** | | **2373,00** | **2373,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **774,25** | **774,25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **120,74** | **120,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1515,30** | **1515,30** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 428,74 | 428,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224,14 | 224,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3025,88** | **3025,88** |
| **9** | **Ц13-080205-0801 13-080205-0801 РСНБ РК 2015** | **Провод - три в линии сечением до 70 мм2. Подвешивание на планках с роликами по тросу**<br><br>Состав работ:<br>1. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода<br>2. Прозвонка<br>3. Установка планок с роликами на растяжку<br>4. Подвеска троса | **м линии** | **195,0000** | | **1379,61** | **269024,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **905,15** | **176503,52** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **652,22** | **127183,12** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,78** | **3856,77** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 451,02 | 87947,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,45 | 28557,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1977,08** | **385529,97** |
| **10** | **Ц13-080205-0802 13-080205-0802 РСНБ РК 2015** | **Провод - три в линии сечением до 70 мм2. Подвешивание каждого последующего провода на планках с роликами по тросу. Добавлять к норме 13-080205-0801**<br><br>Состав работ:<br>1. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода<br>2. Прозвонка | **м линии** | **195,0000** | | **219,19** | **42741,22** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **140,96** | **27486,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,84** | **16349,32** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,78** | **3856,77** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,39 | 13726,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,17 | 4517,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312,74** | **60985,05** |
| **11** | **С123-060131-0729 23-060131-0729 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1950** | | **1358443,28** | **264896,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48903,96 | 9536,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 112587,78 | 21954,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1519935,02** | **296387,33** |
| **12** | **Ц13-080101-0602 13-080101-0602 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка трансформатора<br>2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления<br>3. Присоединение | **комплект (3 фазы)** | **1,0000** | | **36656,52** | **36656,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22252,55** | **22252,55** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10005,61** | **10005,61** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8209,41** | **8209,41** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11186,59 | 11186,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3827,45 | 3827,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51670,56** | **51670,56** |
| **13** | **51-080101-0503 51-080101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-100/6;6,3, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85** | **шт.** | **1,0000** | | **540160,00** | **540160,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19445,76 | 19445,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44768,46 | 44768,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **604374,22** | **604374,22** |
| **14** | **Ц13-080303-2502 13-080303-2502 РСНБ РК 2015** | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**<br><br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка коробок<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | **шт.** | **1,0000** | | **5737,41** | **5737,41** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3315,44** | **3315,44** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,11** | **48,11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2373,86** | **2373,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1676,64 | 1676,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 593,12 | 593,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8007,18** | **8007,18** |
| **15** | **С123-070203-0201 23-070203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-МХ-10** | **шт.** | **1,0000** | | **95673,48** | **95673,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3444,25 | 3444,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7929,42 | 7929,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **107047,14** | **107047,14** |
| **16** | **Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Опробование | **шт.** | **1,0000** | | **807,32** | **807,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **771,24** | **771,24** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,22** | **50,22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,48** | **5,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 371,04 | 371,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,27 | 94,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,62** | **1272,62** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **С123-070501-1017 23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1** | **шт.** | **1,0000** | | **31329,23** | **31329,23** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1127,85 | 1127,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2596,57 | 2596,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35053,65** | **35053,65** |
| **18** | **Ц13-080201-1002 13-080201-1002 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе**<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка троса и кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | **м кабеля** | **150,0000** | | **982,16** | **147323,29** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **375,16** | **56274,25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **687,95** | **103192,58** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,94** | **20240,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 201,71 | 30256,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,71 | 14206,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1278,57** | **191785,73** |
| **19** | **С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1500** | | **27363,42** | **4104,51** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 985,08 | 147,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2267,88 | 340,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30616,38** | **4592,46** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1843731,87** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **288998,00** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **271236,20** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **84802,97** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **743337,67** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **540160,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **171606,00** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **2015337,87** |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **72552,16** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **2087890,03** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **167031,20** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | **2254921,24** |
| | | Временные здания и сооружения 1,44% | Тенге | | | | 23767,92 |
| | | **Итого с временным** | **Тенге** | | | | **2278689,2** |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | 1025417,2 |
| | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ** | **Тенге** | | | | **1253272,0** |
| | | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | | | | 150392,6 |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | **Тенге** | | | | **1 403 665,0** |
| | | **Всего к оплате с НДС** | **Тенге** | | | | **1 403 665,0** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Пост

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Арай"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Текущий ремонт УПК "Устаз"
Договор №16/2/25 от 18.08.2016 г.

Форма 2в

# АКТ №1
## выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составленна основании сметы 2-1-1

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е12-070101-0202 12-070101-0202 РСНБ РК 2015 прим Р Демонтажные работы** | **Полы из ламината. Разборка покрытия**<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | **м2** | **62,0000** | | **284,48** | **17638,02** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **280,41** | **17385,19** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,05** | **561,25** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 181,93 | 11279,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,31 | 2313,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **503,72** | **31230,93** |
| **2** | **Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**<br>Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие дверных коробок | **шт.** | **4,0000** | | **1436,03** | **5744,10** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1401,61** | **5606,43** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,70** | **270,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 909,87 | 3639,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,67 | 750,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2533,56** | **10134,26** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Е12-060101-1001<br>12-060101-1001<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Полотна дверные. Снятие**<br>Состав работ:<br>1. Снятие дверных полотен со снятием петель | **м2** | **7,1400** | | **250,97** | **1791,93** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **250,97** | **1791,93** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,70 | 1161,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,09 | 236,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **446,76** | **3189,88** |
| **4** | **Е12-060101-1101<br>12-060101-1101<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Наличники. Снятие**<br>Состав работ:<br>1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | **м** | **20,4000** | | **29,12** | **594,11** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29,12** | **594,11** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,88 | 385,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,84 | 78,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,84** | **1057,60** |
| **5** | **Е12-080101-0202<br>12-080101-0202<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **536,9500** | | **71,32** | **38297,93** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71,25** | **38258,91** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,07** | **39,02** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,19 | 24803,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,40 | 5048,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,92** | **68149,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Парапет. Разборка покрытий**<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **46,0000** | | **71,32** | **3280,95** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71,25** | **3277,60** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,07** | **3,34** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,19 | 2124,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,40 | 432,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,92** | **5838,33** |
| 7 | **Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**<br>Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **452,5000** | | **117,89** | **53346,13** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,73** | **49198,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,02** | **5892,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,81 | 32043,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,10 | 6831,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **203,80** | **92221,06** |
| 8 | **Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**<br>Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **452,5000** | | **202,61** | **91680,08** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **194,24** | **87893,45** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,89** | **5379,73** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,22 | 57115,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,31 | 11903,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **355,14** | **160699,27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | |
| | | Кровля | | | | | |
| **9** | **Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Стропила. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | **м3 древесины в конструкции** | **4,9800** | | **61886,97** | **308197,10** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16346,62** | **81406,15** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **821,15** | **4089,34** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45072,27** | **224459,89** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12355,12 | 61528,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5939,37 | 29578,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80181,45** | **399303,64** |
| **10** | **Е11-100211-0101 11-100211-0101 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка**<br>Состав работ:<br>1. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок<br>2. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами | **м2 кровли** | **452,5000** | | **1398,37** | **632760,30** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **403,94** | **182783,97** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,51** | **15614,57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **974,79** | **441094,56** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 300,59 | 136019,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 135,92 | 61502,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1834,88** | **830281,82** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | **м3 древесины в конструкции** | **11,6600** | | **5725,03** | **66753,81** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **602,13** | **7020,85** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,19** | **398,62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5104,39** | **59517,18** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 579,14 | 6752,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 504,33 | 5880,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6808,50** | **79387,09** |
| **12** | **Е11-120101-0716<br>11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3Р<br>Демонтажные работы** | **Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство под стяжки по балкам**<br>Состав работ:<br>1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками | **м2** | **403,5000** | | **1948,07** | **786047,96** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **446,83** | **180296,96** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,38** | **4993,48** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1493,61** | **602672,07** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 331,22 | 133645,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,34 | 73575,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2461,63** | **993269,44** |
| **13** | **Е11-120101-1701<br>11-120101-1701<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | **м2 стяжки** | **403,5000** | | **450,51** | **181779,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,32** | **73161,56** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,76** | **26129,89** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **220,69** | **89049,36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 122,16 | 49292,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,81 | 18485,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **618,48** | **249557,44** |
| 14 | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы К=5** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | **м2 стяжки** | **403,5000** | | **194,87** | **78630,28** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,94** | **5222,04** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,27** | **5759,55** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **171,43** | **69170,74** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,58 | 5881,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,76 | 6760,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226,20** | **91273,20** |
| 15 | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Покрытия. Утепление керамзитом**<br>Состав работ:<br>1. Засыпка утеплителей с трамбованием | **м3 утеплителя** | **20,1750** | | **11550,14** | **233024,17** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2125,75** | **42886,91** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1079,27** | **21774,30** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8630,13** | **174112,94** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1657,89 | 33447,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056,64 | 21317,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14264,67** | **287789,80** |
| 16 | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3Р Демонтажные работы** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками | **м2 кровли** | **452,5000** | | **1948,07** | **881503,60** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **446,83** | **202191,76** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,38** | **5599,88** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1493,61** | **675859,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 331,22 | 149875,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,34 | 82510,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2461,63** | **1113889,52** |
| **17** | **Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами<br>2. Укладка уплотнителя<br>3. Герметизация силиконовым герметиком | **м планки** | **34,6000** | | **1708,30** | **59107,22** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **215,25** | **7447,72** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,91** | **239,00** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1487,91** | **51481,69** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 187,27 | 6479,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 151,65 | 5246,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2047,22** | **70833,76** |
| **18** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Покрытия мелкие (лоток для воды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | **м2 покрытия** | **84,4500** | | **1905,91** | **160954,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **723,94** | **61137,08** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,68** | **648,29** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1176,56** | **99360,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 491,62 | 41517,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,80 | 16197,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2589,33** | **218669,02** |
| **19** | **Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли**<br>Состав работ: | **м труб** | **50,0000** | | **1571,15** | **78557,72** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **887,65** | **44382,73** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,63** | **2481,38** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **649,37** | **32468,45** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 575,22 | 28761,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 171,71 | 8585,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2318,09** | **115904,31** |
| **20** | **Е11-120101-0601 11-120101-0601 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка нижнего компенсатора<br>2. Укладка минеральной ваты в деформационные швы<br>3. Изготовление и установка верхнего компенсатора<br>4. Укладка слоя рулонного кровельного материала насухо<br>5. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике или наплавление | **м деформационных швов** | **110,0000** | | **3006,51** | **330715,62** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **599,09** | **65899,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,00** | **4070,34** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2376,66** | **261432,06** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 458,28 | 50411,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,18 | 30490,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3741,97** | **411617,05** |
| **21** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | **м2 покрытия** | **68,6000** | | **1905,91** | **130745,61** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **723,94** | **49662,57** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,68** | **526,62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1176,56** | **80711,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 491,62 | 33724,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,80 | 13157,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2589,33** | **177628,12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | **м2 изолируемой поверхности** | **156,4000** | | **1020,16** | **159552,27** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **415,93** | **65051,94** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,48** | **8052,02** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **560,58** | **87674,69** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299,15 | 46786,71 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 105,54 | 16507,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1424,85** | **222846,11** |
| **23** | **Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Обмазочная изоляция битумной мастикой<br>4. Приготовление грунтовки<br>5. Приготовление битумной мастики | **м2 изолируемой поверхности** | **156,4000** | | **419,91** | **65674,05** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **234,97** | **36748,89** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,10** | **4082,07** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **162,28** | **25379,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,36 | 25550,02 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 46,66 | 7297,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **629,94** | **98522,00** |
| **24** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>Состав работ: | **т конструкций** | **0,1672** | | **46545,50** | **7781,38** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28718,08** | **4801,03** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15500,74** | **2591,38** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7379,99** | **1233,77** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19794,56 | 3309,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5307,20 | 887,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **71647,26** | **11977,85** |
| **25** | **С121-050206-0145 21-050206-0145 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы в ценах I квартала 2016 года** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** | **м** | **44,7000** | | **502,07** | **22442,53** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,07 | 807,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,61 | 1860,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **561,76** | **25110,50** |
| **26** | **Е12-040101-1201 12-040101-1201 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок**<br>Состав работ:<br>1. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями | **кг анкеров** | **290,0000** | | **295,40** | **85665,09** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,89** | **19978,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,05** | **13,44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **226,46** | **65672,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 52,82 | 15316,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,86 | 8078,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **376,07** | **109060,16** |
| **27** | **С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы в ценах I квартала 2016 года** | **Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70** | **кг** | **290,0000** | | **490,62** | **142279,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,66 | 5122,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40,66 | 11792,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **548,94** | **159194,02** |
| | | Прочие работы | | | | | |
| **28** | **Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы** | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка мест сверления отверстий<br>2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям<br>3. Опускание привода со сверлом к месту сверления<br>4. Сверление отверстий<br>5. Подъем привода со сверлом<br>6. Удаление и уборка керна<br>7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм<br>8. Смена сверл<br>9. Перестановка станка | **отверстие** | **45,0000** | | **674,91** | **30371,10** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **579,23** | **26065,38** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **284,51** | **12802,76** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,68** | **480,61** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 329,14 | 14811,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,32 | 3614,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1084,38** | **48796,94** |
| **29** | **Е11-460301-0219 11-460301-0219 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы К=80** | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка мест сверления отверстий<br>2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям<br>3. Опускание привода со сверлом к месту сверления<br>4. Сверление отверстий<br>5. Подъем привода со сверлом<br>6. Удаление и уборка керна<br>7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм | **отверстие** | **24,0000** | | **1037,22** | **24893,21** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. Смена сверл<br>9. Перестановка станка | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **885,19** | **21244,61** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **397,66** | **9543,85** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,72** | **1025,34** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 503,21 | 12076,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 123,23 | 2957,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1663,66** | **39927,76** |
| **30** | **Е11-460301-0219<br>11-460301-0219<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы К=40** | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка мест сверления отверстий<br>2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям<br>3. Опускание привода со сверлом к месту сверления<br>4. Сверление отверстий<br>5. Подъем привода со сверлом<br>6. Удаление и уборка керна<br>7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм<br><br>8. Смена сверл<br>9. Перестановка станка | **отверстие** | **21,0000** | | **518,61** | **10890,78** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **442,60** | **9294,52** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **198,83** | **4175,44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,36** | **448,59** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 251,60 | 5283,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 61,62 | 1293,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **831,83** | **17468,40** |
| **31** | **Е11-460303-0103<br>11-460303-0103<br>РСНБ РК 2015 Р<br>Демонтажные работы** | **Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**<br><br>Состав работ:<br>1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд<br>2. Установка опалубки<br>3. Укладка арматуры<br>4. Укладка бетона<br>5. Заделка отверстий, гнезд и борозд | **м3 заделки** | **0,7000** | | **88578,41** | **62004,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53589,93** | **37512,95** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **727,84** | **509,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34621,09** | **24234,76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31392,56 | 21974,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9597,68 | 6718,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **129568,65** | **90698,05** |
| **32** | **С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы в ценах I квартала 2016 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **17,4800** | | **403,00** | **7044,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,51 | 253,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,40 | 583,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **450,91** | **7881,88** |
| **33** | **С341-310104-0602 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы в ценах I квартала 2016 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка** | **тенге за 1 тонну** | **17,4800** | | **276,00** | **4824,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,94 | 173,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,87 | 399,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **308,81** | **5398,01** |
| **34** | **С341-010102-2030 41-010102-2030 РСНБ РК 2015 Р Демонтажные работы в ценах I квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **17,4800** | | **1206,41** | **21088,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,43 | 759,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 99,99 | 1747,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1349,83** | **23594,99** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4785662,10** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1374200,79** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **146241,93** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **54004,04** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **3232262,40** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **32956,97** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **820302,81** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **5605964,90** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **201814,74** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5807779,64** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **464622,37** |
| | **ИТОГО АКТУ:** | | **Тенге** | | | | **6272402,01** |
| | Временные здания и сооружения 1,44% | | Тенге | | | | 90322,59 |
| | **Итого с временным** | | **Тенге** | | | | **6362724,6** |
| | Конкурсная скидка | | Тенге | | | | 2863245,8 |
| | **ИТОГО СО СКИДКОЙ** | | **Тенге** | | | | **3499478,8** |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | | Тенге | | | | 419937,5 |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | | **Тенге** | | | | **3 919 416,0** |
| | **Всего к оплате с НДС** | | **Тенге** | | | | **3 919 416,0** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Арай"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Текущий ремонт УПК "Устаз"
Договор №16/2/25 от 18.08.2016 г.

Форма 2в

# АКТ №4
## выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

Составленна основании сметы 2-2-1

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы** | | | | | |
| 1 | **Ц13-080303-2502 13-080303-2502 РСНБ РК 2015** | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка коробок<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | **шт.** | **1,0000** | | **5737,41** | **5737,41** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3315,44** | **3315,44** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,11** | **48,11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2373,86** | **2373,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1676,64 | 1676,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 593,12 | 593,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8007,18** | **8007,18** |
| 2 | **Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015** | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка коробок<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | **шт.** | **2,0000** | | **3997,40** | **7994,81** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2456,55** | **4913,10** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,54** | **73,08** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1504,31** | **3008,63** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1233,16 | 2466,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 418,45 | 836,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5649,01** | **11298,02** |
| **3** | **С123-070201-0104 23-070201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **3,0000** | | **11893,44** | **35680,32** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 428,16 | 1284,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 985,73 | 2957,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13307,33** | **39922,00** |
| **4** | **Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015** | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Подготовка к включению<br>4. Написание обозначений на щитках | **шт.** | **8,0000** | | **2182,70** | **17461,60** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1747,47** | **13979,73** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,61** | **428,90** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,25** | **3209,98** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 853,42 | 6827,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242,89 | 1943,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3279,01** | **26232,05** |
| **5** | **С123-070201-1003 23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8** | **шт.** | **8,0000** | | **1047,78** | **8382,24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37,72 | 301,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,84 | 694,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1172,34** | **9378,72** |
| **6** | **Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка выключателей<br>3. Заземление | **шт** | **32,0000** | | **4971,09** | **159074,94** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Присоединение | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1677,35** | **53675,07** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73,66** | **2357,05** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3239,71** | **103670,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 922,71 | 29526,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 471,50 | 15088,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6365,30** | **203689,73** |
| **7** | **С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **9,0000** | | **900,91** | **8108,19** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,43 | 291,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,67 | 672,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1008,01** | **9072,09** |
| **8** | **С123-070204-0614 23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **23,0000** | | **301,66** | **6938,18** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,86 | 249,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,00 | 575,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337,52** | **7762,99** |
| **9** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015** | **Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**<br><br>Состав работ:<br>1. Заготовка кабеля<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Соединение жил<br>5. Прозвонка | **м** | **650,5000** | | **234,54** | **152567,69** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **143,54** | **93375,14** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **99,33** | **64616,65** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,75** | **18704,99** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,09 | 46895,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,53 | 15957,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **331,16** | **215420,48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **С123-060128-0516 23-060128-0516 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0155** | | **2980664,18** | **46200,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107303,91 | 1663,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247037,45 | 3829,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3335005,54** | **51692,59** |
| **11** | **С123-060128-0514 23-060128-0514 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,2500** | | **1503912,70** | **375978,18** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 54140,86 | 13535,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124644,28 | 31161,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1682697,84** | **420674,46** |
| **12** | **С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4250** | | **234360,03** | **99603,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8436,96 | 3585,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19423,76 | 8255,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **262220,75** | **111443,82** |
| **13** | **Ц13-080206-0102 13-080206-0102 РСНБ РК 2015** | **Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Разметка мест установки и креплений<br>2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания<br>3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)<br>4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | **м** | **250,0000** | | **171,29** | **42823,44** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,50** | **38125,40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **421,77** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,18** | **4294,83** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 73,79 | 18446,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,61 | 4901,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **264,69** | **66171,81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм** | **м** | **250,0000** | | **164,34** | **41085,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,92 | 1479,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,62 | 3405,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183,88** | **45969,18** |
| **15** | **Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Разметка мест установки и креплений<br>2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания<br>3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)<br>4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | **м** | **425,0000** | | **148,74** | **63215,39** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **135,10** | **57415,61** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,50** | **638,13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,22** | **5193,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,26 | 27734,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,12 | 7275,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231,12** | **98225,66** |
| **16** | **С123-061710-0109 23-061710-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм** | **м** | **425,0000** | | **113,34** | **48169,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,08 | 1734,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,39 | 3992,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,81** | **53895,89** |
| **17** | **Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций под приборы<br>2. Установка приборов<br>3. Присоединение<br>4. Опробование на зажигание | **шт.** | **46,0000** | | **673,26** | **30970,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **563,90** | **25939,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,03** | **277,22** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **105,69** | **4861,59** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 274,28 | 12616,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,80 | 3486,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1023,34** | **47073,69** |
| **18** | **С123-070220-0516 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **46,0000** | | **360,46** | **16581,16** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,98 | 596,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,87 | 1374,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,31** | **18552,33** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1166571,38** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **265666,45** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **68860,91** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **25072,58** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **832044,03** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **124436,30** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **1291007,69** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **46476,28** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1337483,96** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **106998,72** |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | Тенге | | | | **1444482,68** |
| | Временные здания и сооружения 1,44% | | Тенге | | | | 20800,55 |
| | **Итого с временным** | | **Тенге** | | | | **1465283,2** |
| | Конкурсная скидка | | Тенге | | | | 659382,0 |
| | **ИТОГО СО СКИДКОЙ** | | **Тенге** | | | | **805901,2** |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | | Тенге | | | | 96708,1 |
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | | **Тенге** | | | | **902 610,0** |
| | **Всего к оплате с НДС** | | **Тенге** | | | | **902 610,0** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**