Договор о государственных закупках работ № 06/01/2010

г. Алматы. ул. Айтеке би,99 "22" ноября 2010 г.

Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный женский педагогический университет», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Беркимбаевой Ш. К. и ТОО «Арай», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Омарова С., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании п.1 п.п. 28 ст 4. Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет и цена договора.

11. Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту типографии университета, кабинетов № 127 учебного корпуса № 1 на сумму 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) тенге Казахского Государственного женского педагогического университета

1.2. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ на объектах, согласно дефектного акта.

2. Термины

2.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - РГКП «Казахский Государственный Женский педагогический институт»;

2) "Подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Арай»;

3) "Объект" - здание, определенное Заказчиком как подлежащее ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его сметной документации и принятой Заказчиком;

5) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

6) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для ремонта Объекта;

7) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для проведения ремонтных работ на Объекте;

8) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительные работы;

9) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

10) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

12) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) дефектная ведомость;

3. Место выполнения работ.

3.1. Место исполнения обязательств- г. Алматы, ул. Айтеке би 99,

4. Условия оплаты и срок исполнения договора.

4.1. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора должны быть выполнены Подрядчиком в срок **по 02.12.2010 года.**

4.2. Оплата по настоящему договору производится после окончания работ и подписания акта –приема выполненных работ по форме № 2 (Ф-2).

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Предоставить информацию об использовании прибыли, полученной между заявленной и условной ценой, по требованию, в уполномоченный орган по государственным закупкам.
5.1.2. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный Заказчиком сроки и качеством в соответствии с СНиП и условиями настоящего Договора.
5.1.5. Сдать в эксплуатацию работы, предусмотренные настоящим Договором по акту приема-передачи.
5.1.3. Нести ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.
5.1.4. Своевременно производить оплату за коммунальные услуги, согласно показаний приборов учета, устанавливаемых за счет Подрядчика.
5.1.6. Своевременно обеспечить ремонтно-строительный объект рабочей силой и необходимыми материалами;
5.1.7. Содержать объект и рабочую площадку в чистоте;
5.1.8. Своевременно (по мере накопления) вывозить строительные отходы и мусор согласно графика за свой счет. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, в соответствии с настоящим пунктом договора , Заказчик выполняет эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
5.1.9. Нести полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Нести полную ответственность за технику безопасности производства работ на Объекте и экологической чистоты окружающей среды.
5.1.10. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
5.1.11. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
5.1.12. При производстве своих работ обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащее ему сооружения от каких-либо повреждений и других причин, включая дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные в связи с вышеизложенным, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до полного завершения работ и приемки Заказчиком.
5.1.13. Осуществлять все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов без дополнительного возмещения со стороны Заказчика.
5.1.14. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и 5.1.15. Предоставлять «Заказчику» по его запросу информацию о ходе работы, исполнительную и отчетную документацию по объекту;
5.1.16. Обеспечить качество выполняемых работ, применяемых строительных материалов конструкций, изделий и оборудования;
5.1.17. Предоставить «Заказчику» соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
5.1.18. Обеспечить доступ представителям Заказчика к объекту или его части в рабочее время;
5.1.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
5.1.20. Объемы и виды работ выполнять в соответствии с дефектной ведомостью, которые не могут быть изменены без разрешения Заказчика. Все изменения и корректировки в дефектной ведомости оформляются актом с участием Заказчика, Подрядчика.
5.1.22. Привлекать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других - получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых

работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

5.1.23. При наличии на Участке субподрядчиков - координировать свои работы с ними.

5.1.24. Отстранить от выполнения работ на Объекте и удалить лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика, с указанием причин.

5.1.25. При наличии претензий к качеству выполненных работ, составленных и представленных «Заказчиком» в письменной форме, за свой счет, в течении гарантийного срока эксплуатации **1 (один год)** с момента подписания акта сдачи работ) устранять все дефекты выполненных работ.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1.Передать передать Подрядчику Объект (участок) в течении 3- х дней. В случае задержки предоставления Объекта (участка) Подрядчику, срок выполнения работ продлевается.

5.2.2. Обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.3.После получения уведомления Подрядчиком о завершении работ в течении семи дней назначить комиссию (рабочая комиссия) по оценке завершенности работ, предусмотренных настоящим Договором. Принять работы по акту приема-передачи (ф-2) с участием Подрядчика. Датой завершения работ считается дата подписания Акта Рабочей комиссии.

5.2.4.В случае обнаружения недоделок поручить Рабочей комиссии составить перечень недоделок и указать срок их устранения. Датой устранения недоделок является дата завершения Договора.

5.2.5. Выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.

5.2.6.Произвести окончательную оплату по настоящему Договору Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 % от стоимости настоящего Договора.

6.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.3. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.4. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с дефектной ведомостью, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

6.9. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу(привести ее в соответствие с проектно сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации

вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить разницу из своих средств.
6.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
6.11. При неисполнении или при ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения договора в государственный бюджет. В случае исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским Законодательством.

7. Порядок решение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будет урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные бедствия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора.
В этом случае срок выполнение договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон, при условии неизменности качества выполняемых работ и материалов, явившихся основой для выбора Подрядчика:
9.1.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
9.1.2. в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
9.2. Ни одна из Сторон не в праве передать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
9.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора все финансовые отношения должны быть урегулированы до момента расторжения.
9.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

9.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, после внесения обеспечения исполнения Договора и действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, в соответствии с п.4.1 настоящего договора..
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Условия гарантий

10.1. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **1 (один) год.**
10.2.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.
10.3. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай»
г.Алматы, ул. Айтеке Би,99	Г. Алматы, ул. Папанина, 84
тел. 2331854,2331857	
РНН 600700169665	РНН 600800015564
БИК KCJBKZKX	ИИК KZ63319A010000450143
ИИК KZ498560000000012012	БИК ABKZKZKX
БИН 990240005438	БИН 940240001179
АГФ АО БанкЦентрКредит	АФ АО БТА Банк
Ректор _____ Ш.К. Беркимбаева	Директор _____ Омаров С Т.
М.П.	М.П.

Заказчик: КазГосЖенПУ

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **1 020,00 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *109,29 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ
Ремонт типографии и аудиторий учебного кроpпуса №1 КазГосЖенПУ

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 01.11.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2				
1	Лок.смета №1	**Ремонтно-строительные работы**	482,95			482,95
2		*Итого по гл.2*	*482,95*	*0,00*	*0,00*	*482,95*
3		*сметная з/плата*				*129,05*
4		*нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч*				*0,73*
		Глава 9. Дополнительные затраты				
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	Затраты на выслугу лет - 1%			4,83	4,83
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			1,93	1,93
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	6,76	6,76
8		*Итого по главам 1-9*	*482,95*	*0,00*	*6,76*	*489,71*
		Итого по сметному расчету:				
9		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	482,95	0,00	6,76	489,71
10		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	880,53	0,00	12,33	892,86
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			17,86	17,86
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**880,53**	**0,00**	**30,18**	**910,71**
13	Решение Правительства	НДС (12%)			109,29	109,29
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**880,53**	**0,00**	**139,47**	**1 020,00**

Директор Омаров С.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт типографии и аудиторий учебного крорпуса №1 КазГосЖенПУ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 482,951 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 730 чел.-ч
Сметная заработная плата 129,053 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	209,28	44,45	-	9302	-	8790	0,31	65
				44,45	-	9302	-	94,5	-	-
2	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10м стен м2	81,28	407,71	5,14	33139	418	7966	0,63	51
				101,75	1,96	8270	160	94,5	0,01	1
3	E0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	379	45,17	0,08	17119	28	9486	0,15	57
				26,45	0,03	10026	11	94,5	-	-
4	E0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	379	300,64	3,15	113943	1194	32566	0,54	204
				89,74	1,18	34012	449	94,5	0,01	2
5	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10м потолка м2	128	497,58	5,91	63690	756	17315	0,76	98
				140,91	2,24	18037	286	94,5	0,01	1
6	E0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску м2	128	57,21	0,08	7323	10	4435	0,21	26
				36,64	0,03	4690	4	94,5	-	-
7	E0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными	128	323,34	3,5	41388	447	13719	0,68	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами		112,1	1,32	14348	169	94,5	0,01	1
8	Е0162-28-11	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроодов м2	19,4	142,24	0,06	2760	1	2043	0,71	14
				111,41	0,02	2161	-	94,5	-	-
9	Е0110-86-1	-Общивка дверного проема гипсокартоном м2	2,73	1713,63	17,7	4678	48	1411	2,79	8
				471,96	6,69	1288	18	108	0,03	-
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	26	20,86	1,12	542	29	573	0,14	4
				19,74	0,17	513	4	110,7	-	-
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	20,4	6,77	0,23	138	5	148	0,05	1
				6,54	0,02	133	-	110,7	-	-
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	26	222,43	14,92	5783	388	2235	0,49	13
				72,04	5,61	1873	146	110,7	0,03	1
13	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	26	949,74	7,35	24693	191	2403	0,53	14
				80,73	2,77	2099	72	110,7	0,01	-
14	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	20,4	128,34	0,4	2618	8	595	0,17	3
				26,27	0,06	536	1	110,7	-	-
15	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	13	101,45	0,05	1319	1	1004	0,46	6
				81,73	0,01	1063	-	94,5	-	-
16	Е0146-27-3	-Пробивка проемов м3	0,228	2975,47	1238,47	678	282	503	10,6	2
				1737	468	396	107	100	2,28	1
17	Е0110-23-1	-Установка дверного блока м2	1,9	424,45	153,79	806	292	539	1,24	2
				209,28	53,5	398	102	108	0,21	-
18	СПрайс лист	-Блоки дверные м2	1,9	7392,81	-	14046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей комплект	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-251-1	-Оклейка дверей текстурной бумагой м2	17	106,9	0,74	1817	12	1112	0,42	7
				68,93	0,27	1172	5	94,5	-	-
21	Е0157-24-2	-Установка вентиляционных решеток 1шт	2	129,12	-	258	-	105	0,3	1
				47,63	-	95	-	110,7	-	-
22	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	128	7,3	-	934	-	840	0,06	7
				7,3	-	934	-	90	-	-
23	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	0,14	30,89	-	4	-	-	0,48	-
				22,76	-	3	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			347825	4112			669
			Тенге			111350	1535			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112885	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14889	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72817	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27337	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129053	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			482951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129053	-		-

Ресмаров С.

Заказчик КазГосЖенПУ форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Ремонт типографии и аудиторий учебного корпуса КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	209,28	44,45	-	9302	-	8790	0,31	65		
				44,45	-	9302	-	94,5	-	-		
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10м стен м2	81,28	407,71	5,14	33139	418	7966	0,63	51		
				101,75	1,96	8270	160	94,5	0,01	1		
3	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	379	45,17	0,08	17119	28	9486	0,15	57		
				26,45	0,03	10026	11	94,5	-	-		
4	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	379	300,64	3,15	113943	1194	32566	0,54	204		
				89,74	1,18	34012	449	94,5	0,01	2		
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10м потолка м2	128	497,58	5,91	63690	756	17315	0,76	98		
				140,91	2,24	18037	286	94,5	0,01	1		
6	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску м2	128	57,21	0,08	7323	10	4435	0,21	26		
				36,64	0,03	4690	4	94,5	-	-		
7	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными	128	323,34	3,5	41388	447	13719	0,68	87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами		112,1	1,32	14348	169	94,5	0,01	1
		м2								
8	Е0162-28-11	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроодов	19,4	142,24	0,06	2760	1	2043	0,71	14
		м2		111,41	0,02	2161	-	94,5	-	-
9	Е0110-86-1	-Общивка дверного проема гипсокартоном	2,73	1713,63	17,7	4678	48	1411	2,79	8
		м2		471,96	6,69	1288	18	108	0,03	-
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	26	20,86	1,12	542	29	573	0,14	4
		1м2		19,74	0,17	513	4	110,7	-	-
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	20,4	6,77	0,23	138	5	148	0,05	1
		1м		6,54	0,02	133	-	110,7	-	-
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	222,43	14,92	5783	388	2235	0,49	13
		м2		72,04	5,61	1873	146	110,7	0,03	1
13	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26	949,74	7,35	24693	191	2403	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2099	72	110,7	0,01	-
14	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	20,4	128,34	0,4	2618	8	595	0,17	3
		1м		26,27	0,06	536	1	110,7	-	-
15	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	13	101,45	0,05	1319	1	1004	0,46	6
		м2		81,73	0,01	1063	-	94,5	-	-
16	Е0146-27-3	-Пробивка проемов	0,228	2975,47	1238,47	678	282	503	10,6	2
		м3		1737	468	396	107	100	2,28	1
17	Е0110-23-1	-Установка дверного блока	1,9	424,45	153,79	806	292	539	1,24	2
		м2		209,28	53,5	398	102	108	0,21	-
18	СПрайс лист	-Блоки дверные	1,9	7392,81	-	14046	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-251-1	-Оклейка дверей текстурной бумагой	17	106,9	0,74	1817	12	1112	0,42	7
		м2		68,93	0,27	1172	5	94,5	-	-
21	Е0157-24-2	-Установка вентиляционных решеток	2	129,12	-	258	-	105	0,3	1
		1шт		47,63	-	95	-	110,7	-	-
22	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	128	7,3	-	934	-	840	0,06	7
		м2		7,3	-	934	-	90	-	-
23	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,14	30,89	-	4	-	-	0,48	-
		Т		22,76	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			347825	4112			669
			Тенге			111350	1535			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112885	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14889	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72817	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129053	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			482951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129053	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	482951
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	484863
Итого с затратами на выслугу лет-1%	489712
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	892857
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	17857
Итого с учетом данного налога	910714
НДС - 12%	109286
Всего стоимость строительства:	1020000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК