ДОГОВОР б/н
выполнение субподрядных работ

г. Шымкент **«20» июнь 2014г.**

ТОО «Ер-Ай-Б» в лице директора Шадырова Б.Д., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ТОО «ВиК Строй Групп» в лице генерального директора Мамбеталиева Е.Д.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цена договора.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в 2014 году выполнение работ субподряда по объекту: «Капитальный ремонт зданий средней школы им.Тогысбаева в сельском округе Тасарык Толебийского района, ЮКО» том числе: – устройство кровли.

Общая сумма договора на 2014 год 4 018 161 тенге, включает в себя СМР и другие затраты предусмотренные смете с НДС.

2. Условия платежа.

2.1. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно, согласно формы №2и №3, актов выполненных работ.

2.2. Заказчик после подписания Договора и представления календарного графика работ оплачивает Исполнителю аванс в сумме 30% от общей суммы Договора.

2.3. Из суммы выполненных Исполнителем работ Заказчик удерживает 10% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

4. Сроки исполнения обязательств.

3.1. Исполнитель обязуется обеспечить завершение работ по настоящему договору согласно графику производство работ.

3.2. Рабочая комиссия по приемке работ проводится с участием Исполнителя.

3.3. Срок гарантий нормальной работы объекта и оборудования устанавливается 24 мес. с момента подписания акта о приеме.

4. Ответственности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется: выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с требованием Заказчика, техническим заданием, сметой и планом работ.

4.2. Заказчик создает комиссию по окончательной приемки работ Исполнителя по настоящему договору. Акт приемки выполненных работ подписывается членами комиссии и утверждается Заказчиком.

4.3. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников, возникающий в течение и вследствие исполнения Договора.

4.4. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя проектно-технической документацией и должен осуществить технический контроль в течение действия Договора.

5. Действие неопределимой силы.

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.

5.2. Сторона которая не исполняет своего обязательства должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на обязательства по Договору.

5.3. При возникновении форс-мажорных обязательств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обязательств и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных конструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6. Дополнением порядок разрешения споров.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Ер-Ай-Б» г. Шымкент, Абайский район, мкр.Жайлау участок 51 БИН 071240008176 БИК NURSKZKZ ИИК KZ5384906 KZ005879788 Филиал АО «Нурбанк» в г.Шымкент	ТОО «ВиК Строй Групп» г. Шымкент, Абайский район, 4 мкр. дом 17, кВ. 1 БИН 070340014092 БИК NURSKZKZ ИИК KZ5384906 KZ005934649 Филиал АО «Нурбанк» в г.Шымкент
_____ Шадыров Б.Д.	_____ Мамбеталиев Б.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Толебийского район
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Субподрядчик: ТОО "ВиК СтройГрупп"
Договор б/н от 20.06.2014г.

Наименование обекта: Капитальный ремонт здания средней школы им. Тогысбаева в сельском округе Тасарык Толебийского района, ЮК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль 2014г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Затраты подрядчика	4018161	430517	1594657	3587644					430517	4018161
2	В т.ч. оборудование										
3	Всего по стройке	4018161	430517	1594657	3587644					430517	4018161

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Ер-Ай-Б

Шадыров Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ВиК СтройГрупп"

Мамбеталиев Е.