Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 772

Алматы қ.. «28» 05.10 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.04 күнгі №214 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін бас директор Ш.П.Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан, 1998 жылдың 9 шілдесі күнгі ҚР-ның "Табиғи монополиялар жөніндегі" №272-1 Заңы және 2010 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі қайта ашық тендер (2 кезең) қорытындысы туралы 2010 жылдың «13» мамыры күнгі №н/сіз хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№1** – лот бойынша **"21/28-АТС жайларын бейімдеу"** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **3 114 420,00** (Үш миллион жүз он төрт мың төрт жүз жиырма) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап 60 (алпыс) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес

ДОГОВОР 772

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «28» 05.10 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Раздыкова Ш.П, действующего на основании Генеральной Доверенности № 214 от 04.05.2010 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона РК от 9 июля 1998 года №272-1 "О естественных монополиях", протокола об итогах повторного открытого тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2010г. (2 этап), протокол № б/н от «13» мая 2010 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№1 «Приспособление помещений АТС-21/28».**

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **3 114 420,00** (Три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста двадцать) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение 60 (шестьдесят) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно смете, указанной в приложении №1 к настоящему

жүргізілетін болады.
3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.
3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.
3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;
3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;
3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;
3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.
5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:
- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға

договору.
3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.
3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.
3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.
3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.
3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей суммы договора.

құқы бар.
Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.
5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.
5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":
5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге;
5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыппұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.
7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.
7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.

При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.
5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.
5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:
5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.
5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных

7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
“Алматытелеком” қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Шемякин көш. 94
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
“Қазкоммерцбанк” АҚ	ААҚ АФ
е/ш 425116 коды 724	е/ш 800467297 коды 17
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

“Алматытелеком” ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директоры	директоры
_____ Ш.П.Раздыков	_____ С.Т. Омаров
“27” 05 2010 ж.	“____” _____2010 ж.

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Шемякина, 94
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч 425116 код 724	р/сч 800467297 код 17
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____ Раздыков Ш.П.	_____ Омаров С.Т.
“27” 05 2010г.	“____” _____2010г.

Приложение №1
к договору подряда на капремонт
гражданских сооружений №____ от "____" _____2010г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздыков Ш.П.
_____ 2010г.

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **3 114,42 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *333,69 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ "Приспособление помещений в здании АТС-21/28"

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 07.04.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2				
1	Лок.смета №1	**Ремонтно-строительные работы**	*1 474,62*	*0,00*	*0,00*	0,00
2		*Итого по гл.2*				*1 474,62*
3		*сметная з/плата*				*345,01*
4		*нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч*				*1,91*
		Глава 9. Дополнительные затраты				
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	Затраты на выслугу лет - 1%			14,75	14,75
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			5,90	5,90
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	20,64	20,64
8		*Итого по главам 1-9*	*1 474,62*	*0,00*	*20,64*	*1 495,27*
9		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	1 474,62	0,00	20,64	1 495,27
10		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	2 688,57	0,00	37,64	2 726,21
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			54,52	54,52
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**2 688,57**	**0,00**	**92,16**	**2 780,73**
13		НДС (12%)			333,69	333,69
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**2 688,57**	**0,00**	**425,85**	**3 114,42**

Директор ТОО "Арай" **Омаров С.**

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование :Расширение сети передачи данных с технологией Metro Ethernet на 70 000 портов

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 772 от 28.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июнь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Расширение сети передачи данных с технологией Metro Ethernet на 70 000 портов						
Приспособление помещений АТС-21/28	1 927 146	1 927 146		1 927 146		206 480
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			1 927 146		
	оплачено: аванс-15%			467 163		
	итого : к оплате			1 459 983		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Приспособление помещений АТС-21/28**

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
1	E0156-13-1	-Снятие наличников м	4,8	7,76	0,36	37	2	39	0,05	-
				7,4	0,06	36	-	108	-	-
2	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
3	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,6	71,86	7,86	115	13	113	0,44	1
				64	1,25	102	2	108	0,01	-
4	E0110-23-1	-Установка дверного блока м2	1,6	424,45	153,79	679	246	454	1,24	2
				209,28	53,5	335	86	108	0,21	-
5	C12062-20	-Блоки дверные с однопольными глухими полотнами м2	1,6	5960	-	9536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	C11011-791	-Скобяные изделия для дверей комплект	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	E0156-27-1	-Установка замков врезных шт	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
				91,75	-	92	-	108	-	-
8	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт	1	2457,05	-	2457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	4,8	99,96	0,48	480	2	85	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0162-10-1	-Улучшенная масляная окраска дверей и обналички м	3,5	16,27 91,41	0,17 0,06	78 320	1 -	108 218	- 0,39	- 1
11	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м2	0,2	65,95 2975,47	0,02 1238,47	231 595	- 248	94,5 441	- 10,6	- 2
12	Е0115-36-1	-Заделка дверного проема гипсокартоном м3	1,7	1737 838,89	468 7,27	347 1426	94 12	100 497	2,28 1,78	- 3
13	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м2	3,23	307,55 210	2,12 -	523 678	4 -	94,5 -	0,01 -	- -
14	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	1,87	- 189	- -	- 353	- -	- -	- -	- -
15	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	40,8	- 6	- -	- 245	- -	- -	- -	- -
16	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	20,4	- 6	- -	- 122	- -	- -	- -	- -
17	С11011-135	-Дюбель шт	2,89	- 8	- -	- 23	- -	- -	- -	- -
18	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	0,306	- 105	- -	- 32	- -	- -	- -	- -
19	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	0,85	- 62	- -	- 53	- -	- -	- -	- -
20	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен плитами URSA м2	1,7	- 442,3	- 3,48	- 752	- 6	- 257	- 0,95	- 2
21	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску м2	3,4	151,52 45,17	1,32 0,08	258 154	2 -	99 85	0,01 0,15	- 1
22	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска гипсокартона м2	3,4	26,45 74,81	0,03 0,08	90 254	- -	94,5 159	- 0,3	- 1
23	Е0108-25-1	-Демонтаж стеклоблоков м2	5,4	49,56 171,27	0,02 20,94	169 925	- 113	94,5 907	- 0,95	- 5
24	Е0110-91-1	-Установка металлопластиковой рамы с ламбергом м2	5,4	150,33 595,44	7,84 28,76	812 3215	42 155	106,2 1913	0,04 1,91	- 10
25	С12061-182	-Металлопластиковаяй рама с ламбергом м2	5,4	318,74 14500	9,28 -	1721 78300	50 -	108 -	0,05 -	- -
26	Е0169-6-1	-Прорезка отверстий в ламберге отверст	3	- 300,43	- 1,68	- 901	- 5	- 807	- 1,69	- 5
27	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг для пробивки	16	298,75 189,67	0,28 1,38	896 3035	1 22	90 2786	- 1,01	- 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий		183,71	0,52	2939	8	94,5	-	-
		м2								
28	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит б/у	16	448,81	3,32	7181	53	6685	2,43	39
				440,91	1,25	7055	20	94,5	0,01	-
		м2								
					СТЕНЫ					
29	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	152,7	45,17	0,08	6897	11	3822	0,15	23
		м2		26,45	0,03	4040	5	94,5	-	-
30	Е0115-165-8	-Улучшенная масляная окраска стен	135	213,19	2,82	28781	381	15121	0,65	87
		м2		117,45	1,08	15856	146	94,5	0,01	1
31	Е0162-7-1	-Улучшенная окраска стен кислотостойкой краской	17,7	53,82	0,08	953	1	829	0,3	5
		м2		49,56	0,02	877	-	94,5	-	-
32	С11011-1084	-Эмаль ХВ-785 белая, слоновая кость (кислотостойкая)	0,0027	180700	-	483	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1,8	9649,24	5565,49	17369	10018	11133	23,8	43
		м3		4083,75	2101,5	7351	3783	100	10,27	18
34	Е0146-4-1	-Усиление проема швеллером №16	0,263	31121,41	90,13	8185	24	6451	153,01	40
		т		24493,5	33,75	6442	9	100	0,16	-
35	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16	0,263	69700	-	18331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1	6120,95	491	612	49	264	16,01	2
		1т		2608,2	185,63	261	19	94,5	0,9	-
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	52400	-	3144	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04	58600	-	2344	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0146-8-1	-Бетонирование стен	0,2	16683	316,57	3337	63	908	26,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	63,6	4421,25 184,06 110,6	119,25 5,14 1,96	884 11706 7034	24 327 125	100 6765 94,5	0,58 0,63 0,01	- 40 1
		м2								
41	Е0155-9-7	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	47,5	1306,14 407,65	63,64 10,78	62042 19363	3023 512	21108 106,2	2,8 0,06	133 3
		м2								
42	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	93,6	278,37 163,35	2,94 0,67	26055 15290	275 63	14508 94,5	0,84 0,04	79 4
		м2								
43	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	36	1884,25	3,15	67833	113	15674	2,76	99
		м2								
44	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	180	459,54 43	1,18 -	16543 7740	43 -	94,5 -	0,01 -	- -
		кг		-	-	-	-	-	-	-
45	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	18	42	-	756	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0153-14-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах с размером стороны до 40 мм	1	145,72	91,87	146	92	95	0,2	-
		отверст		53,84	35,88	54	36	106,2	0,2	-
47	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	7	409,84	274,97	2869	1925	1517	0,88	6
		отверст		134,87	105,95	944	742	90	0,58	4
48	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий в кирличных перегородеах	13	829,4	579,65	10782	7535	5520	1,64	21
		отверст		249,76 191,81	222,05 0,95	3247 192	2887 1	90 172	1,22 1,21	16 1
49	Е0169-6-4	-Прорезка отверстий в гипсокартоне	1							
		отверст		190,86	0,17	191	-	90	-	-
		ПОТОЛОК								
50	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг	50,6	189,67	1,38	9597	70	8809	1,01	51
		м2		183,71	0,52	9296	26	94,5	-	-
51	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	50,6	487,15	3,32	24650	168	22976	2,43	123
		м2		479,25	1,25	24250	63	94,5	0,01	-
52	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	50,6	1070	-	54142	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов	81	175,24	16,99	14194	1376	15016	1,05	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		158,24	2,68	12818	217	115,2	0,02	2
		ПОЛЫ								
54	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	2,6	4457,08	2926,18	11588	7608	6563	9,34	24
		м3		1530,9	1140,25	3980	2965	94,5	6,26	16
55	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	28,6	6,77	0,23	194	7	208	0,05	1
		1м		6,54	0,02	187	1	110,7	-	-
56	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	50,6	20,86	1,12	1055	56	1115	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	999	9	110,7	-	-
57	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,5	139,96	12,67	3429	310	3506	0,84	21
		1м2		127,28	2	3118	49	110,7	0,02	-
58	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	12,8	237,68	16,81	3042	215	1734	0,81	10
		1м2		119,75	2,65	1533	34	110,7	0,01	-
59	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины цементной стяжки толщ. до 40мм	12,8	99,63	2,01	1275	26	35	0,01	-
		м2		1,74	0,75	22	10	110,7	-	-
60	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	25	69,9	0,28	1747	7	1619	0,35	9
		м2		61,56	0,11	1539	3	105	-	-
61	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из антистатичного линолеума	50,6	148,31	7,35	7504	372	4677	0,53	27
		м2		80,73	2,77	4085	140	110,7	0,01	1
62	С11011-352	-Линолеум антистатичекий	54,14	1060	-	57391	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	24,5	1948,94	17,58	47749	431	7163	1,46	36
		м2		257,52	6,58	6309	161	110,7	0,03	1
64	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	122,5	43	-	5268	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
65	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	12,25	42	-	514	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0162-11-1	-Улучшенная масляная окраска полов	3,4	63,52	0,06	216	-	125	0,23	1
		м2		38,89	0,02	132	-	94,5	-	-
67	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	20	128,34	0,4	2567	8	583	0,17	3
		1м		26,27	0,06	525	1	110,7	-	-
68	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	2	101,45	0,05	203	-	154	0,46	1
		м2		81,73	0,01	163	-	94,5	-	-
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
69	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в стенах и полу	25	409,84	274,97	10246	6874	5418	0,88	22
		отверст		134,87	105,95	3372	2649	90	0,58	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	3	375,89	38,28	1128	115	1188	2,29	7
				337,61	6,05	1013	18	115,2	0,05	-
71	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	8	61,28	0,83	490	7	558	0,4	3
				60,46	0,13	484	1	115,2	-	-
72	Е0165-7-1	-Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	8	493,31	0,65	3946	5	1402	0,84	7
				152,02	0,11	1216	1	115,2	-	-
73	Е0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,8	142,24	0,06	114	-	84	0,71	1
				111,41	0,02	89	-	94,5	-	-
74	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	75,1	7,3	-	548	-	493	0,06	4
				7,3	-	548	-	90	-	-
75	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,65	30,89	-	453	-	40	0,48	7
				22,76	-	333	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			657534	42408			1127
			Тенге			190420	15052			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227983	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71276	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217473	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15767	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18492	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1032	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1094	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			912466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235965	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	912466
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	916116
Итого с затратами на выслугу лет-1%	925241
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	1686927
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	33739
Итого с учетом данного налога	1720666
НДС - 12%	206480
Всего стоимость строительства:	1927146

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ филиалы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ

Нач. уч. ПА ПРСР ЦЭХО.

Надобич М.В.

Тех. надзор

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование :Расширение сети передачи данных с технологией Metro Ethernet на 70 000 портов

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 772 от 28.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июль**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Расширение сети передачи данных с технологией Metro Ethernet на 70 000 портов						
Приспособление помещений АТС-21/28	3 114 420	1 187 274		1 187 274		127 208
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			3 114 420		
	оплачено:			1 927 146		
	итого : к оплате			1 187 274		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Приспособление помещений АТС-21/28**

А К Т

выполненных работ за **июль** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
						КАССЫ								
1	Е0110-91-1	-Демонтаж металлопластикового витража м2	12,6	144,79	11,98	1824	151	1860	0,79	10				
				132,81	3,87	1673	49	108	0,02	-				
2	Е0134-60-1	-Демонтаж облицовки перегородки из алюкобонда м2	7,6	72,15	0,48	548	4	541	0,43	3				
				71,67	0,18	545	1	99	-	-				
3	Е0155-1-6	-Разборка перегородок из ДСП с деревянным каркасом м2	5,5	98,12	7	540	38	548	0,64	3				
				91,13	1,14	501	6	108	0,01	-				
4	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	3,2	176,39	7,96	564	25	586	1,14	4				
				168,43	1,25	539	4	108	0,02	-				
5	Е0107-60-1	-Демонтаж хромированных поручней м	7,5	190,08	6,37	1426	48	1757	1	8				
				183,71	2,17	1378	16	126	0,01	-				
6	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	12,9	6,77	0,23	87	3	94	0,05	1				
				6,54	0,02	84	-	110,7	-	-				
7	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	14,7	20,86	1,12	307	16	324	0,14	2				
				19,74	0,17	290	2	110,7	-	-				
8	Е0110-5-1	-Демонтаж каркаса фальшпола м3	1,1	2708,04	301,66	2979	332	2983	15,53	17				
				2406,38	104,34	2647	115	108	0,51	1				
9	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит	14,7	29,35	1,38	431	20	459	0,19	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		27,97	0,22	411	3	110,7	-	-
10	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	35,22	3,36	141	13	126	0,21	1
		шт		31,86	0,54	127	2	97,2	-	-
11	Е0120-40-1	-Демонтаж кондиционеров	1	168,25	8,86	168	9	188	0,87	1
		шт		159,39	3,38	159	3	115,2	0,02	-
12	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	20	16,73	0,07	335	1	324	0,12	2
		м		16,66	-	333	-	97,2	-	-
13	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	10,1	-	61	-	59	0,07	-
		шт		10,1	-	61	-	97,2	-	-
14	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг	16,4	189,67	1,38	3111	23	2855	1,01	17
		м2		183,71	0,52	3013	9	94,5	-	-
					ЗАЛ-агентство					
15	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг	207,5	189,67	1,38	39357	287	36125	1,01	210
		м2		183,71	0,52	38120	108	94,5	-	1
16	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	40	35,22	3,36	1409	134	1260	0,21	9
		шт		31,86	0,54	1274	22	97,2	-	-
17	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	3	11,18	0,28	34	1	32	0,08	-
		шт		10,91	0,06	33	-	97,2	-	-
18	Е0167-7-1	-Демонтаж датчиков оповещения	10	10,1	-	101	-	98	0,07	1
		шт		10,1	-	101	-	97,2	-	-
19	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	224	448,81	3,32	100532	743	93595	2,43	544
		м2		440,91	1,25	98764	279	94,5	0,01	1
20	С11011-651	-Плиты потолка подвесного "ARMSTRONG"	89,6	251,7	-	22552	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска плит потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134,4	271,48	3,5	36487	470	7818	0,36	48
		м2		60,24	1,32	8096	177	94,5	0,01	1
22	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках (30шт-б/у)	40	937,98	227,51	37519	9100	27537	3,46	139
		шт		571,32	136,93	22853	5477	97,2	0,6	24
23	С151702-18	-Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	10	3540	-	35400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	40	82	-	3280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 шт	40	14 - -	- - -	560 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	Е0167-15-6	-Монтаж светильника б/у шт	3	168,19 166,49 45,06	1,7 0,28 -	505 499 451	5 1 -	486 97,2 438	1,06 - 0,29	3 - 3
27	Е0167-17-1	-Монтаж датчиков оповещения б/у шт	10	45,06	-	451	-	97,2	-	-
		ЗАЛ-интернет								
28	Е0115-35-1	-Замена плит Армстронг м2	37,5	226,69 220,45	1,66 0,62	8501 8267	62 23	7834 94,5	1,21 -	46 -
29	С11011-651	-Плиты потолка подвесного "ARMSTRONG" м2	37,5	251,7 -	- -	9439 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска плит потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	87,5	271,48 60,24	3,5 1,32	23755 5271	306 115	5090 94,5	0,36 0,01	31 1
31	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	349	7,3 7,3	- -	2546 2546	- -	2292 90	0,06 -	19 -
32	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	2,26	30,89 22,76	- -	70 51	- -	6 12	0,48 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		335019	11792			1125

				Тенге		198089	6414			29
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		79794	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5566	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31234	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		39240	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		30360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		116763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		197
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	35788	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		223066	-	-		-
		Материалы -		Тенге		48323	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	173106	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		70	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		164767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	24715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		411103	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197821	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			31991	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			33911	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			562151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233800	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	562151
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	564400
Итого с затратами на выслугу лет-1%	570022
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	1039280
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	20786
Итого с учетом данного налога	1060066
НДС - 12%	127208
Всего стоимость строительства:	1187274

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор Дмитров С.Т.

Ибраев Ж.Т.
Нач. уг. ПиПРСР ЦЭТКО

Тех. надзор

АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) №_____.

Дата: 26 июля 2010 год г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» ГЦТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком», в лице – зам. Генерального директора - Административного директора Мустахитова Б.Б. и представителей «Исполнителя» ТОО «Арай» , в лице директора Омарова С.Т. составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за ИЮНЬ, ИЮЛЬ 2010г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 772 от 28 мая 2010 г. и выставленным к оплате счет- фактуры № _____ от 26.07.10г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP		**Номер заказа в системе SAP**		
№	**Выполненные работы**	**Сумма без НДС тенге**	**НДС тенге**	**Всего тенге**
1	Приспособление помещений АТС-21/28	2 780 732	333 688	3 114 420
	Итого	**2 780 732**	**333 688**	**3 114 420**

Данные услуги были оказаны на территории Р.К. г. Алматы. Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 3 114 420 тенге (если услуга оказана компанией-резидентом).

Услуги приняты от Заказчика:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____ Мустахитов Б.Б.

Гл. бухгалтер
_____ Ильясова А.А.

Руководитель подразделения
_____ Сармурзин Г.Ш.

М.п.

Услуги оказаны
От Исполнителя:

Руководитель
_____ Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер
_____ Байжомартова О.К.

М.п.

Шораев Ж.Т.
нач. уг. ПиПРЕР ИТКО