ДОГОВОР № 54
о государственных закупках работ по текущему ремонту
ГУ «Модельная школа детский сад-ясли №96»

г. Усть-Каменогорск «02» августа 2011 года

ГУ «Модельная школа детский сад-ясли № 96», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора **Молодовой Марины Григорьевны**, действующего на основании Устава с одной стороны и **ТОО «ПМК Алтайремстрой»**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Петрова Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса о государственных закупках работ по текущему ремонту ГУ «Модельная школа детский сад-ясли №96», прошедшего 28 июля 2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - государственное учреждение «Отдел образования города Усть-Каменогорска» объявил государственные закупки по текущему ремонту здания (текущий ремонт санузлов, текущий ремонт служебного туалета, устранение нарушений по правилам пожарной безопасности(двери)) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **1300 000 (Один миллион триста тысяч) тенге** (далее - цена Договора).

2. Работы по текущему ремонту здания выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Амурская, 16-а.

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту (строительству, реконструкции) и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» - территория, отведенная для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре после его подписания могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта;

11) «Оборудование» - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта (строительства, реконструкции)» - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт (строительство, реконструкцию) Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Приложение 1 – техническая спецификация;

3) Приложение 2 - график производства работ;

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями (заявленными на конкурс) в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте, за счет своих средств обеспечивает проведение медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) Объекта, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается

стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

23. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

24. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

25. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

26. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

27. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

28. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

29. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

30. **Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет 1 300 000 тенге.**

31. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из местного бюджета:

по коду бюджетной классификации 464.003.000.149., Бюджетная программа и подпрограмма 003 000 «Общеобразовательное обучение», специфика 149 - «Прочие услуги и работы» 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) тенге.

32. Виды и сроки выплат: оплата производится в соответствии с условиями договора. Поставщик должен использовать финансовые средства только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. Оплата работ за производимые ремонтные работы (строительство) производится в пределах 90% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Срок платежей: сентябрь –1300 000 тенге

33. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

34. Необходимые документы, предшествующие оплате: оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после их проверки и подписания специалистами технического надзора, привлеченными за счет Подрядчика) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств, определённых планом финансирования государственного учреждения.

35. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества, а также работы будут соответствовать СНиП и ГОСТ Республики Казахстан, работа выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик обязан иметь на объекте документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и

оборудования (паспорта, сертификаты качества, результатов лабораторных испытаний и др.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на **9 (девять) лет** (в соответствии с конкурсной заявкой).

36. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

37. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

38. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

39. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

40. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

41. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

42. Договор подлежит расторжению на любом этапе, согласно Закона Республики Казахстан от 21.07.2007 г. № 303 «О государственных закупках» (далее - Закон), в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

43. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

44. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

45. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

46. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

47. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на

Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

48. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

49. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

50. Подрядчик к настоящему Договору должен представить перечень материалов, оборудования, изделий и других расходных материалов и конструкций с указанием наименования производителя, составленный в соответствии с критерием снижения условной цены конкурсной заявки поставщика за наличие Казахстанского содержания в приложении.

51. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО) Заказчика, возмещает Подрядчик. В случае если подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

52. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

53. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

54. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

55. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

56. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

57. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

58. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

59. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

60. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

61. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **25 августа 2011 года**.

62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

64. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

65. Подрядчик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

66. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится Подрядчик в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

67. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

68. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о

государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

69. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

70. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

71. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках Подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

72. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и Подрядчиком принятых обязательств по указанному договору.

73. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком работ, договорных обязательств.

74. В случае, если Подрядчик в сроки, установленные Законом, не представил Заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой подрядчик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

75. В случае признания Подрядчика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого Подрядчика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Подрядчика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

76. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31декабря 2011г.

77. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ «Модельная школа детский сад-ясли №96»
г. Усть-Каменогорск, ул. Амурская, 16-а
РНН 181600036837
ГУ «Комитет Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан»
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
тел: 8/7232/ 75-18-15

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ПМК Алтайремстрой»
РК ВКО г.Усть-Каменогорск
ул. Дзержинского, 20-83
г. Усть-Каменогорск
РНН 181600257036
ИИК KZ9084908KZ002046234
БИК NURSKZKX
АО «Нурбанк»
БИН 071240007722
тел/факс 8(7232) 50-13-13

Директор _____ **М.Г.Молодова**
М.П.

Директор _____ **Ю.В.Петров**
М.П.

Σ 1300.000

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Модельная школа-детский сад-ясли №96"
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: ГУ "Модельная школа-детский сад-ясли №96"
Договор № 54 от 02.08.2011 г.

Акт №1
выполненных работ за 25 августа 2011 г.
Текущий ремонт ГУ "Модельная школа-детский сад-ясли №96"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт санузлов								
		1.1. Отделочные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	33,94	94,49	22,17	3207	752	2421	0,743	25
		м2		72,32	2,75	2455	93	95	0,0234	1
2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	23	80	9,99	1840	230	1815	0,6987	16
		м2		70,01	1,1	1610	25	111	0,0144	–
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23	227,96	10,85	5243	250	1090	0,4094	9
		м2 стяжки		39,62	3,09	911	71	111	0,02275	1
4	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	33,94	78,13	3,58	2652	122	978	0,2958	10
		м2		29,94	0,39	1016	13	95	0,0032	–
5	Е15-17-5	Облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	33,94	1421,42	4,44	48243	151	6323	1,748	59
		м2 облицовки								

6	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях		193,52	2,59	6568	88	95	0,02025	1
		м2 покрытия	23	2147,61	15,87	49395	365	3513	1,2305	28
7	Е52-1-3	Разборка ногомоек		131,53	6,08	3025	140	111	0,04625	1
		м3	0,5	2957,42	2115,42	1479	1058	662	7,78	4
		1.2. Сантехнические работы		842	627,15	421	314	90	5,22	3
8	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм								
		м	6,8	78,35	1,51	533	10	603	0,688	5
9	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		76,84	0,17	523	1	115	0,0022	–
		м	2,8	97,05	3,09	272	9	304	0,853	2
10	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм		93,96	0,34	263	1	115	0,0044	–
		м	43,6	33,9	0,65	1478	28	1671	0,332	14
11	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)		33,25	0,07	1450	3	115	0,001	–
		комплект	9	68	3,15	612	28	675	0,608	5
12	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком		64,85	0,36	584	3	115	0,0045	–
		комплект	4	163,44	6,1	654	24	727	1,43	6
13	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		157,34	0,69	629	3	115	0,0088	–
		м	6,8	605,67	0,35	4119	2	723	0,73	5
14	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		92,52	0,05	629	–	115	0,0005	–
		м	2,8	728,92	0,45	2041	1	286	0,706	2
15	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		89,1	0,06	249	–	115	0,0007	–
		комплект	9	3038,33	23,09	27345	208	2799	2,2425	20
16	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком		262,99	7,43	2367	67	115	0,05	–
		комплект	5	9114,62	6,29	45573	31	2498	3,77	19
				433,62	0,75	2168	4	115	0,011	–

17	Е65-15-1	Смена смесителя	9	1977,24	0,5	17795	5	2322	1,94	17
		комплект		224,24	0,06	2018	1	115	0,0007	–
18	Е65-15-1	Смена смесителя с душем	2	4027,24	0,5	8054	1	515	1,94	4
		комплект		224,24	0,06	448	–	115	0,0007	–
19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	43,6	437,14	13,69	19059	597	11660	1,94258	85
		м трубопровода		228,67	3,88	9970	169	115	0,02871	1
20	Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 15 мм	8	419,88	0,36	3359	3	599	0,558	4
		комплект		65,12	0,01	521	–	115	0,0005	–
21	Е17-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	2	4225,02	59,77	8450	120	329	1,1385	2
		комплект		126,37	16,71	253	33	115	0,125	–

Раздел 2. Служебный туалет

2.1. Отделочные работы

22	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9,375	94,49	22,17	886	208	669	0,743	7
		м2		72,32	2,75	678	26	95	0,0234	–
23	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,43	80	9,99	194	24	192	0,6987	2
		м2		70,01	1,1	170	3	111	0,0144	–
24	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,43	227,96	10,85	554	26	115	0,4094	1
		м2 стяжки		39,62	3,09	96	8	111	0,02275	–
25	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	11,034	78,13	3,58	862	40	317	0,2958	3
		м2		29,94	0,39	330	4	95	0,0032	–
26	Е15-17-5	Облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	11,034	1421,42	4,44	15684	49	2056	1,748	19
		м2 облицовки		193,52	2,59	2135	29	95	0,02025	–

27	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	2,43	2147,61	15,87	5219	39	372	1,2305	3
		м2 покрытия		131,53	6,08	320	15	111	0,04625	–
28	Е62-18-2	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	2,43	321,53	0,08	781	–	79	0,3199	1
		м2		34,2	0,01	83	–	95	0,0001	–
29	Е62-17-2	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	7,18	312,6	0,08	2244	1	189	0,2595	2
		м2		27,75	0,01	199	–	95	0,0001	–
30	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	221,02	29,16	221	29	210	1,9603	2
		шт		191,86	1,91	192	2	108	0,187	–
31	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,26	41,4	6,2	52	8	49	0,3628	–
		м2		35,2	0,69	44	1	108	0,0089	–
32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,26	6793,57	34,17	8560	43	170	1,03385	1
		м2 проемов		115,1	9,78	145	12	108	0,17413	–
33	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1319		1319				
		комплект								
34	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,25	859,62	63,94	215	16	103	3,852	1
		м2		425,26	7,45	106	2	95	0,0624	–
35	Е15-64-5	Шпаклевка откосов	0,6	767,03	6,66	460	4	62	0,92644	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		107,32	1,91	64	1	95	0,01415	–
36	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,6	307,4	2,29	184	1	29	0,4485	–
		м2 окрашиваемой поверхности		49,36	0,65	30	–	95	0,00488	–

2.2. Сантехнические работы

37	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		3	78,35	1,51	235	5	267	0,688	2
			м		76,84	0,17	231	1	115	0,0022	–
38	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		0,5	97,05	3,09	49	2	54	0,853	–
			м		93,96	0,34	47	–	115	0,0044	–
39	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм		11	33,9	0,65	373	7	422	0,332	4
			м		33,25	0,07	366	1	115	0,001	–
40	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)		1	68	3,15	68	3	75	0,608	1
			комплект		64,85	0,36	65	–	115	0,0045	–
41	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком		1	163,44	6,1	163	6	182	1,43	1
			комплект		157,34	0,69	157	1	115	0,0088	–
42	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		3	605,67	0,35	1817	1	320	0,73	2
			м		92,52	0,05	278	–	115	0,0005	–
43	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		0,5	728,92	0,45	364	–	52	0,706	–
			м		89,1	0,06	45	–	115	0,0007	–
44	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)		1	8158,85	3,61	8159	4	370	2,89	3
			комплект		322,25	0,39	322	–	115	0,0064	–
45	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком		1	9114,62	6,29	9115	6	500	3,77	4
			комплект		433,62	0,75	434	1	115	0,011	–
46	Е65-15-1	Смена смесителя		1	1977,24	0,5	1977	1	258	1,94	2
			комплект		224,24	0,06	224	–	115	0,0007	–
47	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм		11	437,14	13,69	4809	151	2942	1,94258	21
			м трубопровода		228,67	3,88	2515	43	115	0,02871	–

Раздел 3. Устранение нарушений ППБ (двери)

3.0. Подраздел без наименования

48	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	221,02	29,16	663	87	629	1,9603	6
		шт		191,86	1,91	576	6	108	0,187	1
49	E56-12-1	Снятие дверных полотен	8,568	41,4	6,2	355	53	333	0,3628	3
		м2		35,2	0,69	302	6	108	0,0089	–
50	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,68	12593,57	34,17	21157	57	226	1,03385	2
		м2 проемов		115,1	9,78	193	16	108	0,17413	–
51	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
52	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	6,888	16741,09	33,9	115313	234	856	0,92115	6
		м2 проемов		105,37	9,71	726	67	108	0,14613	1
53	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
54	E10-18-1	Установка доводчика	2	4828,38	0,4	9657	1	253	0,86595	2
		комплект		116,98	0,12	234	–	108	0,00088	–
55	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
56	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,34	859,62	63,94	3731	278	1784	3,852	17
		м2		425,26	7,45	1846	32	95	0,0624	–
57	E15-64-5	Шпаклевка откосов	8,69	767,03	6,66	6665	58	903	0,92644	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		107,32	1,91	933	17	95	0,01415	–
58	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,69	307,4	2,29	2671	20	413	0,4485	4
		м2 окрашиваемой поверхности		49,36	0,65	429	6	95	0,00488	–

59	Е15-180-7	Окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,69	361,78	2,54	3144	22	705	0,71875	6
		м2 окрашиваемой поверхности		84,7	0,73	736	6	95	0,00538	–
		Всего прямые затраты				**483987**	**5479**			**478**
						53329	**1335**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				425183				
		Накладные расходы, тенге				58669				
		- заработная плата, тенге				8800				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32559				
		Всего				**575215**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5752				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2301				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**583268**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1137955**				
		- материалы, тенге				829532				
		- сметная заработная плата, тенге				139530				
		Налог (2 %)				22759				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1160714**				
		НДС (12 %)				139286				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1300000**				

Заказчик _____ М.Г.Молодова

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000029 от 25.08.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк", , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 54 от 02.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск, Амурская,16 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Модельная школа детский сад-ясли № 96" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600036837, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск, Амурская,16 а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", , БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания(текущий ремонт санузлов,текущий ремонт служебного туалета,устранение нарушений по правилам пожарной безопасности(двери))	работа	1	1 160 714,29	1 160 714,29	12%	139 285,71	1 300 000,00		
Всего по счету:					**1 160 714,29**		**139 285,71**	**1 300 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.