Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурс : **3832540-1**
Конкурстың атауы : **Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы елді мекендердің бас жоспары мен егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу**

Лот №: **30992833-OK1**
Лот атауы: **Архитектуралық жобалау бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **070940013839"EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС") ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2019, ноябрь	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf

23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	2019, август	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf

40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	2018, декабрь	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім

берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурс : **3832540-1**
Конкурстың атауы : **Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы елді мекендердің бас жоспары мен егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу**

Лот №: **30994626-ОК1**
Лот атауы: **Архитектуралық жобалау бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **070940013839"EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС") ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2019, ноябрь	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf
23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	2019, август	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf
40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	2018, декабрь	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf

44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурс : **3832540-1**
Конкурстың атауы : **Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы елді мекендердің бас жоспары мен егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу**

Лот №: **30994216-ОК1**
Лот атауы: **Архитектуралық жобалау бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **070940013839"EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС") ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2019, ноябрь	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf
23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	2019, август	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf
40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	2018, декабрь	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf

44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурс : **3832540-1**
Конкурстың атауы : **Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы елді мекендердің бас жоспары мен егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу**

Лот №: **30994236-ОК1**
Лот атауы: **Архитектуралық жобалау бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **070940013839"EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС") ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	2019, декабрь	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2019, ноябрь	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	2019, май	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf
23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar

25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	2019, март	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	2019, май	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	2019, август	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf
40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	2018, декабрь	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	2018, май	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf

44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	ҚАЗАҚСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	2019, октябрь	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурса: **3832540-1**
Наименование конкурса: **Разработка генерального плана и проекта детальной планировки населенных пункт Иргизского района Актюбинской области**

№ лота: **30992833-ОК1**
Наименование лота: **Работы по архитектурному проектированию**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **070940013839 ТОО "EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС")**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	2019, ноябрь	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf

23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	2019, август	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf

40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	2018, декабрь	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам

существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурса: **3832540-1**
Наименование конкурса: **Разработка генерального плана и проекта детальной планировки населенных пункт Иргизского района Актюбинской области**

№ лота: **30994626-ОК1**
Наименование лота: **Работы по архитектурному проектированию**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **070940013839 ТОО "EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС")**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	2019, ноябрь	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf

23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	2019, август	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf

40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	2018, декабрь	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам

существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурса: **3832540-1**
Наименование конкурса: **Разработка генерального плана и проекта детальной планировки населенных пункт Иргизского района Актюбинской области**

№ лота: **30994216-OK1**
Наименование лота: **Работы по архитектурному проектированию**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **070940013839 ТОО "EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС")**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	2019, ноябрь	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf

23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	2019, август	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf

40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	2018, декабрь	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам

существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

№ конкурса: **3832540-1**
Наименование конкурса: **Разработка генерального плана и проекта детальной планировки населенных пункт Иргизского района Актюбинской области**

№ лота: **30994236-ОК1**
Наименование лота: **Работы по архитектурному проектированию**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **070940013839 ТОО "EUROBASIS" ("ЕВРОБАЗИС")**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	001005, 2017-12-12	Лицензий.rar
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	II категория	001005, 2017-11-22	Лицензий.rar

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	1	1	1	Собственное	1 1 20.02.2018	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Директор	Лесов Акторе Ералханулы	Согласно приказу	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Актас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
2	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Сарысу, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
3	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Аманкелди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
4	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Алгабас, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf

5	Разработка инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения по объекту: Участок для проектирования Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», расположенного севернее жилого массива «Караоткел» в г.Нур-Султан.	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 54, оф.	Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан	Акт выполненных работ № 190022/00/2 12.12.2019 № 190022/00/3 27.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8863230_9226430.pdf rep_eAkt_8863230_9380668.pdf
6	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Терисаккан, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	Государственное учреждение "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
7	Разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки населенного пункта Егинди, Улытауского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Улытау, ул. Абая, д. 22, оф.	ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района"	Акт выполненных работ № 190033/00/3 05.12.2019	2019, декабрь	rep_eAkt_8764950_9134877.pdf
8	Разработка генерального плана совмещенного с ПДП с проведением топографо-геодезических изыскании с.Самарканд Бухар-Жырауский район, Карагандинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Ботакара пос., ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, оф.	ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Акт выполненных работ № 190041/00/4 14.11.2019 Договор №41 от 24.06.2019	2019, ноябрь	rep_eAkt_8119375_8878858.pdf
9	Разработка схемы развития и застройки с.Воронцовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/5 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703212.pdf
10	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Оймауыт Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/1 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665684.pdf
11	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Актобе н/п Котерту численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
12	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Аманжар численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
13	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Майлыошак Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
14	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылсенгыр Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

15	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Ушкын численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
16	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Жамбыл н/п Байкабыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
17	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанаталап Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
18	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Акшокат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
19	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Отырабат, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
20	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) разъезд №37, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
21	Работы по разработке схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Узынкудук, сельского округа Тимур, Отрарского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. ШӘУІЛДІР АУЫЛЫ, ул. ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, д. 3, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	Акт выполненных работ №190038/00/1 от 24.04.2019, 190038/00/2 21.05.2019	2019, май	rep_eAkt_7534234_7225573.pdf rep_eAkt_7534234_7441658.pdf
22	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Ленино, Ленинского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6375829.pdf rep_eAkt_6695303_6899855.pdf

23	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Жарколь Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области.	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
24	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Бирлик н/п Косоткел численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
25	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Капланбек н/п Тынтобе численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
26	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Айнатас Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
27	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Октябрьское Октябрьского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
28	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтынсарино, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
29	разработка и утверждение схем развития и застройки СНП (упрощенные генеральные планы) совмещенного с проектом детальной планировки и топографической съемкой села Владыкинка, Федоровского сельского округа, Федоровского района, Костанайской области	КАЗАХСТАН Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53, оф. 21	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"	Акт выполненных работ №180086/01/1, 180086/01/2 12.03.2019	2019, март	rep_eAkt_6695303_6899855.pdf rep_eAkt_6695303_6375829.pdf
30	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Косагаш Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar

31	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) сел Жамбыл Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
32	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Ошакты н/п Каратал численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
33	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта с.ХХ лет Казахской ССР Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
34	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Алтын Дала Жамбыльского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
35	Разработка упрощенных схем развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Садовое, Мичуринского сельского округа Костанайского района	КАЗАХСТАН Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, ул. ТӘУЕЛСІЗДІК, 55, д. , оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района	Акт выполненных работ № 180036/01/1 от 24.12.2018, №180036/02/4 05.08.2019, № 180036/02/5 11.09.2019	2019, май	Акты Костанайского района.rar
36	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Бескудык численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
37	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Кызылдала Казыгуртский район	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	Акт Казыгурт ПДП 2018.rar
38	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Куркелес н/п Дастан численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
39	Разработка генерального плана с изыскательскими работами н/п Азамат, с/о Ииржар, Мактааральского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Мырзакет, ул. ЖЕНИС, д. 10, оф.	Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»	Акт выполненных работ №190038/00/2 от 22.07.2019г., № 190038/00/3 28.08.2019	2019, август	rep_eAkt_7734836_7699918.pdf

40	Разработка плана детальной планировки с оценкой воздействия на окружающую среду в целях улучшения архитектурного облика центральной улицы села Аса Жамбылского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 123	коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"	Акт выполненных работ №180096/00/1 от 28.11.2018, 180096/00/2 11.12.2018	2018, декабрь	rep_eAkt_6467365_6088456.pdf rep_eAkt_6467365_6228172.pdf
41	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Жанабазар Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
42	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/2 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665717.pdf
43	Разработка схемы развития и строительства населенного пункта Тугыртас Казыгуртского района	КАЗАХСТАН Казахстан, г. КАЗЫГУРТ, ул. Конаева, д. Б/Н, оф.	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	Акт выполненных работ №180058/00/1, Договор № 55 18.05.2018	2018, май	rep_eAkt_5558607_4552725.pdf
44	«Разработка генеральных планов совместно с топографической съемкой, с/о Кошкарата н/п Бесауыл численностью население до 5000 жителей в Сарыагашском районе»	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Сарыагаш, ул. ИСМАИЛОВА, д. б/н, оф.	Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"	Акт выполненных работ №2 от 10.08.2018г., №3 от 03.09.2018г., Договор № 91 09.08.2018	2018, сентябрь	Акты Сарыагашского района.rar
45	Разработка схемы развития и застройки с.Луговое района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/6 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703239.pdf
46	Разработка генерального плана и проекта детальной планировки село Миялы Миялинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Караулкелды, ул. Д.Конаева, д. 36, оф.	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Акт выполненных работ № 190039/00/3 18.10.2019 Договор №39 от 30.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8296419_8665724.pdf
47	Разработка схемы развития и застройки с.Тлеубай района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/4 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703185.pdf
48	Разработка схемы развития и застройки с.ТНовоспасовка района Теренколь	КАЗАХСТАН Казахстан, г. Теренколь, ул. Елгина, д. 172, оф.	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренқөл"	Акт выполненных работ № 190031/00/3 23.10.2019 Договор №31 от 03.07.2019	2019, октябрь	rep_eAkt_8198585_8703092.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам

существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).