Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"**

№ конкурс : **3825042-1**
Конкурстың атауы : **2020 жылға Нұр-Сұлтан қаласы «Сарыарқа» ауданының қамыспен құрайды шабу бойынша жұмыстарының мемлекеттік сатып алуы**

Лот №: **28394033-OK1**
Лот атауы: **Арам өсімдіктерді шабу бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **981140003726"Спецстрой Компаниясы" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	I	18022088, 2018-12-07	lisence.pdf

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Погрузчик фронтальный колесный LW300FN, 3т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт КГИ231476 30.09.2014	
2	Автокран Кс 55713-1к,	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00018023 26.07.2014	
3	Автогрейдер GR215	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001815 25.02.2016	
4	Бортовой манипулятор Dongfeng	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00038221 20.02.2016	
5	Гидроманипулятор Daimler Benz 814	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AF00178513 01.11.2011	
6	Бортовой манипулятор Dongfeng Kmydfs 5168 Jsql	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00038617 10.03.2016	
7	Прицеп компрессор KAESER M50	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001817 25.02.2016	
8	Прицеп компрессор KAESER M27PE	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001816 25.02.2016	
9	Каток дорожный ДУ-47Б, 8т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А02 000801 21.07.2015	
10	Самосвал Камаз 65115-026, 15т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00030754 22.07.2015	

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Геодезист (служащие и МОП)	Лемени-Македон Дмитрий Павлович	Инженер-геодезист (Диплом ЖБ №0630220 от 31.05.2005г.)	

2	Мастер	Джанкиев Айдос Нуржанович	Диплом ЖБ-Б №0882276 от 30.06.2015г.. Бакалавр техники и технологий, Электроэнергетика	
3	Прораб по инженерным сетям и сооружениям	Алексеенко Владимир Леонидович	Диплом С №519462 от 05.03.1969г., техник-теплотехник, квал.аттестат №01173 от 20.07.2017г.,	
4	Мастер	Аульбеков Турсынбек Джумабекович		
5	Производитель работ	Дмитриева Оксана Мирославовна	Диплом Я №668549 от 02.03.1977г., техник-технолог. Квалификационный аттестат №01174 от 20.07.2017г., мастер по инженерным сетям и сооружениям (водоснабжение, водоотведение)	
6	Производитель работ	Изенбаев Серикбай Раимкулович	Диплом ТКБ №0059359 от 07.12.2011г., техник-строитель, квал.аттестат №01448 от 23.02.2018г.	
7	Инженер-энергетик	Джанысжанов Айдархан Куандыкович	Электроснабжение (по отраслям), инженер (Диплом ЖБ №0053444 от 30.06.2009г.)	
8	Главный инженер	Щёголев Анатолий Фёдорович	Инженер-строитель (Диплом ЖВ №219217 от 25.06.1980г.), квал.аттестат №00023 от 16.09.2016г.	
9	Начальник участка	Мингалёв Александр Владимирович	Инженер-строитель (ЖБ-Б №0135306 от 11.06.2010г.), квал.аттестат №01449 от 23.02.2018г.	
10	Инженер БиОТ	БҰРБАСОВ АСХАТ ТҮЛЕПҚАЛИҰЛЫ	Сертификат №4401 от 19.05.2017г.	

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации и восстановлению. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, МАФы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2013, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 344 25.12.2013	2013_речка Абылгазы+.pdf

2	Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка) ул.Иштван Коныра, Кабанбай батыра, через р.М.Алматинка ул.Елебекова. Устройство канализационных ж/б колодцев, укладка трубопроводов, водопропускных ж/б труб, реконструкция кабельных линий. Прокладка ВОЛС, устройство асфальтобетонных покрытий, земляные работы, канализация.	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ТОО "Даулет-Дорстрой"	2017, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, Декларация о соответствии 20.12.2017	2017_кап.ремонт через р.Жарбулак.pdf
3	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (1-я очередь строительства от ПК 14+54,5 до ПК 20+74). Земляные работы: рекультивация земель, разравнивание. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном , монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2011, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 134 23.12.2011	2011 речка Б.Алматинка+.pdf
4	Мелиоративные (дноуглубительные) работы в устье реки Кигач-канал-рыбоход "Дунайка". (Берегоукрепительные работы, устройство дренажных систем, механизированная очистка). Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН Атырауская область, г.Атырау, участок канал Урало-Каспийского бассейна Атырауской области	Комитет Рыбного хозяйства МСХ РК	2011, ноябрь	Акт государственной приемочной комиссии 30.11.2011	2011_Атырау.pdf

5	"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5 (3-я очередь). Земляные работы, рекультивация и восстановление. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2013, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 343 25.12.2013	2013_речка Б.Алматинка+.pdf
6	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы. (1-я очередь строительства). Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, установка опор освещения, электроснабжения, МАФы, перильные ограждения. (Озеленение). Земляные работы. Рекультивация и восстановление.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2014, ноябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 287 27.11.2014	2014_речка Тиксай+.pdf
7	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)". Проведение работ по рекультивации земель. Благоустройство территории.Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий, устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, геотекстиль, МАФы, перильного ограждения.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2014, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 322 11.12.2014	2014_речка Абылгазы+.pdf

8	Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы. Земляные работы. Работы по восстановлению земель. Благоустройство территории. Поливочная система парка (открытая лотковая сеть), устройство трубопровода для полива из ж/б труб, устройство водозабора, устройство водоприемника, установка металлического ограждения, электроснабжение насосной станции, установка автоматической системы полива.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"	2015, октябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 181 19.10.2015	2015_арыки и благ-во ЦПКиО+.pdf
9	Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы. Механизированная очистка русла. Восстановление земель, разработка, планировка, уплотнение грунта. Укрепление русла габионными конструкциями, монолитным ж/бетоном, монтаж пешеходного моста и перильного ограждения. Асфальтобетонное покрытие. Благоустройство территории, МАФы	ҚАЗАҚСТАН Алматы	КГУ УПР и РП г.Алматы	2018, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1270 19.12.2018	2018г. Ерменсай и Керенкулак.pdf
10	Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №2). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Монтаж матрацо-тюфячных габионов, укладка геотекстиля, пешеходный мостик, ремонт автодорожного моста, перильное ограждение, установка армосеток и армокаркасов.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ УПР и РП г.Алматы	2017, январь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 74 16.01.2017	2017_речка Есентай участок+.pdf

11	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Укрепление русла по участкам монолитным ж/б прямоугольного сечения, устройства русла из ж/б трубы, сварные сетчатые конструкции, установка сетчатых габионов, трубчатые переезды, прослойка из геотекстиля, асфальто-бетонные работы, устройство арычной сети.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 585 21.12.2016	2016_речка Карасу+.pdf
12	Работы по текущему ремонту вододелителя Дамба.	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ГКП на ПХВ "Алматыэкологострой"	2017, ноябрь	Акты выполненных работ. Акты Ф-2	2017 Вододелитель Дамба.pdf
13	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Султанкарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства)" Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, перильного ограждения (Озеленение). Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2015, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 332 23.12.2015	2015 Sultankarasu.pdf
14	"Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы", ЛОТ №1 "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои в Ауэзовском районе г.Алматы". Благоустройство территории, очистка арыков, устройство лотков, асфальтирование дорожек и тротуаров. Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2013, октябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 251 23.10.2013	2013_арыки Навои+.pdf

15	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Кимасар в черте города Алматы. Земляные работы. Работы по рекультивации земель. Благоустройство территории (установка малых архитектурных форм, изготовление и установка перильного ограждения, устройство пешеходных и эксплуатационных мостов, устройство газонов и озеленение). Очистка русла реки. Восстановление дна облицовки русла монолитным железобетоном, вертикальных стенок русла реки, Укрепление откосов бетоном, ремонт облицовки русла, работы по водосливным стенкам существующих барражей бетоном.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2017, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1318 30.11.2017	Акт приемки объекта.pdf Акт выполн.работ Ф2.pdf
16	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боролдай и притока реки Большая Алматинка в Алатауском районе в г.Алматы" Благоустройство территории, устройство основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог. Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий, устройство каналов, дамб, установка габионных сетчатых конструкций, установка опор освещения, электроснабжения, МАФы. Земляные работы. Работы по рекультивации.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2011, ноябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 122 21.11.2011	2011 речка Боролдай+.pdf

17	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (2-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Благоустройство территории. Устройство сетей наружного электроосвещения. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, МАФы, перильного ограждения. (Озеленение).	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2015, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 331 23.12.2015	2015_речка Тиксай+.pdf
18	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (2-я очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5) Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2012, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 194 24.12.2012	2012_речка Б.Алматинка+.pdf
19	Дноуглубительные (мелиоративные) работы на каналах-рыбоходах Сасык озек, Пятый левый ерик Разработка в отвал, перемещение грунта, планировка, укрепление дна и откосов русла, возведение дамб и насыпей. Очистка русла реки. Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН Атырауская область, г.Атырау	Комитет Рыбного хозяйства МСХ РК	2010, ноябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о завершении рыбохозяйственных мелиоративных (дноуглубительных) работ на каналах - рыбоходах "Сасык-озек" и "Пятый Левый ерик" Урало-Каспийского бассейна 25.11.2010	2010_Урало-Каспийского бассейна.pdf

20	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека, ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр. Райымбека, устройство лотков, ЗКЦ, смотровых блоков с решетками ЛЖК, устройство асфальто-бетонного покрытия, бетонирования откоса. Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 494 05.12.2016	2016_арыки Аносова+.pdf
21	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца Школьников до ул.Кабанбай батыра. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации и восстановлению. Благоустройство территории. Очистка русла реки, облицовочные работы гранитными плитами, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, установка опор освещения, электроснабжения, затворы, шандоры, устройство арычной сети.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2011, ноябрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 124 21.11.2011	2011 речка Малая Алматинка+.pdf

22	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района города Алматы. Устройство железобетонных изделий, лотки Б-3, ЗКЦ, ЛЖК, асбесто-бетонных труб. Установка дождеприемных люков и смотровых решеток. Защита и перенос коммуникаций (водопроводные, канализационные, электрические сети). Благоустройство территории, устройство основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог и тротуаров, озеленение. Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2017, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1324 30.11.2017	2017_арыки Ауезовский+.pdf
23	Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №1), дебетонировка сущ.бетонного русла, устройство бетонной подготовки из бетона, устройство откосов из бетона, установка армосеток и армокаркасов, укрепление русла ж/б, пешеходный мостик, перильное ограждение, устройство асфальтного покрытия, посадка деревьев, установка скамьи, установка урн. Земляные работы. Рекультивация и восстановление земель.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 586 21.12.2016	2016_речка Есентай участок 1+.pdf

24	"Реконструкция 135,5 км и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок" ЛОТ №1 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Тлендиева" Благоустройство территории, очистка арыков, устройство лотков, устройство основания и покрытия, асфальтирование дорог и тротуаров, земляные работы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2012, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 158 04.12.2012	2012_арыки Тлендиева+.pdf
25	Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по Ауэзовскому району в городе Алматы. Устройство железобетонных изделий, лотки Б-3, ЗКЦ, ЛЖК, асбесто-бетонных труб. Установка дождеприемных люков и смотровых решеток. Защита и перенос коммуникаций (водопроводные, канализационные, электрические сети). Устройство дренажных систем. Благоустройство территории, асфальтирование дорог и тротуаров, озеленение. Земляные работы.	ҚАЗАҚСТАН Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2018, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 734 28.06.2018	2018 арыки Ауэзовский+.pdf
26	Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Баскарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, установка. (Озеленение).	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	2015, декабрь	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 333 23.12.2015	2015_речка Баскарасу+.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім

берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"**

№ конкурса: **3825042-1**
Наименование конкурса: **Государственные закупки работ по косьбе камыша и бурьяна района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2020 год**

№ лота: **28394033-OK1**
Наименование лота: **Работы по косьбе сорной растительности**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **981140003726 ТОО "Компания Спецстрой"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	I	18022088, 2018-12-07	lisence.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Погрузчик фронтальный колесный LW300FN, 3т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт КГИ231476 30.09.2014	
2	Автокран Кс 55713-1к,	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00018023 26.07.2014	
3	Автогрейдер GR215	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001815 25.02.2016	
4	Бортовой манипулятор Dongfeng	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00038221 20.02.2016	
5	Гидроманипулятор Daimler Benz 814	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AF00178513 01.11.2011	
6	Бортовой манипулятор Dongfeng Kmydfs 5168 Jsql	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00038617 10.03.2016	
7	Прицеп компрессор KAESER M50	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001817 25.02.2016	
8	Прицеп компрессор KAESER M27PE	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А-02 001816 25.02.2016	
9	Каток дорожный ДУ-47Б, 8т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт А02 000801 21.07.2015	
10	Самосвал Камаз 65115-026, 15т.	1	хорошее	Собственное	Тех.паспорт AQ00030754 22.07.2015	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Геодезист (служащие и МОП)	Лемени-Македон Дмитрий Павлович	Инженер-геодезист (Диплом ЖБ №0630220 от 31.05.2005г.)	

2	Мастер	Джанкиев Айдос Нуржанович	Диплом ЖБ-Б №0882276 от 30.06.2015г.. Бакалавр техники и технологий, Электроэнергетика	
3	Прораб по инженерным сетям и сооружениям	Алексеенко Владимир Леонидович	Диплом С №519462 от 05.03.1969г., техник-теплотехник, квал.аттестат №01173 от 20.07.2017г.,	
4	Мастер	Аульбеков Турсынбек Джумабекович		
5	Производитель работ	Дмитриева Оксана Мирославовна	Диплом Я №668549 от 02.03.1977г., техник-технолог. Квалификационный аттестат №01174 от 20.07.2017г., мастер по инженерным сетям и сооружениям (водоснабжение, водоотведение)	
6	Производитель работ	Изенбаев Серикбай Раимкулович	Диплом ТКБ №0059359 от 07.12.2011г., техник-строитель, квал.аттестат №01448 от 23.02.2018г.	
7	Инженер-энергетик	Джанысжанов Айдархан Куандыкович	Электроснабжение (по отраслям), инженер (Диплом ЖБ №0053444 от 30.06.2009г.)	
8	Главный инженер	Щёголев Анатолий Фёдорович	Инженер-строитель (Диплом ЖВ №219217 от 25.06.1980г.), квал.аттестат №00023 от 16.09.2016г.	
9	Начальник участка	Мингалёв Александр Владимирович	Инженер-строитель (ЖБ-Б №0135306 от 11.06.2010г.), квал.аттестат №01449 от 23.02.2018г.	
10	Инженер БиОТ	БҰРБАСОВ АСХАТ ТҮЛЕПҚАЛИҰЛЫ	Сертификат №4401 от 19.05.2017г.	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

1	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации и восстановлению. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, МАФы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 344 25.12.2013	2013, декабрь	2013_речка Абылгазы+.pdf
2	Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка) ул.Иштван Коныра, Кабанбай батыра, через р.М.Алматинка ул.Елебекова. Устройство канализационных ж/б колодцев, укладка трубопроводов, водопропускных ж/б труб, реконструкция кабельных линий. Прокладка ВОЛС, устройство асфальтобетонных покрытий, земляные работы, канализация.	КАЗАХСТАН Алматы	ТОО "Даулет-Дорстрой"	Акт приемки объекта в эксплуатацию, Декларация о соответствии 20.12.2017	2017, декабрь	2017_кап.ремонт через р.Жарбулак.pdf
3	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (1-я очередь строительства от ПК 14+54,5 до ПК 20+74). Земляные работы: рекультивация земель, разравнивание. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном , монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 134 23.12.2011	2011, декабрь	2011 речка Б.Алматинка+.pdf

4	Мелиоративные (дноуглубительные) работы в устье реки Кигач-канал-рыбоход "Дунайка". (Берегоукрепительные работы, устройство дренажных систем, механизированная очистка). Земляные работы.	КАЗАХСТАН Атырауская область, г.Атырау, участок канал Урало-Каспийского бассейна Атырауской области	Комитет Рыбного хозяйства МСХ РК	Акт государственной приемочной комиссии 30.11.2011	2011, ноябрь	2011_Атырау.pdf
5	"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5 (3-я очередь). Земляные работы, рекультивация и восстановление. Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 343 25.12.2013	2013, декабрь	2013_речка Б.Алматинка+.pdf
6	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы. (1-я очередь строительства). Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, установка опор освещения, электроснабжения, МАФы, перильные ограждения. (Озеленение). Земляные работы. Рекультивация и восстановление.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 287 27.11.2014	2014, ноябрь	2014_речка Тиксай+.pdf

7	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)". Проведение работ по рекультивации земель. Благоустройство территории.Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий, устройство каналов, установка габионных сетчатых конструкций, геотекстиль, МАФы, перильного ограждения.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 322 11.12.2014	2014, декабрь	2014_речка Абылгазы+.pdf
8	Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы. Земляные работы. Работы по восстановлению земель. Благоустройство территории. Поливочная система парка (открытая лотковая сеть), устройство трубопровода для полива из ж/б труб, устройство водозабора, устройство водоприемника, установка металлического ограждения, электроснабжение насосной станции, установка автоматической системы полива.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 181 19.10.2015	2015, октябрь	2015_арыки и благ-во ЦПКиО+.pdf
9	Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы. Механизированная очистка русла. Восстановление земель, разработка, планировка, уплотнение грунта. Укрепление русла габионными конструкциями, монолитным ж/бетоном, монтаж пешеходного моста и перильного ограждения. Асфальтобетонное покрытие. Благоустройство территории, МАФы	КАЗАХСТАН Алматы	КГУ УПР и РП г.Алматы	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1270 19.12.2018	2018, ноябрь	2018г. Ерменсай и Керенкулак.pdf

10	Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №2). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Монтаж матрацо-тюфячных габионов, укладка геотекстиля, пешеходный мостик, ремонт автодорожного моста, перильное ограждение, установка армосеток и армокаркасов.	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ УПР и РП г.Алматы	Акт приемки объекта в эксплуатацию 74 16.01.2017	2017, январь	2017_речка Есентай участок+.pdf
11	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Укрепление русла по участкам монолитным ж/б прямоугольного сечения, устройства русла из ж/б трубы, сварные сетчатые конструкции, установка сетчатых габионов, трубчатые переезды, прослойка из геотекстиля, асфальто-бетонные работы, устройство арычной сети.	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	Акт приемки объекта в эксплуатацию 585 21.12.2016	2016, ноябрь	2016_речка Карасу+.pdf
12	Работы по текущему ремонту вододелителя Дамба.	КАЗАХСТАН Алматы	ГКП на ПХВ "Алматыэкологострой"	Акты выполненных работ. Акты Ф-2	2017, ноябрь	2017 Вододелитель Дамба.pdf
13	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Султанкарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства)" Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, перильного ограждения (Озеленение). Земляные работы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 332 23.12.2015	2015, декабрь	2015 Sultankarasu.pdf

14	"Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы", ЛОТ №1 "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои в Ауэзовском районе г.Алматы". Благоустройство территории, очистка арыков, устройство лотков, асфальтирование дорожек и тротуаров. Земляные работы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 251 23.10.2013	2013, октябрь	2013_арыки Навои+.pdf
15	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Кимасар в черте города Алматы. Земляные работы. Работы по рекультивации земель. Благоустройство территории (установка малых архитектурных форм, изготовление и установка перильного ограждения, устройство пешеходных и эксплуатационных мостов, устройство газонов и озеленение). Очистка русла реки. Восстановление дна облицовки русла монолитным железобетоном, вертикальных стенок русла реки, Укрепление откосов бетоном, ремонт облицовки русла, работы по водосливным стенкам существующих барражей бетоном.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1318 30.11.2017	2017, ноябрь	Акт приемки объекта.pdf Акт выполн.работ Ф2.pdf

16	"Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боролдай и притока реки Большая Алматинка в Алатауском районе в г.Алматы" Благоустройство территории, устройство основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог. Очистка русла реки, подборные работы, очистка акваторий, устройство каналов, дамб, установка габионных сетчатых конструкций, установка опор освещения, электроснабжения, МАФы. Земляные работы. Работы по рекультивации.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 122 21.11.2011	2011, ноябрь	2011 речка Боролдай+.pdf
17	Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (2-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Благоустройство территории. Устройство сетей наружного электроосвещения. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, МАФы, перильного ограждения. (Озеленение).	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 331 23.12.2015	2015, декабрь	2015_речка Тиксай+.pdf

18	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (2-я очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5) Благоустройство территории. Очистка русла реки, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, затворы, шандоры. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 194 24.12.2012	2012, декабрь	2012_речка Б.Алматинка+.pdf
19	Дноуглубительные (мелиоративные) работы на каналах-рыбоходах Сасык озек, Пятый левый ерик Разработка в отвал, перемещение грунта, планировка, укрепление дна и откосов русла, возведение дамб и насыпей. Очистка русла реки. Земляные работы.	КАЗАХСТАН Атырауская область, г.Атырау	Комитет Рыбного хозяйства МСХ РК	Акт государственной приёмочной комиссии о завершении рыбохозяйственных мелиоративных (дноуглубительных) работ на каналах - рыбоходах "Сасык-озек" и "Пятый Левый ерик" Урало-Каспийского бассейна 25.11.2010	2010, ноябрь	2010_Урало-Каспийского бассейна.pdf
20	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека, ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр. Райымбека, устройство лотков, ЗКЦ, смотровых блоков с решетками ЛЖК, устройство асфальто-бетонного покрытия, бетонирования откоса. Земляные работы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	Акт приемки объекта в эксплуатацию 494 05.12.2016	2016, ноябрь	2016_арыки Аносова+.pdf

21	"Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца Школьников до ул.Кабанбай батыра. Земляные работы. Проведение работ по рекультивации и восстановлению. Благоустройство территории. Очистка русла реки, облицовочные работы гранитными плитами, подборные работы, крепление дна, вертикальных стенок и откосов монолитным ж/бетоном, монтаж перильного ограждения, гидромеханическое оборудование, установка опор освещения, электроснабжения, затворы, шандоры, устройство арычной сети.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 124 21.11.2011	2011, ноябрь	2011 речка Малая Алматинка+.pdf
22	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района города Алматы. Устройство железобетонных изделий, лотки Б-3, ЗКЦ, ЛЖК, асбесто-бетонных труб. Установка дождеприемных люков и смотровых решеток. Защита и перенос коммуникаций (водопроводные, канализационные, электрические сети). Благоустройство территории, устройство основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог и тротуаров, озеленение. Земляные работы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1324 30.11.2017	2017, ноябрь	2017_арыки Ауезовский+.pdf

23	Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №1), дебетонировка сущ.бетонного русла, устройство бетонной подготовки из бетона, устройство откосов из бетона, установка армосеток и армокаркасов, укрепление русла ж/б, пешеходный мостик, перильное ограждение, устройство асфальтного покрытия, посадка деревьев, установка скамьи, установка урн. Земляные работы. Рекультивация и восстановление земель.	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ УПР и ПР г.Алматы	Акт приемки объекта в эксплуатацию 586 21.12.2016	2016, ноябрь	2016_речка Есентай участок 1+.pdf
24	"Реконструкция 135,5 км и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок" ЛОТ №1 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Тлендиева" Благоустройство территории, очистка арыков, устройство лотков, устройство основания и покрытия, асфальтирование дорог и тротуаров, земляные работы	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 158 04.12.2012	2012, декабрь	2012_арыки Тлендиева+.pdf

25	Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по Ауэзовскому району в городе Алматы. Устройство железобетонных изделий, лотки Б-3, ЗКЦ, ЛЖК, асбесто-бетонных труб. Установка дождеприемных люков и смотровых решеток. Защита и перенос коммуникаций (водопроводные, канализационные, электрические сети). Устройство дренажных систем. Благоустройство территории, асфальтирование дорог и тротуаров, озеленение. Земляные работы.	КАЗАХСТАН Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 734 28.06.2018	2018, июнь	2018 арыки Ауэзовский+.pdf
26	Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Баскарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства). Земляные работы. Проведение работ по рекультивации. Благоустройство территории. Очистка русла реки, устройство ливневых каналов, установка габионных сетчатых конструкций, установка. (Озеленение).	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Акт государственной приёмочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию 333 23.12.2015	2015, декабрь	2015_речка Баскарасу+.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).