| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 1174,5 | 6,75 | 1175 | 7 | 90 | 0,04 | 0 |
| 41 | Ц0128-911-2 | Шкаф холодильный низкотемпературный V=1520 л, t=0..-18С, расход 13,8 квт/сутки, 1600х785х2100 | 1 | 1850,15 | 38 | 1850 | 38 | 1628 | 12 | 12 |
| | | *шт* | | 1793,25 | 15,75 | 1793 | 16 | 90 | 0,09 | 0 |
| 43 | Ц0128-932-1 | Зонт вентиляционный островной 2500х1600х400, МВО-2,5 МСВ-1,6Ц | 1 | 459,49 | 7,01 | 459 | 7 | 405 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 447,75 | 2,25 | 448 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 45 | Ц0128-932-1 | Зонт приточно-вытяжной 0,205 квтх1ф, 1250х1100х450, ЗПВ-1100-2-0 | 2 | 459,49 | 7,01 | 919 | 14 | 810 | 3 | 6 |
| | | *шт* | | 447,75 | 2,25 | 896 | 4 | 90 | 0,01 | 0 |
| 86 | Ц0134-53-4 | Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений | 1 | 1160,83 | 0 | 1161 | 0 | 1027 | 7 | 7 |
| | | *комплект* | | 1140,75 | 0 | 1141 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 95 | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 1х30-01 квтх1ф | 3 | 1599,47 | 0 | 4798 | 0 | 4271 | 10 | 30 |
| | | *комплект* | | 1581,75 | 0 | 4745 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 118 | Ц0101-1-1 | Станок массой от 1,1 до 2 т | 7 | 4191,74 | 2498,61 | 29342 | 17490 | 14175 | 9 | 63 |
| | | *шт* | | 1575 | 675 | 11025 | 4725 | 90 | 3,91 | 27 |
| 119 | Ц0102-27-1 | Станок токарный круглопалочный, масса 1 т | 3 | 6230,88 | 1302,87 | 18693 | 3909 | 13493 | 29 | 87 |
| | | *шт* | | 4657,5 | 339,75 | 13973 | 1019 | 90 | 1,97 | 6 |
| 133 | Ц0111-91-2 | Установка компьютера с ЖК 17 монитором (LG, ALSER), 0,4 квтх1ф | 44 | 486,1 | 17,87 | 21388 | 786 | 18622 | 3 | 132 |
| | | *комплект* | | 463,5 | 6,75 | 20394 | 297 | 90 | 0,04 | 2 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 117396 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 82282 | | | | |
| | | Итого: | | | | 199678 | | | | |
| | | Локальная смета № 4-1-3 | | | | | | | | |
| | | ВЛ-10 кВ | | | | | | | | |
| | | **Заземление подстанции и ДЭУ по специф. п. 11, 12** | | | | | | | | |
| 72 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 250 мм2 | 50 | 61,9 | 3,3 | 3095 | 165 | 1111 | 0,14 | 7 |
| | Прим. | *м* | | 23 | 0,4 | 1150 | 20 | 95 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 3095 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1111 | | | | |
| | | Итого: | | | | 4206 | | | | |
| | | Локальная смета № 6-1-6 | | | | | | | | |
| | | Силовое электрооборудование | | | | | | | | |
| | | **2.9 Сборка сигнализации САС (ЭЛ-6.7)** | | | | | | | | |
| 22 | Ц0108-81-1 | Указатель световой | 7 | 97,7 | 1,6 | 684 | 11 | 569 | 1 | 7 |
| | | *шт* | | 85,5 | 0 | 599 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 23 | С151704-3 | Указатель световой «Вход» СУП-М-У2 | 7 | 441 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 3771 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 569 | | | | |
| | | Итого: | | | | 4340 | | | | |
| | | Локальная смета № 6-1-7 | | | | | | | | |
| | | Связь и сигнализация | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 17 | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01 | 2 | 412,16 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прайс-лист | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | 2 | 362,26 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 1549 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1549 | | | | |
| | | Раздел 2. Система оповещения | | | | | | | | |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 25 | Прайс-лист | Светозвуковой извещатель Маяк-12КП | 2 | 443,58 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прайс-лист | Светозвуковой извещатель уличного исполнения Маяк-12К | 1 | 621,01 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | С151704-1 | Световое табло «Шыгу» | 1 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 1965 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1965 | | | | |
| | | Локальная смета № 6-2-1 | | | | | | | | |
| | | Наружные сети водоснабжения | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Наружный водопровод В1 | | | | | | | | |
| 35 | Спрайс-лист | Указатель пожарного гидранта | 2 | 1090,47 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ПожЦентрСем | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 2181 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | | |
| | | Итого: | | | | 2181 | | | | |
| | | Локальная смета № 7-1-3 | | | | | | | | |
| | | Малые архитектурные формы | | | | | | | | |
| 1 | Т1-43-24 | Скамья, тип I, С-1Б - строительные работы | 14 | 7610,98 | 123,43 | 106554 | 1728 | 13073 | 5,2 | 73 |
| | | *скамья* | | 849,75 | 39,48 | 11897 | 553 | 105 | 0,193 | 3 |
| 2 | Т1-49-2 | Урна, тип 2 - строительные работы | 13 | 3005,91 | 74,49 | 39077 | 968 | 12072 | 5,2 | 68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *урна* | | 864,6 | 19,74 | 11240 | 257 | 105 | 0,096 | 1 |
| 3 | Т1-50-7 | Флагшток, тип I - строительные работы | 1 | 4773,02 | 136,04 | 4773 | 136 | 747 | 4,1 | 4 |
| | | *флагшток* | | 676,5 | 33,84 | 677 | 34 | 105 | 0,165 | 0 |
| 4 | Т1-39-4 | Площадка для мусоросборника, тип 2 | 2 | 18263,76 | 63,54 | 36528 | 127 | 5055 | 11 | 22 |
| | | *площадка* | | 1881 | 19,74 | 3762 | 39 | 133 | 0,096 | 0 |
| 5 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 1,2 | 218,93 | 0 | 263 | 0 | 297 | 1,54 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | 0 | 263 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 0,4 | 134,1 | 0 | 54 | 0 | 61 | 0,972 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | 0 | 54 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 7 | Е10-5-2 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | 0,05 | 12593,89 | 327,33 | 630 | 16 | 193 | 20,1 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3105 | 123,75 | 155 | 6 | 120 | 0,6 | 0 |
| 8 | Е10-3-1 | Обшивка рубленых стен досками | 0,41 | 612,72 | 6,11 | 251 | 3 | 32 | 0,4 | 0 |
| | | *м2 стен за вычетом проемов* | | 63,9 | 2,32 | 26 | 1 | 120 | 0,0113 | 0 |
| 9 | Ц1-1-793 | Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий | 1 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е10-5-1 | Сборка элементов метеобудки | 0,016 | 22541,72 | 316,57 | 361 | 5 | 70 | 22,5 | 0 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 56 | 2 | 120 | 0,58 | 0 |
| 11 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкции каркасов, эстакад | 0,066 | 1862,35 | 14,17 | 123 | 1 | 24 | 1,88 | 0 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 303,75 | 5,4 | 20 | 0 | 120 | 0,026 | 0 |
| 12 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | 1,6 | 167,96 | 1,88 | 269 | 3 | 132 | 0,467 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 78,3 | 0,72 | 125 | 1 | 105 | 0,0035 | 0 |
| 13 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 1 | 218,93 | 0 | 219 | 0 | 247 | 1,54 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | 0 | 219 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 14 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 0,4 | 134,1 | 0 | 54 | 0 | 61 | 0,972 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | 0 | 54 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 15 | Е10-5-2 | Установка осадкомера | 0,05 | 12593,89 | 327,33 | 630 | 16 | 193 | 20,1 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3105 | 123,75 | 155 | 6 | 120 | 0,6 | 0 |
| 16 | Е15-163-1 | Маслянная окраска деревянных конструкций | 1,15 | 97,08 | 1,19 | 112 | 1 | 50 | 0,255 | 0 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 41,18 | 0,45 | 47 | 1 | 105 | 0,0022 | 0 |
| 17 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкции | 0,05 | 1862,35 | 14,17 | 93 | 1 | 18 | 1,88 | 0 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 303,75 | 5,4 | 15 | 0 | 120 | 0,026 | 0 |
| 18 | Е9-53-2 | Монтаж металлоконструкций осадкомера | 0,0103 | 9850,47 | 1162,94 | 101 | 12 | 69 | 46,6 | 0 |
| | | *т конструкций* | | 7357,5 | 108 | 76 | 1 | 90 | 0,53 | 0 |
| 19 | Ц2-1-132 | Металлоконструкции осадкомера | 0,0103 | 161100 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,28 | 21,8 | 0,05 | 6 | 0 | 2 | 0,0295 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 2 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 21 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,28 | 24,84 | 0,02 | 7 | 0 | 1 | 0,0213 | 0 |
| | | *м2* | | 4,16 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | Е1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,7 | 218,93 | 0 | 372 | 0 | 420 | 1,54 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | 0 | 372 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 23 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1 | 134,1 | 0 | 134 | 0 | 151 | 0,972 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | 0 | 134 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 24 | Е6-1-13 | Устройство фундаментов из бетона М150 под флюгер | 0,59 | 9977,75 | 95,97 | 5887 | 57 | 500 | 4,9 | 3 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 455 | 21 | 105 | 0,1771 | 0 |
| 25 | Е9-24-1 | Установка флюгера | 0,077 | 13864,97 | 4022,39 | 1068 | 310 | 705 | 56,5 | 4 |
| | | *т конструкций* | | 9090 | 1071,86 | 700 | 83 | 90 | 3,81 | 0 |
| 26 | Ц2-1-132 | Флюгер | 0,077 | 161100 | 0 | 12405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Е34-48-1 | Подьем флюгера | 1 | 11897,23 | 0 | 11897 | 0 | 5841 | 35,4 | 35 |
| | | *опора* | | 5782,5 | 0 | 5783 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 28 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,08 | 21,8 | 0,05 | 45 | 0 | 11 | 0,0295 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 12 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 29 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,08 | 24,84 | 0,02 | 52 | 0 | 8 | 0,0213 | 0 |
| | | *м2* | | 4,16 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 227064 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 40033 | | | | |
| | | Итого: | | | | 267097 | | | | |
| | | Локальная смета № 7-1-4 | | | | | | | | |
| | | Физкультурно-оздоровительная зона S=7957,96 м2 | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Игровое футбольное поле S=1474,12м2 Т.П.320-50 л.28,31,32 | | | | | | | | |
| | | **2.2 Оборудование на площадке** | | | | | | | | |
| 6 | Т1-10-5 | Ворота футбольные – строительные работы | 2 | 20410,95 | 1664,31 | 40822 | 3329 | 3661 | 4,5 | 9 |
| | | *ворота* | | 749,1 | 558,36 | 1498 | 1117 | 140 | 2,7 | 5 |
| 7 | Т1-10-6 | Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций | 2 | 52340,63 | 81,81 | 104681 | 164 | 15429 | 50 | 100 |
| | | *ворота* | | 8547,02 | 24,31 | 17094 | 49 | 90 | 0,09 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 145503 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 19090 | | | | |
| | | Итого: | | | | 164593 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 5. Гимнастическая площадка, тип II,вариант I S=494,4м2 | | | | | | | | |
| 15 | Т1-9-46 | Гимнастический городок- строителные работы | 1 | 8140,4 | 631,25 | 8140 | 631 | 543 | 1,9 | 2 |
| | | *турник* | | 305,25 | 211,5 | 305 | 212 | 105 | 1 | 1 |
| 16 | Т1-9-47 | Гимнастический городок - монтаж металлоконструкций | 1 | 14909,27 | 20,61 | 14909 | 21 | 1330 | 8,6 | 9 |
| | | *турник* | | 1472,46 | 5,61 | 1472 | 6 | 90 | 0,021 | 0 |
| 17 | Т1-6-3 | Брусья разновысокие – строительные работы | 1 | 5240,33 | 484,76 | 5240 | 485 | 711 | 3,1 | 3 |
| | | *брусья* | | 513,15 | 163,56 | 513 | 164 | 105 | 0,799 | 1 |
| 18 | Т1-6-4 | Брусья разновысокие – монтаж металлоконструкций | 1 | 5527,16 | 9,37 | 5527 | 9 | 819 | 5,3 | 5 |
| | | *брусья* | | 907,59 | 1,87 | 908 | 2 | 90 | 0,007 | 0 |
| 19 | Т1-9-34 | Стенка шведская – строительные работы | 1 | 12606,53 | 785,87 | 12607 | 786 | 1264 | 5,7 | 6 |
| | | *стенка* | | 947,1 | 256,62 | 947 | 257 | 105 | 1,3 | 1 |
| 20 | Т1-9-35 | Стенка шведская – монтаж металлоконструкций | 1 | 25920,5 | 290,59 | 25921 | 291 | 3858 | 25 | 25 |
| | | *стенка* | | 4273,51 | 13,09 | 4274 | 13 | 90 | 0,048 | 0 |
| 21 | Т1-5-5 | Брусья – лабиринт, тип III – строительные работы | 1 | 13874,09 | 533,21 | 13874 | 533 | 1448 | 7,5 | 8 |
| | | *брусья-лабиринт* | | 1244,1 | 135,36 | 1244 | 135 | 105 | 0,661 | 1 |
| 22 | Т1-5-6 | Брусья – лабиринт, тип III – монтаж металлоконструкций | 1 | 15992,65 | 22,48 | 15993 | 22 | 1406 | 9 | 9 |
| | | *брусья-лабиринт* | | 1554,97 | 7,48 | 1555 | 7 | 90 | 0,028 | 0 |
| 23 | С80-1-10 | Скамейки гимнастические | 2 | 1075 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | С80-1-10 | Скамейка гимнастическая | 1 | 9783 | 0 | 9783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Т1-9-22 | Мачта для лазания – строительные работы | 1 | 6157,14 | 256,98 | 6157 | 257 | 1053 | 5,6 | 6 |
| | | *мачта* | | 920,7 | 81,78 | 921 | 82 | 105 | 0,399 | 0 |
| 26 | Т1-9-23 | Мачта для лазания – монтаж металлоконструкций | 1 | 14367,73 | 22,48 | 14368 | 22 | 1282 | 8,2 | 8 |
| | | *мачта* | | 1417,45 | 7,48 | 1417 | 7 | 90 | 0,028 | 0 |
| 27 | Т1-9-27 | Прим. Металлическая сетка для лазания тип II – строительные работы | 1 | 8766,49 | 372,28 | 8766 | 372 | 1175 | 6 | 6 |
| | | *конструкция* | | 994,95 | 124,08 | 995 | 124 | 105 | 0,606 | 1 |
| 28 | Т1-9-28 | Прим. Металлическая сетка для лазания – монтаж металлоконструкций | 1 | 15387,96 | 22,48 | 15388 | 22 | 2177 | 14 | 14 |
| | | *конструкция* | | 2411,78 | 7,48 | 2412 | 7 | 90 | 0,028 | 0 |
| 29 | Т1-9-32 | Прим. Гимнастический уголок, тип I – строительные работы | 1 | 5115,49 | 488,41 | 5115 | 488 | 487 | 1,8 | 2 |
| | | *стенка* | | 300,3 | 163,56 | 300 | 164 | 105 | 0,799 | 1 |
| 30 | Т1-9-33 | Прим. Гимнастический уголок, тип I – монтаж металлоконструкций | 1 | 8235,98 | 13,74 | 8236 | 14 | 1217 | 7,8 | 8 |
| | | *стенка* | | 1347,64 | 3,74 | 1348 | 4 | 90 | 0,014 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 172174 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 11933 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 18770 | | | | |
| | | Итого: | | | | 190944 | | | | |
| | | Раздел 6. Волейбольная площадка S=162м2 | | | | | | | | |
| 33 | Т1-12-8 | Стойки волейбольные – строительные работы | 2 | 18942,15 | 427,53 | 37884 | 855 | 2067 | 5,3 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *стойка* | | 874,5 | 109,98 | 1749 | 20 | 105 | 0,537 | 1 |
| 34 | Т1-12-9 | Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций | 2 | 14604,61 | 22,48 | 29209 | 45 | 4316 | 14 | 28 |
| | | *стойка* | | 2390,63 | 7,48 | 4781 | 15 | 90 | 0,028 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 67093 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 6383 | | | | |
| | | Итого: | | | | 73476 | | | | |
| | | Раздел 7. Баскетбольная площадка S=448м2 | | | | | | | | |
| 37 | Т1-11-7 | Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы | 4 | 30333,94 | 768,46 | 121336 | 3074 | 12309 | 17 | 68 |
| | | *стойка* | | 2739 | 191,76 | 10956 | 767 | 105 | 0,937 | 4 |
| 38 | Т1-11-8 | Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций | 4 | 28407,58 | 40,59 | 113630 | 162 | 10100 | 16 | 64 |
| | | *стойка* | | 2792,59 | 13,09 | 11170 | 52 | 90 | 0,048 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 234966 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 22409 | | | | |
| | | Итого: | | | | 257375 | | | | |
| | | Локальная смета № 7-1-7 | | | | | | | | |
| | | Теневой навес | | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Разные работы | | | | | | | | |
| 36 | Е10-7-1 | Обшивка досками | 2,846 | 622,52 | 4,64 | 1772 | 13 | 204 | 0,363 | 1 |
| | | *м2 обшивки стен за вычетом проемов* | | 58,05 | 1,76 | 165 | 5 | 120 | 0,0085 | 0 |
| 37 | Е6-3-1 | Устройство ступеней из бетона В25 | 0,4 | 9864,31 | 260,48 | 3946 | 104 | 296 | 3,94 | 2 |
| | | *м3* | | 614,25 | 89,46 | 246 | 36 | 105 | 0,3512 | 0 |
| 38 | Е6-11-6 | Обрамление ступеней уголками 50х5 | 0,04 | 121637,97 | 11119,34 | 4866 | 445 | 494 | 42,5 | 2 |
| | | *т* | | 7560 | 4200,75 | 302 | 168 | 105 | 20,52 | 1 |
| 39 | Е6-11-10 | Армироваание подстилающих слоев и набетонок | 0,08 | 5239,08 | 327,33 | 419 | 26 | 169 | 11,6 | 1 |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 151 | 10 | 105 | 0,6 | 0 |
| 40 | С4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,08 | 50600 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 1,84 | 8419,57 | 66,01 | 15492 | 121 | 426 | 1,35 | 2 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 360 | 46 | 105 | 0,1218 | 0 |
| 42 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков ДГ21-8 | 1,641 | 634,99 | 31,85 | 1042 | 52 | 400 | 1,15 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 313 | 20 | 120 | 0,0587 | 0 |
| 43 | С6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П; ДГ21-8П внутренние | 1,641 | 4250 | 0 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | С1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | С1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 1 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 40522 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1989 | | | | |
| | | Итого: | | | | 42511 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | **7377889** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Накладные расходы | 900299 |
| | Итого, в том числе: | 8278188 |
| - | СМР | 7727046 |
| - | Оборудование | 551142 |
| | Ненормируемые и непредвиденые затраты 6% | 463623 |
| | Итого | 8190669 |
| | Временные здания и сооружения 3,4% | 278483 |
| | Итого | 8469152 |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | 186321 |
| | Затраты на выслугу лет 1% | 84692 |
| | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 33877 |
| | Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687 | 892062 |
| | Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589 | 70045 |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года | 10287291 |
| | Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,1229716 | 21839627 |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 436793 |
| | **Итого,** в том числе: | **22276420** |
| - | СМР | 21106526 |
| - | Оборудование | 1169894 |
| | **НДС 12%** | **2673170** |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **24949590** |

**Заказчик:**

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

**Подрядчик:**

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

**Технадзор:**

ИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**