ШАРТ 472

Алматы қ. «31» 03 **2010 ж.**

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын "Қазақтелеком" АҚ филиалы "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2008.01.12 күнгі №02/18-226 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың орынбасары-әкімшілік директор Б.Б.Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан әрі «Атқарушы» деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **С.Т. Омаров** екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), **ҚР «Табиғи монополия туралы» Заңын, 2003 жылдың 06 маусымы күнгі Қазақстан Республикасындағы ТМРА төрағасының №149-ОД бұйрығымен бекітілген, тарифті бекіту (баға, жинақтау мөлшері) кезіндегі ескерілетін шығындар немесе реттелетін қызметтерге тарифтік смета мен олардың деңгейі шегінде тауар, жұмыс және қызметтерді табиғи монополия субъектілерінің сатып алу Ережесін және 2010.03.15 күнгі № 106** бағалы ұсыныстар негізінде сатып алу туралы осы шартты (бұдан былай - «Шарт») жасады және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні.

«Тапсырыс беруші» тапсырыс береді, ал "Атқарушы" осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізім мен санға сәйкес, **АТС-68 ғимаратын құрылғыларын күрделі жөндеу** жұмыс/қызметтерін орындайды.

2. Шарттың жалпы сомасы.

2.1. Шарттың жалпы сомасын ҚҚС-ті есепке алғанда **2 070 000,00 (Екі миллион жетпіс мың) теңге құрайды**.

2.2. Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған сәттен бастап 10 (он) банк күнінің ішінде төлемі 100 % мөлшерінде жүргізіледі.

3. Жұмыс/қызмет көрсету талаптары.

3.1. Жұмыстың/қызметтің орындалуы, осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізімге сәйкес, осы шартқа қол қойылған күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

3.2. Жұмыс/қызмет орындау, "Атқарушы" «Тапсырыс берушіге» шарттың №1 қосымшасында көрсетілген тізбе мен санға толық сәйкестендіріп өнімді толығымен жеткізген және құрастырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

3.3. Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған күн жұмыстың орындалған күні болып есептеледі.

3.4."Орындаушы" СТ-KZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификатты немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хатты ұсынады.

4. Жұмыс/қызмет сапасы.

4.1."Атқарушы" осы шарт шегінде жеткізілетін өнімге кепілдік береді:

4.2. «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыстан қандай да бір жасырын тұрған ақаулар тауып, шарттың №1 қосымшасында көрсетілген тізімі мен санына сәйкес өнім толығымен жеткізілмегені немесе жеткізілген өнімнің орамын ашқан сәтте қандай да бір зауыт ақауы анықталған, немесе өнімнің сапасы техникалық дайындау талабына толық сәйкес келмеген жағдайда, «Тапсырыс беруші» жиырма күндік мерзімде жарнамалық акт жасайды, ал "Атқарушы" 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде өзінің есебінен өнімді жаңасына ауыстырады немесе өзінің

ДОГОВОР № 472

г. Алматы «31» 03 **2010г.**

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице зам.Генерального директора административного директора Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности №02/18-226 от 12.01.2010 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Омаров С.Т.,** действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - «Стороны»), на основании **Закона РК «О естественных монополиях» Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитывается при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденные Приказом Председателя АРЕМ от 06 июня 2003г №149 ОД и Ценового предложения № 106** от 15.03.2010г. заключили настоящий договор о закупках (далее – «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

«Заказчик» заказывает, а «Исполнитель» выполняет работы/услуги **«кап. ремонт помещений в здании АТС-68»** (далее работы) в соответствии с перечнем и количеством указанном в Приложении 1 к настоящему договору.

2. Общая сумма Договора.

2.1.Общая сумма договора составляет **2 070 000,00 (Два миллиона семьдесят тысяч)** тенге с учетом НДС.

2.2. Оплата производится в размере 100 % в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

3. Условия выполнения работ/услуг.

3.1. Выполнение работ/услуг в соответствии с перечнем, изложенном в Приложении 1 к настоящему договору, должно осуществляться в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

3.2. Выполнения работ/услуг считается выполненным при условии полной поставки и монтажа «Исполнителем» «Заказчику» продукции в точном соответствии с перечнем и количеством, указанном в приложении № 1 к настоящему договору.

3.3. Датой выполнения работ, считается дата подписания акта выполненных работ «Заказчиком».

3.4. «Исполнитель» предоставляет сертификат о происхождении товара по форме "СТ-KZ", в данном Сертификате указываются сведения о доле казахстанского содержания в товаре или письма подтверждающего, что данный товар в Казахстане не производится.

4. Качество работ/услуг.

4.1. «Исполнитель» гарантирует что работы/услуги, соответствуют условиям настоящего договора:

4.2. В случае обнаружения «Заказчиком» каких-либо скрытых дефектов в выполненной работе, недопоставки продукции, согласно перечню и количеству, указанному в приложении № 1 к договору, или обнаружения в поставленной продукции каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или если качество продукции не полностью соответствует техническим условиям изготовлениям, «Заказчик» в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а «Исполнитель» в

есебінен табылған ақауларды жояды.

4.3.«Атқарушы», өнімді осы шарт шегінде құрастыру қойылатын техникалық талаптарға сәйкес орындалатына кепілдік береді.

4.4. Орындалған жұмысқа/қызметке кепілдік мерзімі Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған күннен бастап 1(бір) жыл.

5. Тараптардың жауапкершілігі.

5.1. Тараптар осы шарттың шегінде өз міндеттерін орындамаса немесе тиісті дәрежеде орындамаған болса, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес шешіледі.

5.2. Осы шарттың 3.1, 2.2 т. сәйкес, талаптары мен қызмет көрсету мерзімін өткізіп алған жағдайда, кінәлі тарап мерзімі өткен әр күн үшін шарттың жалпы құнының 0,5% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол шарттың жалпы құнының 10% аспауы тиіс.

5.3. "Атқарушы" жұмыстан бас тартқан немесе орындау мерзімін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде асырып алған жағдайда, «Тапсырыс берушінің» "Атқарушыға" осы шарттың жалпы құнының 10 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіріп, бір жақты тәртіпте шартты бұзуға құқы бар.

5.4. Осы шарттың 5.2.т. сәйкес, "Атқарушы" «Тапсырыс берушіге» төлеуге тиесілі барлық сомасы, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 5 (бес) күннің ішінде «Тапсырыс берушінің» есепшотына
аударылуы тиіс.

5.5. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және «Тапсырыс беруші» "Атқарушыны" ескерткен сәтінен бастап зақымдануын жоюды 10 (он) күннен аса кідірткен жағдайда, "Атқарушы":

5.5.1. Ақау актісіні жарамсыздығы байқалған жағдайда траксыздығы 20% мөлшерде алынады.

5.6. Төлем кешіктірілген жағдайда «Тапсырыс беруші» "Атқарушыға" төлем мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,5% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол шарттың жалпы құнының 10% аспауы тиіс.

5.7. "Орындаушыға" СТ-KZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификат немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хат ұсынылмағаны үшін шарттың құнына байланысты 0,1% мөлшерінде айыппұл салынады.

6. Төтенше жағдай.

«Тапсырыс беруші» немесе "Атқарушы" төтенше жағдайдың себептері бойынша өз міндеттерін орындай алмайтын жағдайда болса, оңда әрбір тараптың міндеттерді орындау мерзімі осы жағдай болып отырған мерзім аралығына ұзартылады. Төтенше жағдайға бағынбайтын күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс-әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс-қимылдары деп түсіндіріледі..

Егер төтенше жағдай 2 (екі) ай бойы үздіксіз жалғаса берсе, онда Тараптардың кез келгені, осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды өтеуді талап етуге құқы жоқ.

течение 20 (двадцати) календарных дней и за свой счет заменяет продукцию новой, либо за свой счет устраняет выявленные дефекты.

4.3. «Исполнитель» гарантирует, что монтаж продукции, выполняемый в рамках настоящего договора: будет выполнен в соответствии с техническими требованиями.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы/услуги 1 (один) год со дня подписания Акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае просрочки сроков и условий настоящего договора, согласно п.п.3.1. виновная сторона выплачивает пеню в размере 0,5 % от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа «Исполнителя» от выполнения работ/услуг или просрочки даты исполнения заказа более, чем на 10 календарных дней «Заказчик» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием с «Исполнителя» неустойки в размере 10 % от общей суммы договора.

5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате «Исполнителем» «Заказчику», согласно п.5.2. настоящего договора должны быть перечислены на расчетный счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.

5.5.В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4. настоящего договора и задержки устранения повреждений более, чем на 10 (десять) дней, считая с момента уведомления «Заказчиком» «Исполнителя», последний обязан:

5.5.1.Заплатить неустойку в размере 20% от стоимости согласно дефектного акта.

5.6 В случае задержки оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.7. за не предоставление поставщиком сертификата о происхождении товара по форме "СТ-KZ", взымается штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Исполнитель» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 2 (два) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Басқа талаптар.

7.1. Осы шарттың қолданылу мерзімі, екі тарап қол қойған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.2. Осы Шарт заңдылық күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде екі данадан жасалды. Егерде Шарттың мәтіндерінде айырмашылық болса, Шарттың мемлекеттік тілдегі нұсқасының басымдылық мәні болады.
7.3. Осы шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, екі тарап оған жазбаша түрде қол қойып, орындаған жағдайда ғана күшіне енеді.
7.4. Осы шартқа оның ажырамас бөлігі ретінде 1 Қосымша ұсынылады.

8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» қалалық телекоммуникациялар орталығы
050004 АЛМАТЫ қ.
Панфиловк-сі72/74
тел.727 297-57
(қабылдау бөлмесі)
«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ
е/ш 425116 код 724
СТН 600900017520
Резиденттік белгісі – “1”
Экономика секторы - “7”

«Арай»ЖШС
Алматы, қ-сы
Шемякин қ 94
тел.(727) 381-20-03
Алматы қ-сы АФ АҚ
БТА Банк
ЖСК 800467197
БЖК 1905501306
СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптан қол қойылды:

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» қалалықелекоммуникациялар орталығы
Бас директоры орынбасары
Әкімшілік директор

_____ Мустахитов Б.Б.

“____” _____2010ж.

М.О.

Директоры

_____ С.Т. Омаров

“____” _____2010ж.

М.О.

7. Прочие условия.

7.1.Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента его подписания обеими сторонами и до полного выполнения сторономи своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае расхождения текстов Договора, превалирующее значение имеет русский вариант Договора.
7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами
7.4. К настоящему договору прилагается Приложение № 1 в качестве неотъемлемой его части

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Городской центр телекоммуникаций

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»
050004, г. АЛМАТЫ,
ул. Панфилова 72/74,
тел. (3272) 58-77-59 (приемная)
ИИК 425116 код 724
«НародныйБанкКазахстана»
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
РНН 600900017520
Признакрезидентства–“1”

Сектор экономики – “7”

ТОО «Арай»

г. Алматы,
ул. Шемякина,94
тел. (727) 381-20-03
ИИК 800467297
в АФ АО БТА Банк
г. Алматы

РНН 600800015564
БИК 190501306

Настоящий договор подписан за и от имени:

Зам. Генерального директора городского центра телекоммуникаций «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»

_____ Мустахитов Б.Б.

“____” _____2010г.

М.П.

Директор

_____ С.Т. Омаров

“____” _____2010г.

М.П.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование :Доп. средства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 472 от 31.03.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **апрель**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Доп. средства **Капитальный ремонт помещений агентства "Шыгыс-1" здания АТС-68**	2 070 000	2 070 000		2 070 000		221 786
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			2 070 000		
	оплачено					
	итого : к оплате			2 070 000		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**
Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений агентства «Шығыс-1» в здании АТС-68**

А К Т

выполненных работ за **апрель** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ										
1	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	9,2	7,76 7,4	0,36 0,06		71 68	3 1		74 108	0,05 -	- -
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	385,02 348,84	36,18 3,48		1540 1395	145 14		1522 108	2,35 0,22	9 1
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	6,4	71,86 64	7,86 1,25		460 410	50 8		451 108	0,44 0,01	3 -
4	Е0110-23-1	-Установка дверного блока филенчатого м2	3,6	424,45 209,28	153,79 53,5		1528 753	554 193		1022 108	1,24 0,21	4 1
5	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные м2	3,6	8778,96 -	- -		31604 -	- -		- -	- -	- -
6	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3	1380 -	- -		4140 -	- -		- -	- -	- -
7	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков м	14,7	99,96 16,27	0,48 0,17		1469 239	7 2		261 108	0,11 -	2 -
8	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	3	93,19	-		280	-		297	0,47	1

		шт							
			91,75	-	275	-	108	-	-
9	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	3	2541,28	-	7624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0162-10-1	-Улучшенная масляная окраска дверей и обналички	20	91,41	0,06	1828	1	1247	0,39	8
		м2		65,95	0,02	1319	-	94,5	-	-
		СТЕНЫ								
11	Е0109-36-1	-Демонтаж остекленных перегородок	5,7	350,6	34,92	1998	199	1475	1,71	10
		м2		315,68	3,83	1799	22	81	0,02	-
12	Е0155-1-1	-Разборка деревянных перегородок	16,9	228,88	34,24	3868	579	3654	1,37	23
		м2		194,64	5,57	3289	94	108	0,05	1
13	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	47,9	20,36	0,08	975	4	919	0,14	7
		м2		20,28	0,02	971	1	94,5	-	-
14	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	27,9	44,45	-	1240	-	1172	0,31	9
		м2		44,45	-	1240	-	94,5	-	-
15	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	75,8	175,21	5,15	13281	390	7429	0,63	48
				101,75	1,96	7712	149	94,5	0,01	1
		м2								
16	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	197,6	45,17	0,08	8926	15	4946	0,15	30
		м2		26,45	0,03	5227	6	94,5	-	-
17	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	197,6	332,26	3,15	65655	622	16979	0,54	106
				89,74	1,18	17733	234	94,5	0,01	1
		м2								
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36,9	159,79	28,3	5896	1044	4759	0,89	33
				131,5	4,99	4852	184	94,5	0,03	1
		м2								
19	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен керамической плиткой	38,6	1884,25	3,15	72732	122	16806	2,76	107
		м2		459,54	1,18	17738	46	94,5	0,01	-
20	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	193	43	-	8299	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	19,3	42	-	811	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0153-1-2	-Разборка оштукатуренной	10	104,48	22,86	1045	229	923	0,59	6

	обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	81,62	3,8	816	38	108	0,03	-
23	Е0110-86-2 -Устройство г/к перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	м2	6,6 1489,33	21,74	9830	143	3865	3,12	21
			534,06	8,21	3525	54	108	0,04	-
24	С12031-155 -Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	м	12,54 210	-	2633	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	С12031-156 -Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	7,26 189	-	1372	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-76 -Саморезы L 25мм	шт	158,4 6	-	950	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-76 -Саморезы L 15мм	шт	79,2 6	-	475	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-135 -Дюбель	шт	11,88 8	-	95	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-428 -Лента самоклеющая	10м	0,858 105	-	90	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-1032-Шпаклевка клеевая	кг	3,3 62	-	205	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-169-5-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску	м2	13,2 45,17	0,08	596	1	330	0,15	2
			26,45	0,03	349	-	94,5	-	-
32	Е0162-7-1 -Улучшенная масляная окраска стен	м2	37,2 74,81	0,08	2783	3	1743	0,3	11
			49,56	0,02	1844	1	94,5	-	-
33	Е0165-27-1 -Разборка вентиляционных коробов	м2	7,5 175,24	16,99	1314	127	1390	1,05	8
	ПОЛЫ		158,24	2,68	1187	20	115,2	0,02	-
34	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных	1м	61,6 6,77	0,23	417	14	448	0,05	3
			6,54	0,02	403	1	110,7	-	-
35	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	45 20,86	1,12	939	50	992	0,14	6
			19,74	0,17	888	8	110,7	-	-
36	Е0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	6,8 139,96	12,67	952	86	973	0,84	6
			127,28	2	866	14	110,7	0,02	

37	E0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	7,3	29,35	1,38	214	10	228	0,19	1
				27,97	0,22	204	2	110,7	-	-
		1м2								
38	E0111-31-4	-Демонтаж покрытий из мраморных плит	4,9	325,96	10,28	1597	50	1733	2,01	10
				315,68	3,86	1547	19	110,7	0,02	-
		м2								
39	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	43,7	267,87	16,81	11706	735	5921	0,81	35
				119,75	2,65	5233	116	110,7	0,01	1
		1м2								
40	E0111-11-2	-добавлять на каждые 10 мм изменения толщины цементной стяжки толщ. до 30мм	43,7	64,91	1,01	2837	44	60	0,01	-
				0,87	0,37	38	16	110,7	-	-
		м2								
41	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,1	949,74	7,35	58979	456	5741	0,53	33
				80,73	2,77	5013	172	110,7	0,01	1
		м2								
42	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	61,6	128,34	0,4	7906	24	1795	0,17	10
				26,27	0,06	1618	4	110,7	-	-
		1м								
43	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	6,1	101,45	0,05	619	-	471	0,46	3
				81,73	0,01	499	-	94,5	-	-
		м2								
44	E0106-36-4	-Железнение поверхности	1,5	79,2	0,35	119	1	101	0,4	1
				70,79	0,13	106	-	94,5	-	-
		м2								
45	E0111-27-2	-Устройство покрытий пола из керамических плиток	6,8	1928,34	17,58	13113	120	1833	1,46	10
				236,92	6,58	1611	45	110,7	0,03	-
		м2								
46	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	34	43	-	1462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
47	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	3,4	42	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПОТОЛОК								
48	E0162-36-4	-Очистка потолка от краски	9,3	44,45	-	413	-	391	0,31	3
				44,45	-	413	-	94,5	-	-
		м2								
49	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	9,3	215,17	5,91	2001	55	1258	0,76	7
				140,91	2,24	1310	21	94,5	0,01	-
		м2								
50	E0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	17,4	57,21	0,08	996	1	603	0,21	4
				36,64	0,03	638	1	94,5	-	-
		м2								

51	E0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	34,4	357,44 112,1	3,5 1,32	12296 3856	120 45	3687 94,5	0,68 0,01	23 -
52	E0162-8-1	-Улучшенная масляная окраска потолков	м2	9,3	85,69 59,58	0,08 0,02	797 554	1 -	524 94,5	0,36 -	3 -
53	E0115-35-1	-Замена плит подвесного потолка Армстронг	м2	5	226,69 220,46	1,66 0,62	1133 1102	8 3	1045 94,5	1,21 -	6 -
54	C11011-651	-Плиты подвесного потолка Армстронг	м2	5	250 -	- -	1250 -	- -	- -	- -	- -
55	E0115-180-4	-Улучшенная окраска плит потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	27,3	323,34 112,1	3,5 1,32	8827 3060	95 36	2926 94,5	0,68 0,01	18 -
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
56	E0165-4-1	-Демонтаж умывальника со смесителем	компл	2	121,91 117,91	4 0,65	244 236	8 1	273 115,2	0,73 0,01	1 -
57	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1	293,81 286,07	7,74 1,25	294 286	8 1	331 115,2	1,72 0,01	2 -
58	E0165-3-1	-Демонтаж смесителя	шт	1	351,67 351	0,67 0,11	352 351	1 -	404 115,2	1,99 -	2 -
59	E0117-2-3	-Установка смесителей	шт	3	1841,99 173,88	2,36 -	5526 522	7 -	601 115,2	0,97 -	3 -
60	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	6072,72 478,17	32,3 13,5	18218 1435	97 40	1699 115,2	2,69 0,06	8 -
61	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9293,3 534,06	58,86 23,62	27880 1602	177 71	1927 115,2	3,06 0,11	9 -
62	E0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	3	681,43 168,22	0,44 0,08	2044 505	1 -	582 115,2	0,88 -	3 -
63	E0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	3,5	801,91 162	0,58 0,11	2807 567	2 -	654 115,2	0,85 -	3 -
64	E0165-8-1	-Прокладка водопроводных труб		6	460,57	0,73	2763	4	1268	1,05	6

	диам. 15 мм								
		м		183,34	0,13	1100	1	115,2	-	-
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
65	Е0167-17-1 -Установка разветкоробок		4	45,06	-	180	-	144	0,29	1
		шт		45,06	-	180	-	80	-	-
66	С151803-48 -Коробки ответвительные пластмассовые		0,004	26100	-	104	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток		43	45,9	-	1974	-	1700	0,26	11
		шт		40,68	-	1749	-	97,2	-	-
68	С151801-151-Розетка штепсельная		43	145	-	6235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0167-7-1 -Демонтаж выключателей		2	10,1	-	20	-	20	0,07	-
		шт		10,1	-	20	-	97,2	-	-
70	Е0121-22-2 -Установка выключателей б/у		2	46,6	-	93	-	79	0,26	1
		шт		40,68	-	81	-	97,2	-	-
71	Е0167-14-1 -Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2		280	125,77	0,14	35216	40	28141	0,71	200
		м		125,63	-	35176	-	80	-	-
72	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,25	60500	-	15125	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
73	С151601-596-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 600 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2		0,03	921900	-	27657	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м		-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые гофрированные, диаметр до 25 мм		200	126,3	58,68	25260	11736	11810	0,26	53
		м		47,52	14,64	9504	2928	95	0,08	17
75	Ц0108-409-2-Трубы винипластовые гофрированные , диаметр до 50 мм		20	171,8	87,6	3436	1752	1546	0,35	7
		м		59,4	21,96	1188	439	95	0,13	3

76	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 50 мм	1000м	0,22	86200	-	18964	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	2	1366,52	65,52	2733	131	1401	3,6	7
					732	5,4	1464	11	95	0,03	-
78	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	1	9460	-	9460	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С151803-158	-Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип ОЩВ-24А УХЛ4	шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18	549,24	15,84	9886	285	4705	1,2	22
					272,4	2,76	4903	50	95	0,02	-
81	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	935,6	33,6	5614	202	2356	2,4	14
					408	5,4	2448	32	95	0,03	-
82	СПрайс	-Автоматический выключатель 25А/1р	шт	18	404,95	-	7289	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Автоматический выключатель 63А/3р	шт	4	656	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Автоматический выключатель 100А	шт	2	979,23	-	1958	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Нулевая шина	шт	1	1911,81	-	1912	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Наконечник медный 16мм2	м	5	2,99	-	15	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Шина 3-х фазная	шт	2	2091,04	-	4182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0169-4-2	-Пробивка штраб	м	12	136,25	88,62	1635	1063	879	0,31	4

89	E0169-9-4	-Заделка штраб	м	12	47,63 65,79	33,72 0,92	572 789	405 11	90 606	0,18 0,29	2 3
		ВХОДНАЯ ГРУППА									
90	E0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов	м2	3,2	56 144,19	0,13 0,06	672 461	2 -	90 337	- 0,71	- 2
91	E0162-9-1	-Улучшенная масляная окраска окон	м2	1	111,46 145,4	0,02 0,06	357 145	- -	94,5 113	- 0,72	- 1
92	E0153-1-2	-Разборка оштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	3	120 104,48	0,02 22,86	120 313	- 69	94,5 277	- 0,59	- 2
93	E0109-36-1	-Демонтаж пластиковых перегородок	м2	11	81,62 350,6	3,8 34,92	245 3857	11 384	108 2847	0,03 1,71	- 19
94	E0109-36-1	-Монтаж пластиковых перегородок б/у	м2	11	315,68 841,44	3,83 83,82	3472 9256	42 922	81 6832	0,02 4,11	- 45
95	E0109-36-1	-Монтаж пластиковых перегородок	м2	1,6	757,62 841,44	9,19 83,82	8334 1346	101 134	81 994	0,04 4,11	- 7
96	C12061-191	-Перегородки из ПХВ профилей	м2	1,6	757,62 18600	9,19 -	1212 29760	15 -	81 -	0,04 -	- -
97	E0134-62-1	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для обшивки потолка водостойким гипсокартоном	м2	3	- 764,57	- 48,03	- 2294	- 144	- 2138	- 4,14	- 12
98	E0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка водостойким гипсокартоном	м2	3	701,73 602,02	18,3 9,19	2105 1806	55 28	99 739	0,09 1,56	- 5
99	C12031-156	-Профили из оцинкованной стали	м	9	245,3 210	3,51 -	736 1890	11 -	99 -	0,02 -	- -
100	C11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	54	- 6	- -	- 324	- -	- -	- -	- -
101	C11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	10,5	- 6	- -	- 63	- -	- -	- -	- -
102	C11011-135	-Дюбель	шт	3,3	- 8	- -	- 26	- -	- -	- -	- -
					-	-	-	-	-	-	-

103	С11011-428	-Лента самоклеющая	10м	0,39	105	-	41	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	0,9	62	-	56	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
105	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	м2	3	57,21	0,08	172	-	104	0,21	1
					36,64	0,03	110	-	94,5	-	-
106	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3	323,34	3,5	970	10	322	0,68	2
					112,1	1,32	336	4	94,5	0,01	-
		ДОП. РАБОТЫ									
107	Е0115-36-1	-Обшивка гипсокартоном радиаторов на каркас	м2	7,8	838,89	7,27	6543	57	2283	1,78	14
					307,55	2,12	2399	16	94,5	0,01	-
108	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	м	14,04	210	-	2948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	8,58	189	-	1622	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	С11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	93,6	6	-	562	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	С11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	7,8	6	-	47	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	С11011-135	-Дюбель	шт	14,04	8	-	112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	С11011-428	-Лента самоклеющая	10м	1,01	105	-	106	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	3,9	62	-	242	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	м2	7,8	45,17	0,08	352	1	195	0,15	1
					26,45	0,03	206	-	94,5	-	-
116	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7,8	300,64	3,15	2345	25	670	0,54	4
					89,74	1,18	700	9	94,5	0,01	-
117	Е0158-14-2	-Устройство решеток отопительных приборов		0,9	43,82	3,06	39	3	34	0,24	-

118	СПрайс лист	-Решетка пластиковая	м2	2	34,54 2541,28	0,49 -	31 5083	- -	107,1 -	0,01 -	-
119	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	шт	6,4	67,12	0,36	430	2	303	0,27	2
120	С12069-31	-Доски подоконные пластиковые, шириной 450 мм	м	6,4	43,85 1800	0,06 -	281 11520	- -	108 -	- -	-
121	Е0117-5-4	-Установка раковин	комплект	1	2970,6	18,5	2971	18	237	1,12	1
122	Е0121-27-1	-Установка электровытяжки	шт	1	198,72 305,99	6,75 155,01	199 306	7 155	115,2 196	0,03 0,8	- 1
123	С131305-10	-Вытяжка	шт	1	139,73 2720	61,44 -	140 2720	61 -	97,2 -	0,3 -	-
124	Е0115-36-1	-Обшивка ламинированным ДСП радиаторов на каркас	м2	1	502,89	7,27	503	7	293	1,78	2
125	СПрайс лист	-Ламинированные ДСП	м2	1	307,55 1155,13	2,12 -	308 1155	2 -	94,5 -	0,01 -	-
126	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	м	1,8	210	-	378	-	-	-	-
127	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	1,1	189	-	208	-	-	-	-
128	С11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	12	6	-	72	-	-	-	-
129	С11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	1	6	-	6	-	-	-	-
130	С11011-135	-Дюбель	шт	1,8	8	-	14	-	-	-	-
131	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	м2	9	44,45	-	400	-	378	0,31	3
132	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм		9	44,45 175,21 101,75	- 5,15 1,96	400 1577 916	- 46 18	94,5 882 94,5	- 0,63 0,01	- 6 -

		м2							
133	E0115-169-5-	Предварительная подготовка стен под окраску	49,3	45,17	0,08	2227	4	1234	0,15	7
				26,45	0,03	1304	1	94,5	-	-
		м2	45,9	300,64	3,15	13799	145	3944	0,54	25
134	E0115-180-3-	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		89,74	1,18	4119	54	94,5	0,01	-
		м2	3,4	74,81	0,08	254	-	159	0,3	1
135	E0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен		49,56	0,02	169	-	94,5	-	-
		м2	2,5	44,45	-	111	-	105	0,31	1
136	E0162-36-4	-Очистка потолка от краски		44,45	-	111	-	94,5	-	-
		м2	2,5	215,17	5,91	538	15	338	0,76	2
137	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм		140,91	2,24	352	6	94,5	0,01	-
		м2	18,8	57,21	0,08	1076	1	651	0,21	4
138	E0115-169-6-	Предварительная подготовка потолка под окраску		36,64	0,03	689	1	94,5	-	-
		м2	14,3	323,34	3,5	4624	50	1533	0,68	10
139	E0115-180-4-	Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами		112,1	1,32	1603	19	94,5	0,01	-
		м2	4,5	85,69	0,08	386	-	253	0,36	2
140	E0162-8-1	-Улучшенная масляная окраска потолков		59,58	0,02	268	-	94,5	-	-
		м2	90,7	7,3	-	662	-	596	0,06	5
141	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора		7,3	-	662	-	90	-	-
		м2	5,92	30,89	-	183	-	16	0,48	3
142	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		22,76	-	135	-	12	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		764321	23856	1177

	Тенге		198282	5987	34
Стоимость монтажных работ -	Тенге		129984	-	-
Материалы -	Тенге		14651	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	27926	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		76562	-	-
Накладные расходы -	Тенге		26691	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4004	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	166075	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31930	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	479877	-	-	-
Материалы -	Тенге	222321	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	153215	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	73367	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	25670	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	183	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	143918	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21588	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37428	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	661222	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1002
Сметная заработная плата -	Тенге	-	174803	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16457	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14998	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12148	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1822	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1716	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16820	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83377	-	-	-
Материалы -	Тенге	55970	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8131	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18964	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9367	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1405	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5565	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	98308	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9536	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	54627	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3278	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	57905	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1013831	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233088	-	-

Итого по сметному расчету:

- в базовых ценах 2001г МРП = 775тенге	1013831
- в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге	1848214
(1413 : 775) = 1,823	
НДС - 12%	221786
Всего стоимость строительства:	2070000

Подрядчик: ТОО «Арай»

Директор

Омаров С.Т.

Заказчик: ГЦТ «Алматытелеком»

Зам. Генерального директора-
Административный директор

Мустахитов Б.Б.

Ибраев Ж.Т.
нач. уг. ПиПРСР ЦЭХО

Градович М.В.

Тех. надзор